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Senhor Licitante,

Solicito a V.S2. preencher o protocolo de entrega de edital abaixo, remetendo a
Pregoeira, por meio do e-mail cpl@casal.al.gov.br.

A ndo remessa de recibo exime o (a) Pregoeiro (a) da comunicacdo de eventuais
retificacGes ocorridas no instrumento convocatério, bem como, de quaisquer informacdes adicionais.

Maceid (AL), 07 de maio de 2013.

NELI LIMA PEREIRA
Pregoeira
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PREGAO PRESENCIAL N.2 16/2013 — CASAL — 12/06/2013 - 09:00h (Horario local)

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE
PRESSAO NO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS.

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL

RAZAO SOCIAL: ...ttt ettt ettt sae e eaesnene e
CNLPLJ N L2 ettt ettt st et e et et e et e e et et e eae e er et enesaaaean
ENDERECO: ...ttt ettt ettt ettt et sae e eae st s eaesaenesse e saa s eneenenes
CEP oo CIDADE / ESTADO ..ot
TELEFONE: .o FAX ettt e et
E-VIALL: ottt ettt n et e s seneenenenas

NOME DE PESSOA PARA CONTATO: ...ttt ettt
RESPONSAVEL PELORECEBIMENTO DA EDITAL: ..ouiiieeeiieceeiieceeieeeee et
R.G. N2 /0U CPF N2 oottt e e e eareeeree e s e s seneanes
ENDEREGO: «..eeiiee ettt ettt st sttt saen s sasae s s

(o= CIDADE / ESTADO ..ottt
TELEFONE: .ot FAX ottt ee e een e enene s
E-VIALLL oottt ettt ettt ettt et st e st st ete et ten et etete s eeetens

Recebemos, através do site www.casal.al.gov.br, cdépia do instrumento convocatério acima
identificado.
Maceié / Alagoas ............. de . BB B e O B de 2013.

Assinatura
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.2 16/2013 - CASAL

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE
PRESSAO NO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS.

PREAMBULO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL,Sociedade de Economia Mista Estadual,
vinculada a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, sediada na Rua Bardo de Atalaia, n2 200, Centro,
Maceié/AL, CEP: 57020-510, inscrita no CNPJ/MF sob o n2. 12.294.708/0001-81, através do (a) Pregoeiro
(a), instituido (a) pela Resolucdo de Diretoria n.2 41/2011, publicada no Diario Oficial do Estado de
Alagoas, edi¢do no dia 09 de janeiro de 2012 torna publico para conhecimento dos interessados, que de
acordo com o protocolodoprocesso administrativo 2499/2012 e Cl 36/2012 —UNSERRANA,na forma da
legislacdo pertinente a licitagdes e contratos administrativos, fard realizar no dia 12/06/2013, as 09:00
horas (horario local), na sala de Licitagbes da CASAL, situada a Rua Bardo de Atalaia, n? 200, Centro,
Maceié/AL, CEP: 57020-510, licitacio na modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 16/2013, do tipo menor
preco global, objetivando contratacdo de empresa de engenharia para implantacdo de sistema de
controle de pressdo no municipio de Palmeira dos indios, da Unidade de Negécio Serrana, conforme
especificado no Projeto Bdsico neste Edital e mediante condi¢Bes contidas na Lei Federal n. 10.520 de
17 de julho de 2002, Decreto 3.548 de 01 de janeiro de 2007, Decreto 5.450/2005 e Lei Complementar
n.2 123/06, subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alteracdes estabelecidas nas Leis Federais
8.883/94 e 9.648/98.

1.0. DO OBJETO
1.1 - A presente Licitagdo tem por objeto acontratacdo de empresa de engenharia para implantacdo de
sistema de controle de pressdo no municipio de Palmeira dos indios, da Unidade de Negdcio Serrana,
conforme especificado no Projeto Basico neste Edital e mediante condi¢des contidas na Lei Federal n.
10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 3.548/2007, Decreto 5.450/2005 e Lei Complementar n.2
123/06, subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alteracdes estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94
e 9.648/98.

1.2 - O valor de referencia para esta licitagdo é de RS 392.071,76( trezentos e noventa e dois mil, setenta
e um centavos e setenta e seis centavos).

2.0 DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAO ORCAMENTARIA
2.1.As despesas com os servigos, objeto desta licitacdo, correrdo por conta do orcamento vigente e
terdo a seguinte classificacdo orcamentaria:

Unidade Orcamentiria ........... 11104 — UN-Serrana
Grupo de Despesa ........cc........ 300.000 — Servicos de Terceiros
RUDIICA woveeeiieeee e, 301000 — Servigosde Conservacaoe Manutencaode Sistemas

3.0 DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL
3.1 - S3o partes integrantes deste Edital:
ANEXO I-Projeto Basico e Planilha
ANEXO Il — Modelos de Declara¢des de Habilitagdo
ANEXO Ill — Minuta do Contrato;
ANEXO IV — Termo de Ciéncia e Responsabilidade de Informagdes;
ANEXO V — Modelo de Declara¢do de Enquadramento como ME ou EPP.
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4.0 DA PARTICIPACAO
4.1. Poderdo participar desta licitacdo pessoas juridicas no ramo de atividade econdémica pertinente ao

objeto deste edital, bem como, possuir os requisitos minimos de qualificacdo exigidos no tépico 7.4 - da
habilitacao.

4.2. N3o poderdo participar as empresas ou instituicdes das quais participem, dirigentes ou servidores
das entidades promotoras desta licitagdo, relacionadas no predmbulo.

4.3. Nao poderdo participar as empresas ou instituicdes que se encontrem sob faléncia, concordata ou
recuperacao judicial, concurso de credores, dissolucdo, liquidacdao ou ainda, que tenham sido declaradas
inidoneas ou estejam punidas com suspensdo do direito de licitar com a administracdo publica.

4.4. Nao poderdo participar as empresas, inclusive suas filiais, que facam parte de um mesmo grupo
econémico ou financeiro, e/ou empresas que tenham diretores, acionistas com mais de 5% de
participacdo, ou representantes legais comuns e as que dependam econémica ou financeiramente de
outra empresa ou a subsidiem.

4.5. Ndo poderdo participar desta licitacdo empresas que estejam inadimplentes com a fazenda publica
estadual da sua sede e/ou filiais.

4.6. N3o serdo admitidas nesta licitacdo empresas que operem sob regime de consdrcio, nem a
subcontratacao total ou parcial do fornecimento objeto deste pregao.

5.0 DO CREDENCIAMENTO
5.1. Cada licitante poderd nos atos do presente certame ter um Unico representante legal devidamente
credenciado, mediante apresentacdao de um dos seguintes instrumentos, sempre acompanhados pela
cOpia autenticada do documento de identidade:

5.1.1. Procuracdo lavrada por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, indicando a
outorga de poderes na forma exigida, onde constem os poderes do outorgante, acompanhada do
contrato social, ou estatuto, ou ato constitutivo, ou registro comercial, sugestdo de modelo a seguir:

CREDENCIAMENTO
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............ , portador(a) da
Cédula de Identidade nQ. .............. e CPF sob n2 ....ccovevunnee , a

participar da licitagdo na modalidade Pregdo Presencial n2. 16/2013 -
CASAL da Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para

pronunciar-se em nome da empresa ................. , bem como formular
propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao
certame.

Local e data

Diretor ou Representante Legal

5.1.2. Documento idéneo que comprove a sua condicdo de sécio, gerente ou administrador da licitante e
gue declare os limites da sua atuacdo.

5.2. Ndo serd admitida a participagdo de um mesmo representante para mais de uma licitante.

5.3. A ndo apresentacdo ou a incorrecdo do documento de credenciamento ndo impedira o proponente
de entregar os envelopes de proposta e de habilitacdo, mas o impedira de manifestar-se no certame.

5.4. O representante responsabilizar-se-a pelos assuntos atinentes a participacdo da empresa neste
procedimento licitatério, com poderes para formular ofertas e lances de precos e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame.

5.5. Os documentos relativos ao credenciamento deverdo ser apresentados antes do inicio do certame,
separadamente dos envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” e “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”.
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5.6 Juntamente com o credenciamento se fara a entrega da declara¢do nos termos do art. 49, inciso VII,
da Lei n? 10.520, de 17/07/2002, separadamente dos envelopes, de acordo com o modelo a seguir:

DECLARAGCAO
Cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
(Nome da  Empresa) , CNPJ
ne , sediada

(endereco completo), declara que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo, nos termos do art. 49, inciso VII, da Lei n2. 10.520, de 17/07/2002,
licitagdo modalidade Pregdo Presencial n2. 16/2013 - CASAL da Companhia de
Saneamento de Alagoas - CASAL, ciente das penalidades cabiveis.
Local e data
(Nome e assinatura do responsavel pela proponente em papel timbrado da
empresa)

OBS: No caso das ME e EPP, se tiver alguma restricdo nos documentos fiscais, deverd constar na
declaracdo que cumpre parcialmente os requisitos de habilitacdo e informar o motivo.

6.0. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6.1. A reunido, para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de precos e os
documentos da habilitacdo, sera publica, dirigida pelo (a) Pregoeiro (a).

6.2. No dia, local e hora marcados, antes do inicio da sessdo, os interessados ou seus representantes
legais deverdo proceder ao respectivo credenciamento, nos termos deste Edital.

6.3. Declarada aberta a sessdo pelo (a) Pregoeiro (a), ndo mais serdo admitidos novos proponentes,
dando-se inicio ao recebimento dos envelopes:

6.3.1. Do envelope de proposta de precos (ENVELOPE “A”);
6.3.2. Do envelope de documentacgdo para habilitacdo (ENVELOPE “B”).

6.4. A indicagao nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcri¢do, desde que ndo
cause duvida quanto ao seu conteldo ou nao atrapalhe o andamento do processo, ndao sera motivo para
exclusdo do procedimento licitatdrio.

6.5. Qualquer motivacdo dos interessados contra ofertas e documentos apresentados pelos licitantes
devera ser feita nesta reunido, exclusivamente pelo representante legal credenciado para apresentar as
empresas em nome das quais pretendam registrar a impugnacao.

6.6. As propostas de precos e os documentos de habilitacdo deverdo ser rubricados pelos licitantes
presentes, bem como pelo (a) Pregoeiro (a) e pela Equipe de Apoio.

7.0 DOS PROCEDIMENTOS DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS

7.1. APRESENTAGAO DOS ENVELOPES
7.1.1. Os envelopes, devidamente lacrados, deverdo ser entregues pelo representante credenciado de
cada licitante no dia, hora e local indicados no predambulo deste edital.

7.1.2. Os envelopes deverdo conter o nome e o enderego da licitante e o seguinte enderegcamento:
7.1.2.1. ENVELOPE “A” — “PROPOSTA DE PRECOS”

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

PREGAO PRESENCIAL N.2 16/2013 - CASAL

DIA 12/06/2013 AS 09:00 H (HORARIO LOCAL)

6/50



) o

"
Casal Companhia de Saneamento de Alagoas

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para implantacdo de sistema de controle de pressdo no
municipio de Palmeira dos indios, da Unidade de Negdcio Serrana, conforme especificado no Projeto
Basico neste Edital e mediante condi¢des contidas na Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002,
Decreto 3.548 de 01 de janeiro de 2007, Decreto 5.450/2005 e Lei Complementar n.2 123/06,
subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alteracdes estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e
9.648/98.

Identificacdo da Licitante: (Razdo Social, fone, fax, e-mail)

7.1.2.2. - ENVELOPE “B” — “DOCUMENTOS DE HABILITACAOQ”
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
PREGAO PRESENCIAL N.2 16/2013 - CASAL
DIA 12/06/2013 AS 09:00 H (HORARIO LOCAL)

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para implantacao de sistema de controle de pressao no
municipio de Palmeira dos indios, da Unidade de Negdcio Serrana, conforme especificado no Projeto
Basico neste Edital e mediante condi¢des contidas na Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002,
Decreto 3.548 de 01 de janeiro de 2007, Decreto 5.450/2005 e Lei Complementar n.2 123/06,
subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alteracGes estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e
9.648/98.

Identificacdo da Licitante: (Razdo Social, fone, fax, e-mail).

7.2. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECOS
7.2.1. A proposta comercial deverd ser apresentada, no formato dos Anexosl deste edital, em 01 (uma)
via em papel timbrado, assinada pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, no idioma portugués, ressalvada as expressGes técnicas, e conter obrigatoriamente os
seguintes componentes:

7.2.1.1. Descricao do servigo a ser executado, de acordo com as condi¢des previstas no Anexo | — Projeto
Basico, deste Edital;

7.2.1.2. Conter os precos mensal e anual, expressos em moeda nacional, reais-RS, em algarismos e por
extenso, prevalecendo o menor prego por extenso em caso de divergéncia;

7.2.2.3. Planilha de Custos, conforme Anexosl, com duas casas decimais.

7.2.1.4. Declaragdo expressa da licitante de estar de acordo com todas as normas e condi¢Bes deste
pregdo e seus anexos, conforme Anexo Il, deste edital;

7.2.1.5. Indicagdo do prazo de validade da proposta, que sera 60 (sessenta) dias contados da data de sua
apresentacao, conforme Anexo Il;

7.2.1.6. Indicacdo de que o prazo de pagamento serd conforme o disposto neste instrumento
convocatério.

7.2.1.7. Declaragdo da licitante de estarem incluidos nos precos todos os custos e despesas, incidentes
na aquisicdo, conforme Anexo I, deste edital;

7.2.1.8. Indicacdo da conta bancaria da licitante (banco, agéncia e nimero da conta corrente), conforme
Anexo Il

7.2.1.9. Acaso a licitante se enquadre como Micro Empresa — ME - ou Empresa de Pequeno Porte - EPP,

atendendo as condicdes do art. 32 da Lei Complementar 123/06, deve juntar declaragdo a proposta

comercial, sob as penas da lei, de tal condi¢do, estando entdo apta a usufruir do tratamento favorecido

estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei complementar n2 123/2006. Declaracdo conforme modelo do Anexo
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V deste edital, acompanhada de documento expedido pela Junta Comercial ou se optante pelo simples
nacional, documento expedido pela Receita Federal, comprovando a sua condi¢cdo de ME ou EPP.

7.2.2. No sentido de facilitar o processo de avaliagdo das propostas, a licitante deverd apresentar sua
proposta descrevendo as caracteristicas do servico na mesma seqiiéncia do especificado neste Edital e
onde for aplicavel,

7.2.3. A CASAL se reserva o direito de auditar as informacdes sobre as caracteristicas da
mercadoriaofertada pela licitante, através de diligéncias, pesquisas na Internet e/ou em outros materiais
relacionados ao servigo.

7.2.4. A omissdao de qualquer despesa necessaria a realizacdo do objeto serd interpretada como nao
existente ou ja incluida nos precos, ndo podendo a licitante pleitear acréscimo apds a entrega das
propostas;

7.2.5. N3o serdo aceitas cotagdes com quantidades inferiores as solicitadas nos Anexo I.

7.2.6. Serd desclassificada a proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos
ou que se opuser as quaisquer dispositivos legais vigentes.

7.2.7. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte do licitante, das condicGes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.2.8. Apds a abertura das propostas ndo serdo admitidos pedidos de cancelamento, retificacdo de
precos ou de quaisquer outras condicdes oferecidas.

7.3 DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
7.3.1. Sera (3o) classificada(s) pelo (a) Pregoeiro (a) a(s) proposta(s) de menor prego e as propostas com
precos sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a de menor preco.

7.3.2. Quando ndo forem verificadas, no minimo, trés propostas escritas, nas condi¢cGes do subitem
anterior, sera classificada a proposta de menor preco mais as 03 (trés) melhores ofertas.

7.3.3. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-a o sorteio para definir a
ordem da apresenta¢do dos lances.

7.3.4. Os licitantes classificados, conforme subitem 7.3.1.0u7.3.2., serdo convocados individualmente
para a apresentacdo de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, tendo
como parametro o menor preco ofertado, iniciando-se pelo autor da proposta de maior prego,
seguindo-se os demais em ordem decrescente de valor.

7.3.4.1. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando da convocagdo pelo (a) Pregoeiro (a),
implicard exclusdo do licitante da etapa de lances verbais e na manutencdo do ultimo precgo apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenagdo das propostas, salvo para Micro e Pequenas Empresas, conforme
as disposicoes da Lei Complementar n.2 123/06, que serdo convocadas a apresentar lance inferior ao
menor apresentado.

7.3.5. Ndo podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as
penalidades constantes neste Edital.

7.3.6. Nao havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, serd encerrada a etapa
competitiva e serdo ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preco.

7.3.7. O (a) Pregoeiro (a) examinard a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira
classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito, quando
se recusar a aceitar o objeto ou o valor.

7.3.8. Sendo aceitdvel a oferta, proceder-se-a a abertura do envelope de habilitagdo, para verificacdo de
atendimento das condi¢Ges habilitatérias do licitante.
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7.3.9. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias, serd declarado a licitante vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo (a) Pregoeiro (a), caso ndo verificada a hipdtese de
recurso administrativo para o mesmo.

7.3.10. Se a oferta ndo for aceitavel ou se o licitante ndo atender as exigéncias editalicias, o (a) Pregoeiro
(a) examinara as ofertas subseqlientes, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda ao Edital, caso em que o licitante sera declarado vencedor e ao mesmo sera adjudicado o objeto
do presente certame, se ndo houver a interposi¢do de recurso administrativo para o mesmo, conforme
mesma regra do item 7.3.4.1.

7.3.11. O (a) Pregoeiro (a) poderd negociar diretamente com o licitante para que seja obtido preco
melhor, antes do encerramento da sessao.

7.3.12. Da reunido, lavrar-se-a ata, na qual serdo registradas as ocorréncias relevantes e que, ao final,
serd assinada pelo (a) Pregoeiro (a), pela equipe de apoio, e pelos licitantes presentes que desejarem.
7.3.13. Analisadas as propostas, verificando-se o descumprimento de requisitos estabelecidos no Edital,
serdo desclassificadas as que:

7.3.13.1. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital;

7.3.13.2. Apresentarem pregos excessivos ou manifestamente inexeqliiveis, assim considerados aqueles
que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documenta¢do que comprove que 0s
custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado;

7.3.13.3. Apresentarem precos irrisorios ou de valor zero;

7.3.13.4. Apresentarem proposta alternativa ou baseada na proposta de outros licitantes.

7.3.14. Em caso de divergéncia entre informacGes contidas em documentacdo impressa e na proposta
especifica, prevalecerdo asprimeiras.

7.3.15. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista no objeto deste Edital e seus
Anexos.

7.3.16. Dos casos de empates:

7.3.16.1. E considerado empate, as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem
classificada, ofertada por licitante de outra categoria de entendida empresarial.

7.3.16.2. Ocorrendo o empate na forma do subitem 7.3.16.1., proceder-se-a da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serd convocada a apresentar
nova proposta de preco, inferir aquela considerada vencedora do certame, no prazo maximo de 05
(cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de preclusao;

b) ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da alinea
anterior, serdo convocadas as remanescentes, que se enquadrem na hipdtese descrita no subitem

“_n

7.3.16.1, na ordem classificatéria, para exercicio do direito previsto na alinea “a”.

7.3.16.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.3.16.1, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar nova proposta;

7.3.16.4. Na hipotese de ndocontratacdo nos termos previstos no subitem 7.3.16.2, o objeto sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.3.17. O (a) Pregoeiro (a) na fase de julgamento poderd promover quaisquer diligéncias julgadas
necessarias a analise das propostas e da documentagao, devendo os licitantes atender as solicitacdes no
prazo por ele estipulado, contado do recebimento da intimagao.

7.3.18. O resultado do julgamento das propostas sera divulgado através do Diario Oficial do Estado de
Alagoas e meio eletrénico, na Internet.

9/50



) o

"
Casal Companhia de Saneamento de Alagoas

7.3.19. Serdo desclassificadas, as propostas que ndo atendam as exigéncias do ato convocatérioda
licitacdo, e as propostas com valores superiores aos limites estabelecidos (unitdrio e global) no Anexo
|, parte integrante deste instrumento, ou com precos manifestamente inexeqtiveis, inteligéncia do art.
48 da lei 8.666/93).

7.4. DA HABILITACAO
7.4.1. Para habilitacdo neste Pregdo, a licitante deverd apresentar a seguinte documentacao, em original
ou cdépia autenticada por tabelido de notas ou por empregado da CASAL lotado na Comissdao
Permanente de Licitacdo da CASAL, perfeitamente legivel:

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal através de Certiddo de Quitacdo de Tributos Federais
(SRF), conjunta a Certiddo Negativa quanto a Divida Ativa da Unido (DAU), com validade na data de
realizagdo da licitagao.
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da licitante através de certiddo negativa de débitos,
com validade na data de realizacdo da licitacao;
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante através de Certiddo de Quitacdo
de Débitos Municipais, com validade na data de realizagdo da licitagao.
e) Prova de Regularidade com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Servicos,
através de:

e.1. INSS - Certiddo Negativa de Débitos — CND, com validade na data de realiza¢do da licitagdo;

e.2. FGTS — Certiddo de Regularidade de Situacdao, com validade na data de realizacdo da licitacdo;
f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
7.4.1.1. N3o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documentos” em substituicdo aos

documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de for¢a maior ou caso fortuito, aceitavel a
juizo do (a) Pregoeiro (a).

7.4.1.2. Todos os licitantes também deverdo apresentar a seguinte documentacdo para fins de
habilitagdo:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢do de

seus administradores; bem como suas alteragbes ou a Ultima alteragdo consolidada. Através do contrato
social a empresa comprovara 10% (dez por cento) do Capital Social, referente ao valor concorrido.

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

e)Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo para sua habilitagdo, conforme Anexo Il deste edital;

f) Comprovacdo, através de atestados de experiéncia da empresa para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste Pregdo Presencial.
O(s) atestado(s) emitido(s) por pessoa Juridica de direito publico ou privado deverd (3o) ser
acompanhado(s) da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico) do CREA.

g) A licitante deve quando apresentar acervo técnico de seu responsavel técnico, deve comprovar que o
mesmo faz parte de seu quadro de empregados, mediante apresentacao de cdpia autenticada do
contrato de trabalho ou carteira profissional ou da ficha de registro de empregados que demonstrem a
identificacdo profissional, onde conste o nome do profissional com a chancela do 6rgao competente.
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Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacao serd feita através de
certiddo da junta comercial ou certiddo do CREA, devidamente atualizada. O acervo técnico do
responsdvel técnico sera, obrigatoriamente, comprovado pela respectiva CAT emitida pelo CREA;

h) Certiddo de Registro da empresa e de seus responsaveis técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, atualizado, em observancia ao art. 69 da Lei n.2 5.194/66, e art. 19,
inciso Il da Resolugdo n.2 265/79 do CONFEA;

i) Declaracdo de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, e somente a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 72
da Constituicdo Federal de 1988 (Lei Federal n? 9.854/99), conforme ANEXO Il deste Edital;

j) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo cartério de distribuicao da sede do
licitante, dentro do prazo de validade, na data da realizacdo da licitacdo.

k) DemonstracGes Contabeis do ultimo exercicio, que comprovem a boa situacdo da empresa, com a
chancela da junta comercial. As sociedades anOGnimas devem apresentar cépia das demonstracdes
contabeis publicadas no Didrio Oficial do Estado (sede da empresa). As sociedades por cotas de
responsabilidade limitada devem apresentar cépias das demonstracdes contdbeis registradas na Junta
Comercial, ou publicagdo no Diario Oficial do Estado da sede da empresa, devidamente autenticadas. As
microempresas e empresas de pequeno porte devem apresentar o Balango Patrimonial e a
Demonstracao do Resultado, na forma da lei.

A comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa deve ser apresentada em uma folha, em
separado, calculados pelas formulas abaixo:

e indice de Liquidez Geral

LG>1,0
Ativo circulante + Ativo realizavel a longo prazo

LG =
Passivo circulante + Passivo exigivel a longo prazo

e indice de Liquidez Corrente
LC>1,0

Ativo circulante
LC=

Passivo circulante

e Grau de Endividamento Geral
EG<1,3
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Passivo circulante + Passivo exigivel a longo prazo

Ativo total

I) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverd comprovar esta
condicdo, através de certiddao expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas,
ou por seu enquadramento no Simples Nacional, conforme o caso, para que possa usufruir os beneficios
concedidos pela LC 123/2006.

7.4.4. No caso de a licitante possuir filiais, a documentacao apresentada devera referir-se apenas a uma
das filiais ou apenas a matriz, salvo disposicdo em contrario, sendo que a contratacdo sera realizada com
a pessoa juridica que apresentou a documentacao.

7.4.5. N3o serdo aceitas, sob qualquer alegacdo, ainda que antecipadamente, documentacdo incompleta
para posterior complementacdo, nem documentacgao por transmissdo via fac-simile (fax).

7.4.1.6. As Micro e Pequenas Empresas apresentardo toda a documentacgdo exigida neste edital, mesmo
que apresente alguma restrigdo.

7.4.1.6.1. As Micro e Pequenas Empresas, quando apresentarem documentacdo fiscal com alguma
restricdo, terdo um prazo de 02 (dois) dias Uteis, a partir de sua constatacdo, para regularizacdo da
situacdo, podendo ser prorrogdvel por igual periodo, a critério da administracao.

7.4.1.6.2. Caso ndo haja regularizacdo conforme disposto no subitem anterior serdo aplicadas as san¢des
administrativas previstas neste edital e seus anexos.

8.0 DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO
8.1. A adjudicacdo do objeto sera feita pelo (a) Pregoeiro (a), no final da sessdo e registrado em ata.

8.2. Ndo havendo manifestagdo dos licitantes quanto a intengdo de interposicdo de recurso, o(a)
Pregoeiro (a) procedera a adjudicacdo ao vencedor da licitagdo, sendo o procedimento submetido a
Autoridade Superior, para homologagdo e contratagao.

8.3. No julgamento das propostas, o (a) Pregoeiro (a) levard em conta, no interesse da Administracdo
Publica, o critério do menor preco global.

8.4. Para fins de homologacgdo, obrigar-se-3a a licitante declarada vencedora a apresentar proposta de
precos adequada ao preco ofertado na fase de lances, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
contados do encerramento da sessdo publica.

9.0 DA IMPUGNAGCAO DO ATO CONVOCATORIO
9.1. Até 02 (dois) dias Uteis antes da data e horario fixados para o recebimento das propostas qualquer
pessoa, ou representante legal de empresa, devidamente autorizado, podera solicitar esclarecimentos,
providéncias ou impugnar o ato convocatdrio do Pregao; devendo entregar, na entidade que promove a
licitagdo, o ato de impugnac¢do devidamente assinado pelo representante legal da interessada.
9.1.1. Cabera ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a peticdo em até 24 (vinte e quatro) horas.

9.1.2. Acolhida a peti¢cdo contra o ato convocatdrio, serda designada nova data para a realizagdo do
certame.
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10.0 DOS RECURSOS
10.1. Declarada a melhor proposta e ao final da sessdo, qualquer licitante podera manifestar imediata e
motivadamente a inten¢do de recorrer, com registro em ata da sintese das suas alega¢Ges, e das contra-
razdes dos demais licitantes, quando |he serd concedido o prazo de 03 (trés) dias Uteis para
apresentacdo das razdes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentar
contra-razdes em igual nimero de dias, que comecarao a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2. A falta de manifesta¢do, imediata e motivada, do licitante implicara a decadéncia do direito de
recurso, possibilitando a adjudicacdo do objeto pelo (a) Pregoeiro (a) ao vencedor.

10.3. Qualquer recurso contra a decisdo do (a) Pregoeiro (a) tera efeito suspensivo.

10.4. O acolhimento do recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.5. As razdes do recurso poderdo ser apresentadas na prépria sessao, e, se orais, serao reduzidas a
termo em ata.

10.6. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no horario de 07:30 —
11:00 h, devendo o interessado requerer por escrito com antecedéncia minima de 01 (um) dia util na
sala da CPL/CASAL.

10.7. Caso o (a) Pregoeiro (a) ndo reconsidere sua decisdo, quanto ao recurso administrativo
eventualmente interposto, este recurso, devidamente acompanhado das razGes que ensejaram o ndo
provimento, sera levado a consideracdo da autoridade superior competente que proferird decisdo
definitiva, procedendo a Adjudicacdo do objeto do certame a licitante vencedora e a homologacdo do
procedimento.

11.0 DA CONTRATAGAO
11.1. Acontrata¢do do objeto da presente licitacdo sera efetuada conforme as condi¢des estabelecidas
neste Edital eem seus Anexos, bem como adocumentacdo ea proposta da licitante vencedora, naquilo
guendo contrariar os termos deste, com previsdo de adapta¢do as normas vigentes.

11.2. Como condicdo para celebracdo do contrato, o licitante vencedor devera manter as mesmas
condicbes de habilitacdo.

11.3. A empresa classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, sera convocada para assinar o
contrato, no prazo maximo de 05 (cinco) dias a contar da notificagdo.

11.3.1. A empresa vencedora sendo convocada e ndo comparecendo para assinar o contrato, ou nao
comprovando que mantém as condi¢des de habilitacdo, serd convocado outro licitante, na ordem de
classificacdo, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des legais cabiveis.

11.4. Os envelopes contendo a documentacao relativa a habilitacdo ficardo a disposicao dos licitantes na
sala da CPL da CASAL, e somente poderdo ser retirados apds 2 (dois) dias Uteis a contar da publicagdo do
resumo do contrato no Didrio Oficial do Estado.

11.4.1. Decorrido o prazo estipulado no item anterior, caso sejam nado retirados os documentos de
habilitacdo, o (a) Pregoeiro (a) procedera a sua destruicdo.

11.5. Ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) dias da data
da entrega das propostas, sem a convocacao para a contratacao.

11.6. Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢des de compatibilidade de habilitagao,
qualificacdo regularidade fiscal que ensejaram sua habilitagdo na licitacao;

12.0 DA EXECUGCAO
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12.1. Aexecugdo do contrato serd efetuada conforme as condigdes estabelecidas neste Edital, eem seus
Anexos, bem como adocumentacdo ea proposta da licitante vencedora, naquilo que nao contrariar os
termos deste, com previsdo de adaptacdo as normas vigentes.

12.2. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard sua rescisdo com as conseqiiéncias contratuais
previstas em Lei, reconhecendo desde ja a empresa licitante os direitos da Administracdo previstos em
Lei.

13.0 DO PAGAMENTO

13.1. O valor da Nota Fiscal Fatura deverd corresponder aos servicos executados durante o més,
conforme o quantitativo apurado pelo Gestor do Contrato. .
13.2. O pagamento sera procedido apds apresentacdo da Nota Fiscal Fatura protocolada e devidamente
conferida e atestada pelo gestor do Contrato, contando-se o prazo de 30 (trinta) dias a partir do seu
langamento no sistema de controle de pagamento da CASAL.
13.3. ACONTRATADA devera anexar a Nota Fiscal Fatura, os seguintes documentos, com data de
validade atualizada:

a) Certiddo Negativa de Débito do INSS;

b) Certiddo Negativa de Débito do FGTS;

¢) Certiddo Negativa atualizada de Débito junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
13.4. A ndo apresentacdo dos documentos acima elencados ensejara a rescisdo deste contrato.
13.5. Nenhum pagamento serd feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido o valor da multa
eventualmente aplicada.
13.6. A emissdo antecipada do documento fiscal ndo implicara adiantamento para pagamento da
obrigacdo. Havendo erro na Nota Fiscal a mesma serd devolvida a CONTRATADA.
13.7. Qualquer irregularidade que impeca a liquidacdo da despesa serd comunicada a contratada,
ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras, ndo acarretando 6nus
para a CASAL.
13.8. Os pagamentos serdo efetuados através de depdsito bancario em conta corrente da CONTRATADA:
Banco .......... Agéncia ....ccceenenee. (O O

14.0 DO PRAZO DA EXECUGAO E DA VIGENCIA DO CONTRATO
14.1. O prazo da execucdo dos servicos contratados sera de 180 (cento e oitenta)dias contados a partir
da assinatura da Ordem de Servico emitida pela CASAL.

14.2. O prazo de vigéncia do Contrato decorrente da presente licitagdo sera de 300 (trezentos) dias
contados a partir da assinatura da Ordem de Servigo emitida pela CASAL.

15.0 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. Pela inexecugdo total, parcial ou inadequada das obriga¢des assumidas pela CONTRATADA,
poderdo ser aplicadas as seguintes san¢Ges, ndo cumulativas, assegurando o direito de defesa prévia
por 05 (cinco) dias uteis;
a) ADVERTENCIA, por escrito, pela inexecugdo parcial do contrato, pelo cumprimento irregular das
cldusulas contratuais, pela paralisagao da presta¢do dos servigos;

b) MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por sua vez de incidéncia,
a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;

c) IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administragdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.
16.2. Na hipdtese de a proponente incorrer em multa, esta devera ser paga dentro do prazo maximo de
15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificagdo ou do ndo acolhimento da defesa, sob pena de a
CASAL descontar o respectivo valor nos pagamentos vincendo.
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17.0 DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1. Todas as obrigacGes a serem ajustadas pelas partes e suas respectivas penalidades estdo previstas
na minuta de contrato, Anexo Ill.

17.2. As licitantes ficam cientes de que é reservado a Administracdoo direito de apresentar reducao ou
acréscimo, no volume dos quantitativos de fornecimento, até o limite previsto na Lei n.2 8.666/93, sem
gue caiba a licitante vencedora o direito a qualquer reclamacao.

17.3. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, a finalidade e a
seguranca da contratagdo.

17.4. O Edital estara disponivel apenas para consulta na sala da CPL, situada na Rua Bardo de Atalaia, n.2
200, Centro, nesta Capital, no horario das 08:00 as 11:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas.

17.5. Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatdrio, excluir-se-d o dia do
inicio e incluir-se-d4 o do vencimento, sé se iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente na
CASAL e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrario.

17.6. A presente licitagcdo, no interesse da Administracdo, poderd ser adiada, revogada ou anulada,
sempre em despacho fundamentado, nos termos da lei.

17.7. Os casos omissos ou situacdes ndo explicitadas serdo decididas pelas partes, segundo as
disposicGes contidas na Lei 8.666/93, e suas alteracGes e demais regulamentos e normas administrativas
federais e estaduais que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua transcricao.
17.8. As licitantes poderdo colher informacGes adicionais eventualmente necessdrias sobre o certame,
junto a Pregoeira da CASAL, situada na Rua Bardo de Atalaia, n.2 200, Centro, nesta Capital, no horario
das 08:00 as 11:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas.

17.9. Ao receber o Edital a licitante devera declarar o endereco em que recebe notificacdes, n.2 do fax,
e-mail, obrigando-se a comunicar qualquer mudanca posterior, sob pena de reputar-se vdlida a
notificagdo encaminhada ao endereco e/ou fax fornecido.

17.10. A participagdo nesta licitacdo implica no total conhecimento e na plena aceitacdo dos termos e
condicOes neste edital e seus anexos, bem como as normas administrativas vigentes.

17.11. A CASAL fica reservado o direito de contratar no todo ou em parte, nas formas que forem mais
convenientes, sem que disso caiba as licitantes direito a indenizacdo, reclamacdo extrajudicial ou
judicial.

17.12. Sob pena de inabilitagdo, os documentos apresentados, deverdo estar datados dos ultimos
sessenta (60) dias até a data de recebimento dos envelopes, quando ndo tiver prazo de validade
estabelecido pelo 6rgao competente expedidor, excetuando-se os atestados de capacidade técnica.

17.13. O (a) Pregoeiro (a) podera relevar omissGes meramente formais, desde que nao reste infringido o
principio de vinculagdo a este Edital nos termos da legislacdo pertinente.

17.14. O licitante que deseje participar da presente licitagdo devera providenciar o seu cadastramento
na CPL/CASAL, na rua Bardo de Atalaia, n2 200, Centro, nesta Capital.

17.14.1. Os licitantes ja cadastrados ndo precisam fazer novo cadastramento especifico para este ou
outro certame.

17.15. Nao sera disponibilizada a tiragem de cdpias de documentos de interesse das licitantes nesta
CASAL.

Maceié /AL., 07 de maio de 2013.

NELI LIMA PEREIRA VISTO: CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDOLIMA
PREGOEIRA VICE PRESIDENTE DE GESTAO OPERACIONAL
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.2 16/2013—- CASAL

ANEXO |

CASAL

PROJETO BASICO

PROJETO BASICO PARA A CONTRATACAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE
SISTEMAS DE CONTROLE DE PRESSAO NO
MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS - AL

JORGE BRISENO
Assessor Técnico da Vice Presidéncia de Gestdao Operacional

[02/02/2012]
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PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

11 ABORDAGEM TEORICA DA IMPLANTAGAO DE CONTROLE DE PRESSOES

A pressdo interna a uma tubulacdo é reconhecida como o fator que mais diretamente influi nos vazamentos de
um sistema de abastecimento de agua. A importancia da pressao se manifesta tanto como geradora de fugas
como também por incrementar o volume perdido através de vazamentos pré-existentes.

A dependéncia existente entre a pressao interna e a fuga através de um orificio é explicada teoricamente

através da equacao 1:
hf =K (V2/ 2g) (1)

Em concordancia com a equacdo acima, as fugas dependem quadraticamente da variacdo de pressdo, ou,
linearmente da raiz quadrada da mesma. Assim, teoricamente, seriam necessdrias grandes variacdes de
pressao para correspondentes variacGes significativas de fugas.

A realidade, no entanto, mostra uma maior dependéncia da perda fisica a pressdo do que aquela esperada
apenas pela aplicacdo da equacdo. A aparente divergéncia entre a conceituac¢do tedrica e a verificacdo pratica
é explicada pelo fato de que a férmula se aplica a orificios com areas constantes enquanto a drea do orificio de
alguns vazamentos, também varia com a press3o. E o caso, por exemplo, de fraturas longitudinais em tubos,
em particular nos plasticos. Neste tipo de fratura a area do orificio varia significativamente com a pressdo. Em
outros casos o vazamento sé se manifesta quando a pressao atinge um determinado valor.

O WaterResearch Center, da Inglaterra, investigou a relagdo pressdo x vazdo minima noturna (usada para
avaliar perdas fisicas e desperdicios) em quatro distritos. O resultado do estudo confirmou que a simples
aplicagdo da equagdo nao tem total correlagdo com as medi¢Ses realizadas em campo e foram publicadas
através do TechnicalPaper TP 109.

No experimento é relatado que a reducdo de pressdao em um distrito de 100 mca para 30 mca, resultou numa
reducdo de consumo “per capita” de 23 I/hab/dia.

Em outro experimento, para um aumento de pressdo de 17 mca para 31 mca, resultou um aumento de
consumo de 30%.

Na cidade de Takamatsu no Japdo a implantagdo de um sistema de controle de pressdes reduziu em 23% o
volume de perdas fisicas do sistema de abastecimento de dgua. Esta meta foi atingida basicamente em fungao

da limitagdo de pressdes no periodo noturno, a valores nao superiores a 40 mca.
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O resultado da implantacdo deste sistema também pode ser mensurado em termos de reducdo da ocorréncia
de vazamentos e arrebentamentos nas tubulagdes, tendo havido reducdo de 29% de ocorréncias na rede e de
33% nas linhas principais.

Resultados expressivos foram também colhidos pela Bristol WaterCo., no Reino Unido, apresentados na
“AquatechinternationalConferenceonWaterSupply”:

Foi observado que um acréscimo de pressao de 41 para 51 mca em uma determinada zona, para servir novos
usudrios localizados em pontos remotos, gerou um acréscimo de perda em torno de 10%.

A primeira tentativa de solu¢do para o problema foi a instalagdo de uma VRP em um ponto da rede para
garantir o abastecimento com pressao minima de 20 mca durante o horario de pico, ao mais distante usuario.
Entretanto, ainda foi observado uma pressao excessiva de 14 mca durante a maior parte do dia.

A solucdo definitiva foi encontrada com a implantagdo de um controlador dotado de microprocessador.
Através do controlador foram programadas pressdes de saida da VRP com base em variacGes de consumo
(com medidor de vazdo acoplado ao controlador). Em consequéncia o excesso de pressdo foi reduzido a 5 mca
e apenas durante um curto periodo. A pressdao media de descarga da VRP foi reduzida em 14 mca, comparada
com a VRP convencional e houve uma reducdo de 25 % nas perdas fisicas do distrito.

Nos graficos a seguir sdo mostradas as pressdes médias de uma drea em trés situacdes distintas: sem controle
de pressdo, com controle de pressdo através de VRP de saida fixa e com controle de pressdo com VRP
associada a um controlador com modulacdo de pressdo de descarga em funcdo da vazao de demanda. A
andlise dos graficos evidencia o beneficio progressivo em termos de reducdo da pressdo media da area
estudada com a instalacdo da VRP no primeiro estagio e da implantagdo do controlador com modulagdo de
pressdao em funcdo de vazdo na fase final de instalacdo, a pressdo medida ndo é exatamente igual a pressdo
real nos pontos onde existem vazamentos ou desperdicios.

De qualquer maneira, para um mesmo distrito, a menos de casos excepcionais, pode-se esperar uma Unica
relacdo pressdo x vazdo minima noturna, relacionada a uma mesma posicdo de instalacdo de medidores de
vazao e pressao.

Na mesma publicacdo o WRC apresenta trés exemplos de efeitos da pressao:

No primeiro, apresenta os resultados de um distrito abastecido através de uma Valvula Redutora de Pressao -
VRP, regulada para propiciar uma pressao de saida de 31 mca, correspondendo a uma vazdo minima noturna

(VMN) de 3,9 m3/h.

Pressao media em uma area sem controle de pressao:
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Pressdo media em uma area com VRP com saida Fixa:

80
60
40
20

—— Min

—PM=
42.5m

Max

Pressdao media em uma drea com VRP e Controlador com modulagao por Vazao:

Conforme publicado no Report 26 do Water Research Centre, as perdas fisicas em redes de distribuicdo de
agua e em ligacdes domiciliares dependem das condicGes gerais das tubulacdes, em especial juntas e
conexoes, e pressao. Em uma publicagdo do Report E sugere valores de perdas em uma drea com Pressdo
Média Noturna - PMN, de 50 mca, tanto na rede (L/Km/h), como em ligacdes domiciliares (L/lig/h).

Os valores propostos para instalagdes em “boas” ou “mads” condi¢des na pressao média de 50 mca sdo

respectivamente 50% inferior ou superior dos valores sugeridos para instalagdes em “medias” condig¢des, que

sdo:

Pressado de Entrada

— Min

——PM=
32.5m

Max

Ponto critico

e 40 L/Km/h - para rede de distribuicdo

e 04 L/lig/h - para ligagdes domiciliares

Em pressdes outras do que 50 mca é recomendado que as perdas sejam ajustadas para mais ou para menos,

multiplicando-se os valores propostos por um Fator de Correcao de Pressao - FCP, como segue

Tabela 1. Fator de correcgao

PMN (MCA)

20

30 | 40

50

60 | 70

80

90

100

Fcp

0,33

0,53]0,75

1,00

1,27|1,57

1,88

2,33

2,59
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O controle de pressdo é, portanto, o elemento mais importante na estratégia de controle de perdas fisicas. A

reducdo de pressao é provavelmente o caminho mais simples e de resultados mais imediatos para reduzir

perdas fisicas em sistemas de distribuicio de agua. Mesmo onde ja praticado é sempre factivel e proveitoso

reexaminar as dreas buscando melhorar a regulagem dos equipamentos tirando proveito de inovacdes

tecnolégicas e alteragdes do sistema hidraulico.

Apds consideradas estas hipéteses, os dispositivos mecanicos de controle de pressao, tipicamente as VRP sdo o

proximo estagio na estratégia de controle de pressao.

Beneficios da redugdo de pressao:

Redugao do volume perdido através de vazamentos;

Reducgdo do consumo diretamente relacionado com pressao, tais como: lavagem de carros e calgadas,
irrigacdo de jardins, etc.;

Reducdo da ocorréncia de vazamentos. A economia dos custos relacionados com reparos pode superar
em longo prazo a economia de volume de vazamentos;

A estabilizacdo da pressdao diminui a possibilidade de fadiga das tubulacdes inclusive das instala¢des
internas dos usudrios;

Estabelece um abastecimento mais constante ao usudrio, grandes variacdes de pressdo ao longo do dia
podem dar a impressdo ao cliente de um abastecimento deficiente e pressGes desnecessariamente
altas geram no cliente a expectativa errénea de que o abastecimento esta adequado;

Permite regular a demanda em casos de racionamento.

Problemas decorrentes da redu¢ao de pressao:

Baixa pressdo: em sistemas corretamente dimensionados, sdo causados por obstrucdes das instalagées
internas dos usuarios. PressGes baixas podem também ser ocasionadas por incrustacdo da rede de
distribuicdo;

Ruido: pode ser um problema nas imedia¢gdes da VRP. O ruido é normalmente ocasionado pela
pequena abertura da VRP e pode estar associado a problemas de cavitagdo. O dimensionamento e a
selecdo correta da VRP pode evitar este tipo de problema;

Bloqueio: o bloqueio do sistema pode ocorrer devido a materiais que se desprendem da rede e ficam
retidos na VRP. A utilizagdo de filtro na tubulacdo principal a montante da VRP é uma providencia
necessaria para evitar este tipo de problema. O bloqueio do circuito de controle da VRP pode também
gerar desregulagem da VRP, com consequéncias indesejadas no abastecimento.

Pesquisa de vazamentos: quanto mais baixa a pressdo maior é a dificuldade de localizar vazamentos

nao visiveis pelos métodos tradicionais. Esta dificuldade pode ser minimizada pela utilizacdo de
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equipamentos mais sofisticados para rastreamento de fugas, mais especificamente loggers de ruido,
correlacionadores e geofones eletrénicos.
A analise do grafico evidencia a reducdo da perda fisica na drea em duas etapas distintas: a primeira com a
instalacdo da VRP com controlador com modulacdo de pressdo por vazao e a segunda apds a varredura de
vazamentos com datalogger de ruido.
A instalacdo de VRPs, concomitantemente com a execucdao de pesquisas de vazamentos em suas respectivas
areas de influéncia, cuja pressao ja é controlada, tem garantido resultados por periodos maiores de tempo,
pois o fator gerador de fugas mais importante é eliminado, portanto, o beneficio da aplicacdo de Permalog e os
reparos de vazamentos, devem ter seu efeito na reducdo de fugas potencializado, mantendo-se os seus
beneficios ao longo dos anos.
A seguir sdo apresentados exemplos de graficos de VRPs com saida fixa com diferentes tipos de controle:
Controlador com modula¢do continua, controlador com modulacdo descontinua e controlador com saida

descontinua com opcdo de valvula totalmente aberta.

Controlador com modulagao continua

Max: 000155 Iis Grafico IV

Min: 000033 lfs LOCATION - ANTONIO DE BARROS
Yol 54700 m3

150

100+

Flow in I
WU anssald

0+ O

— T T T T T T T T T T T
00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Tue Wed Thu Fri Sat Sun hon Tue

03/05/01 09/05/01 10/0501 110501 12/0501 130501 140501 15/0501
P—————ANTONIO DE BARROS - JUS P———— ANTONIO DE BARROS - MON
F———  ANTONIO DE BARROS - JUS
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Controlador com modulagao descontinua

Max: 000467 lis Grafico VI
Min: 00007 5 Ifs LOCATION - RAMUNDO PEREIRA,
Vol 13171 m3

o
@ @
— “
= 2
z @
i 5
=
04 -0
—— —— —— —— T ——
00:00:00 00:00:00 O0:00:00 00:00:00 000000 O0:00:00 000000 00:00:00
Tue Wed Thu Fri Sat Sun hon Tue
03105101 090501 1005101 110501 1205101 1305101 140501 1505101
P—————RAIMUNDO PEREIRA - JUS P——RAIMUNDO PEREIRA - MON
F— R AIMUNDO PEREIRA - JUS
Controlador com modulagao descontinua com opgdo para valvula totalmente aberta
Ma: 000100 m3th FLOW DATAFOR LOGGER - VR2021
hiin: 000016 m3ih LOCATION - LEME - JUS
ol 5830 m3 14 Minute Samples
100
Fas
Ly
a4 Fan
T F2E
B0
= 2
£ a0 2
I= =
s
E re s
L Ei
3
r1a
20
Fa
104
04 ra
— —T — T —T— —
0o:00:00 o000 no:o0:og 0o0:o0:00 Q0:00:00
Tue Wed Thu Fri Sat
1411100 18i11/00 1611400 171400 18111400
f—————LEME -5 P————1EME- MOR

1.1.1 Influéncia das pressdes nas perdas fisicas
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E comumente conhecido que as pressdes elevadas tém uma influéncia substancial nas perdas fisicas,
afetando-as de forma diretamente proporcional. De fato, quanto maior a pressdao, maior é a incidéncia de

vazamentos, e as fugas apresentam concomitantemente uma maior vazao.

Além disso, a eliminacdo de pressbGes elevadas acarreta o uso mais eficiente da agua, pois diminui os
vazamentos nas instalacdes domiciliares, extravasamentos nas caixas d’agua por falhas nas valvulas de béia de
controle de nivel e o desperdicio por parte dos usudrios que sdao alimentados diretamente pela rede,

permitindo, com a mesma capacidade de producdo, atender um universo maior de consumidores.
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1.2 OBIJETIVO

Desenvolver e implantar sistemas de controle de pressdo, para adequar as pressdes minimas e maximas para
os consumidores finais, compativel com as condi¢cbes ambientais e requisitos especificos do sistema de
abastecimento de dgua da CONTRATADA, tendo como diretriz a reducdo de perdas fisicas no municipio de
Palmeira dos indios.

13 JUSTIFICATIVA

A abundancia da dgua causa uma falsa sensacao do recurso inesgotavel, e como fonte de vida deve-se evitar
qgualquer tipo de desperdicio e perdas referente ao seu uso, que se ndao combatidos, serdo fatores de
contribuicdo para sua maior escassez.

As perdas ocorridas nos sistemas de abastecimento de agua trazem deficiéncia ndo somente para o sistema de
origem como também para o sistema energético, a no¢do do uso racional da dgua tem que ser difundida para
se alcancar a pretendida sustentabilidade, diante disso, coloca-se o desafio de fornecimento de dgua com
qualidade e quantidade necessaria requerida pela populagido atendida.

Para o conhecimento quantificado das perdas no sistema de abastecimento, foi estabelecido um mapeamento
de pressdes, a fim de otimizar o processo de decisdo no combate a essas perdas, podendo-se priorizar o
investimento de recursos com a setorizacao e controle de pressao justamente nas areas mais criticas.

Este monitoramento das pressdes na rede permitiu a visualizacdo em determinados pontos ao longo de sete
dias, o conhecimento de pressées médias, minimas e mdximas, facilitando na definicdo de estratégias de

reducdo de pressdes no sistema de distribuicdo de agua.
1.2.1 Medigao de Pressao

Neste item estdo apresentadas as medi¢des de pressdo realizadas na cidade, em pontos que representam de

forma preliminar o comportamento do sistema de distribuicdo da cidade.

Para estudo do Setor de abastecimento da cidade foi realizado medi¢des durante um periodo continuo de 7
(sete) dias em pontos internos do setor com o objetivo de monitorar o comportamento da pressdo, avaliando
o sistema de distribuicdo, diagnosticando problemas de abastecimento e verificando a presenga de pressdes

elevadas passiveis de instalacdo de sistema de controle de pressao.

As medicOes de pressdo em pontos internos ao Setor foram realizadas nos enderecos listados abaixo,
juntamente com uma imagem de localizacao dos pontos de pressao medidos.

v' P1-Avenida Alagoas, N°1310;
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P2 - Rua Tenente Julio Amorim, N°1041;

\

P3 - Rua Bom Jesus dos Passos, N°428;
P4 - Rua Direita, N°348;

P5 - Rua Sonho Verde, N°321;

P6 - Rua Braulio Montenegro, N°3211;
P7 - Rua José Amaral, N°06;

P8 - Rua Genésio Moreira, N°915;

P9 - Rua Valdemar Cavalcante, N°02;

SN N N N NN

P10 - Rua Santa Bernadete, N°20

Como podem ser observados, nos graficos a seguir a maioria dos pontos monitorados apresentam pressoes
altas, atingindo pressdes préximas de 90 m.c.a em pontos mais distantes e com desnivel elevado em relacdo a
saida da ETA, localizado na Rua Braulio Montenegro. Existindo também algumas ruas, por exemplo, na Rua
Genésio Moreira, que apresenta pressoes relativamente baixas no hordrio de maior consumo, e atingi 20 m.c.a
no horario de menor consumo.

Também é possivel observar nos graficos, quedas bruscas da pressdo durante o periodo de medicdo, isto se
deve a realizacdo de manobras operacionais no sistema de abastecimento, com o objetivo de tentar minimizar
os efeitos da alta pressdo em parte do sistema de distribuicdo onde acontece bastante rompimento de rede,

comprometendo o abastecimento do sistema e apontando pontos criticos com diferentes efeitos de pressoes.

A seguir serdo apresentados os graficos com as medicGes de pressdes na cidade.

GRAFICO DE PRESSAQ - AV. ALAGOAS, 1310 - PALMEIRA DOS INDIOS
Data 06:12/11 0712111 081211 091211 10/12:11 1112711 12112/11
Pressdo Maxima (mca) B5 8 BB .2 67,1 B5 9 BA 3 B4 4 67
Pressdo Média (mca) 522 82,7 451 49,1 39,1 175 29
Pressdo Minima {mca) 126 0,0 131 112 7a 458 2h
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA TEN. JOLIO AMORIM, 1041 - PALMEIRA DOS iNDIOS

Data

06/12/11 07/12/11

08142/1

0912/1

10/12/11

11211

1241211

Pressdo Maxima (mca)

05 a4

75,9

64

]

722

B7 G

58,7

Pressdo Meédia (meca) 470 494

i)

39,

2

269

2348

214

Pressdo Minima (mca) 162 78

121

12,

5

19

50

0,1

100,00

95,00

90,00

85,00

80,00

75,00

M "

70,00

6500

il
S 50,00

==

= 55,00
-3

=l

' a0,00

@ 45,00
o

I

F———__|

40,00

35,00

_:§:

30,00

26,00

20,00

e

15,00

4

10,00

<

500

0,00

061211 _00:00:00

061211 _12.00:00
071211 _00:00:00
0721 120000
081 211_00:00:00

081211 _12:00:00

091211_00:00:00

081241 120000

101211 _00:00:00

10211 120000

111211 _00:00:00

A2 120000

121211 _00:00:00

121211 _12:00:00

GRAFICO DE PRESSAO - RUA BOM JESUS DOS PASSO0S, 428 -

PALMEIRA DOS iNDIOS

Data

06/12/11 071211

01211

09/12/11

1012111

1112411

1211211

Pressdo Maxima (meca) 721 723

73,0

715

715

710

68,2

Pressédo Meédia (mca) jalagl=] 583

537

585

46,1

308

421

Pressédo Miima (mca)

167 0,0
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03
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061241 _00:00:00
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081211 _12:00:00

091 2M1 _00:00:00

091 2M1 _12:00:00

A0/ 2M1 _00:00:00

10/ 241 _12:00:00

111 2M1 _00:00:00

A1 2M1 12:00:00

121 2M1 _00:00:00

A2 2M1 _1200:00
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA DIREITA, 348 - PALMEIRA DOS iNDIOS

Data 06/12/11 0711211 0811211 0911211 101211 1Mz 1211211

Pressdo Méxima (rmca) 601 64,1 64,9 559 B14 57 6 06

Pressédo Média (mca) 368 6.2 280 280 224 149 163

Presséo Minima (mca) 42 05 15 05 0,0 04 24
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1212411 _00:00:00
1212411 _12:00:00

GRAFICO DE PRESSAO - RUA SONHO VERDE, 321 - PALMEIRA DOS iNDIOS

Data 06/12/11 07/12/11 08142/1 0912/1 10/12/11 11211 1241211

Pressdo Méaxima (mca) 736 60,1 82,1 736 N 740 65,7

Pressdo Média (mca) 624 568 465 46 5 361 276 306

Pressdo Minima (mca) 218 177 186 1873 G7 6,0 155
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121211 _12:00:00
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA BRA(LIO MONTENEGRO, 3211 - PALMEIRA DOS iNDIOS

Data

061211 07121 081211 09/12/11 10/12/11 11712111 121211

Pressdo Maxirma (mca)

83,8 838 84,5 29 g3 82,2 787

Pressdo Média (mca)

a7.5 67 .7 65,7 66,9 a80 424 536

Presséio Minima (mca)

04 20 285 25 252 133 N2

100,00
95,00
90,00
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2 50,00

e
——t |
=l

i
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10M 241 _00:00:00
10M 241 _12:00:00
A2 _00:00:00
1A 241 _12:00:00
12012411 _00:00:00
121241 _12:00:00

GRAFICO DE PRESSAO - RUA JOSE AMARAL, 06 - PALMEIRA DOS iINDIOS

Data

141211 1542/11 1611211 17412411 1811211 19412411 20121

Pressdo Maxima (mca)

28,2 0.4 261 Jergs] ] 34,6 281

Pressdo Meédia (mca)

16,5 134 13,1 1445 141 137 134

Pressdo Minima (mca)

8.2 3.3 54 55 40 34 51
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15A 211 _12:00:00
161211 _00:00:00
161211 120000
171211 _00:00:00
A7A2H1 _12:00:00
181 211_00:00:00
181211 120000
181211 _00:00:00
181211 _12:00:00
200241 _00:00:00
201211 _12:00:00
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA GEMESIO MODEIRA, 915 - PALMEIRA DOS iNDIOS

Data

141211 1511211 1611211

171211

181211

19/

12111

20011211

Pressdo Maxima (mca)

20,6 164 163

170

150

1

ER

135

Pressio Média (mca)

59 49 45
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46

Pressdo Minima (mca)
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15,00

A

10,00

400

ooo

5

J
il

[

}

/
{

7
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA VALDEMAR CAVAL CANTE, 02 - PALMEIRA DOS iNDIOS

Data

141211 1542/11 1611211

17412411

1811211

19412411 20121

Pressdo Maxima (mca)

3.1 03 280

265

287

298

271

Pressdo Meédia (mca)

18,7 1245 12,8

126

121
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Pressdo Minima (mca)
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181211 120000

181211 _00:00:00
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200241 _00:00:00

201211 _12:00:00
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GRAFICO DE PRESSAD - RUA SANTA BERNADETE, 20 - PALMEIRA DOS iNDIOS
Data 14/11411 15111 16/1111 17111 18/11/11 19/11411 201111
Pressdo Maxirma (mca) 283 08 2B5 w7 276 33.2 271
Pressdo Média (mea) 15,3 142 1,2 124 120 125 108
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2. MODELAGEM DO RETORNO DO INVESTIMENTO

Neste item apresentamos uma estimativa para um calculo tedrico do retorno do investimento com a instalacdo

do sistema redutor de pressao.

O célculo é realizado em fungdo da reducdo de pressdo no Subsetor que traz como beneficios uma reducdo no

volume de agua perdido através dos vazamentos.

2.1 REDUGCAO DE VOLUME ADUZIDO

Dados do Subsetor:

e Numero de ligagGes estimadas no Subsetor (NL) = 10.000
e Pressdo média atual do Subsetor (PmA) = 40 mca
e Vaz3o média atual do Subsetor (QmA) = 333,33 m3/h

e Estimativa da pressao futura (PmF) = 35 mca
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Célculos:

e Vaz3o média por ligacdo (Q L) = QmA + N L=333,33 + 10.000 = 0,0333 m3/h - lig

e Fator de vazamentos atual (FvA) — Grafico 1 = 4,7

e Fator de vazamentos futuro (FvF) — Grafico 1 = 4,0

e Vaz3o média por ligacdo futura (Q LF) = Q L = FvA x FvF = 0,02834 m3/h - lig

e Vaz3o média futura do Subsetor (QmF) = Q LF x NL = 0,02834 x 10.000 = 283,40 m3/h
e Beneficio= QmA — QmF = 333,33 - 283,40 = 49,93 m3/h

e Volume mensal reduzido = 35.949,60 m3/més
2.2 CALCULO DO CUSTO DA ECONOMIA

Custo da dgua economizada = 35.949,60 m3/més x 1,58 RS/m3 = RS 56.800,37
2.3 RETORNO DO INVESTIMENTO

e Valor total do sist. de reducio e controle de pressdo (DN 200mm) = RS 372.646,50

e Retorno do investimento = RS 372.646,50+ RS 56.800,37 = 6,5 meses
2.4 CONCLUSAO

O retorno do investimento estd previsto para ocorrer em aproximadamente 7 meses a partir da implantagao
do sistema de reducdo e controle de pressdo.

3. ABRANGENCIA
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O objetivo final é ter implantado sistemas de medicdo e controle em grande parte da drea abastecida do
municipio de Palmeira dos indios, tornando o setor um modelo de gestdo operacional eficiente, com énfase na
reducdo de perdas e otimizacao do processo de deteccao e reparos de vazamentos.

O principal recurso técnico a ser desenvolvido serd o distrito de medicao e controle, que sera utilizado para
fazer o acompanhamento da pressao e vazao da dgua da cidade.

4. COMPROMISSO DA CONTRATADA
5. DESCRICAO DOS SERVICOS

Este item determina as caracteristicas técnicas necessarias a realizacdo dos servigos.

5.1 ESTUDOS E PROJETOS

Serd instalado 3 (trés) sistemas de reducdo de pressdo na regido urbana do municipio de Palmeira dos indios.
A Instalagdo prevé os estudos e projetos, fornecimento de materiais e mdo-de-obra para instalagdo das pegas,
medidores e valvulas, pré-operacdo e cadastro tipo data-book.

5.1.1 Estudo de setorizacdo e diagndstico de setores de abastecimento para implantacio de VRPs /

DMCs

Na drea em estudo serd realizado um diagndstico de setores de abastecimento com o objetivo de determinar a
viabilidade dos sistemas de controle de pressao, identificar as areas criticas, delimitar a regido de setorizacdo e
caracterizar as zonas de pressdo, os pontos onde serdo instalados os registros de manobra, bem como os locais
ideais para a instalacdo das VRPs.

Serd elaborado relatério de diagndstico que devera ser apresentado a CASAL. O diagndstico serd medido por

unidade, conforme preco proposto.

5.1.2 Estudo de instalagao de VRP

Na area prevista para instalagdo sera realizado estudo de pressGes e de vazdes, bem como levantamento de
informagdes cadastrais e topografia do terreno. Serdo feitos estudos de retorno do investimento com previsao
de regulagem e configuracdo dos equipamentos e estimativas de desempenho.

Serd elaborado relatério de estudo que devera ser apresentado a CASAL. O estudo serda medido por unidade,
conforme prego proposto.

5.1.3 Projeto Executivo de instalagao de VRP

Elaboragcdo de projeto executivo da instalagdo, sendo os projetos hidromecanicos e demais projetos

necessarios para a perfeita implantagdo do sistema, contendo detalhes de execug¢do e de montagem do
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sistema de reducdo de pressdao, memorial descritivo e de calculo, desenhos, quantitativos, lista de materiais
necessarios e especificacdes de equipamentos a serem empregados, conforme projeto bdasico anexo. Os
projetos serdo submetidos a andlise e aprovacao técnica da CASAL.

Os servicos de sondagens e levantamento de interferéncias estdo inclusos no servico.

Serd medido individualmente, apds aprovagao da CASAL, por unidade elaborada e, conforme prego proposto.

5.2 SERVICOS DE APOIO TECNICO
5.2.1 Verificagcdo de estanqueidade de setor

Realizacdo de testes de estanqueidade em setores e zonas de pressao, com a inspecao de valvulas limitrofes,
medicdes de pressdo a montante e jusante de valvulas, verificacdo de areas irregulares que possam estar
interligando setores, elaboracdo de mapas com informacdes de campo e elaboracdo de relatdrio de teste de
estanqueidade.

A medicdo serd por teste executado e de acordo com o prego unitario ofertado.

5.2.2 Medicao de pressao e vazao com datalogger em redes por periodo de 7 dias

As medicoes de pressdo e vazdo com datalogger em redes serdo realizadas para fins de estudos e
dimensionamento dos sistemas de controle de pressao. As medicdes serdo realizadas em periodos de 7 dias
para se obter o perfil semanal do ponto desejado. Para cada medicdao serd emitido um relatério contendo o
histograma do periodo da medicdo acompanhado de uma andlise dos dados obtidos.

5.2.3 Medigdo de pressdo com datalogger em redes ou residéncias por periodo de 7 dias

As medicGes de pressdao com datalogger em redes ou residéncias serdo realizadas para fins de estudos ou de
acompanhamento do abastecimento de determinada drea. As medi¢des serdo realizadas em periodos de 7 dias
para se obter o perfil semanal do ponto desejado. Para cada medicdo sera emitido um relatério contendo o
histograma do periodo da medigdo acompanhado de uma andlise dos dados obtidos.

5.2.4 Pré-operacao de VRP’s e medidores

Apds montagem serd realizado o start-up das valvulas e medidores, envolvendo a configuracdo dos
controladores e secundarios dos medidores, regulagem da VRP, monitoramento das pressdes de jusante e
andlise das influéncias nos pontos criticos, definicdo dos parametros de operac¢do da valvula, programacdo do
sistema de telemetria e alarme.

Ill

Apds a montagem e pré-operacdo do sistema sera elaborado relatdrio cadastral “as built”, contendo as
amarracOes da instalacdo, detalhes construtivos e de montagem, parametros de regulagem da valvula,

medidor e controlador,
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A medicdo serd na conclusdo da pré-operacao, apds aprovacdao da CASAL, por unidade executada, conforme
prego proposto.

5.2.5 Fornecimento e instalacdo de TAP para estagdo pitométrica

Instalagdo de TAP para que possam ser realizadas medigdes pitométricas.

Serdo instalados nos pontos indicados com uso de perfuratriz tipo Muller com a rede em carga, sem
necessidade de interromper o abastecimento.

A medicdo serd por unidade instalada e de acordo com o precgo unitario ofertado.

5.2.6 Abertura e fechamento de vala para sondagem de tubulagcdes com reposi¢cdao de pavimentacgao

Sondagem de tubulacGes com o servico de escavacdo manual ou mecanica, em qualquer terreno, incluindo
sinalizacdo do local, levantamento de pavimento existente, eventual troca de solo, reaterro compactado,
reposicao do pavimento, carga e transporte de solo ou entulho com bota fora.

A medicdo serd apds aprovacdo da CASAL, por unidade de sondagem, conforme preco proposto.

5.3 SERVICOS DE CAMPO
5.3.1 Instalacdo de Pegas da lista de materiais — VRP com Bypass - DN 100mm — Pavimento do Leito

Serd realizada montagem hidromecanica da lista de materiaisde uma VRP com Bypass — DN 100mm, fornecida
conforme projeto executivo. Estdo englobadas as atividades de levantamento e reposicdo de pavimento,
escavacdo, escoramento, esgotamento de valas (exceto rebaixamento de lencgol), sinalizacdo do local,
transporte das pecas até o local, corte da rede existente, instalacio das pecas e conexdes, aterro e
compactagdo da vala. Também estdo incluidos todos os equipamentos necessarios como restroescavadeira,
cacamba, e caminhdo munk, e toda mao-de-obra envolvida.

A medicdo sera por unidade instalada, apds inspecdo e aprovacdo da CASAL de acordo com os pregos unitarios
ofertados.

5.3.2 Instalacdo de Pegas da lista de materiais — VRP com Bypass - DN 150mm — Pavimento do Leito

Serd realizada montagem hidromecanica da lista de materiaisde uma VRP com Bypass — DN 150mm, fornecida
conforme projeto executivo. Estdo englobadas as atividades de levantamento e reposicdo de pavimento,
escavacgdo, escoramento, esgotamento de valas (exceto rebaixamento de lencgol), sinalizacdo do local,
transporte das pecas até o local, corte da rede existente, instalacdo das pecas e conexdes, aterro e
compactacdo da vala. Também estdo incluidos todos os equipamentos necessarios como restroescavadeira,
cacamba, e caminhdao munk, e toda mao-de-obra envolvida.

A medicdo sera por unidade instalada, apds inspec¢do e aprovagdo da CASAL de acordo com os preg¢os unitarios

ofertados.
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5.3.3 Instalagdo de Pegas da lista de materiais — VRP com Bypass - DN 200mm — Pavimento do Leito

Serd realizada montagem hidromecanica da lista de materiais de uma VRP com Bypass — DN 200mm, fornecida
conforme projeto executivo. Estdo englobadas as atividades de levantamento e reposicdo de pavimento,
escavacdo, escoramento, esgotamento de valas (exceto rebaixamento de lencgol), sinalizacdo do local,
transporte das pecas até o local, corte da rede existente, instalacdo das pecas e conexdes, aterro e
compactacdo da vala. Também estdo incluidos todos os equipamentos necessarios como restroescavadeira,
cacamba, e caminhdao munk, e toda mao-de-obra envolvida.

A medicdo sera por unidade instalada, apds inspec¢do e aprovagdo da CASAL de acordo com os precgos unitarios
ofertados.

5.3.4 Execugdo de caixa em alvenaria para instalagiao de TAP

Execucdo de caixa abrigo para TAP compreendendo os servicos de escavagao do local, escoramento, confeccdo
de caixa de abrigo com paredes de alvenaria, revestimento interno com argamassa, chapisco externo, reaterro,
levantamento e reposi¢ao do pavimento.

A medicdo serd por unidade executada e de acordo com o preco unitario ofertado.

5.3.5 Construgdo de caixa em bloco estrutural, para sistema de controle de pressio, VRP DN 100mm a

200mm, dimensoes L=3,50m x C=1,60m x H=2,00m

Execucdo de caixa abrigo para VRPs, em bloco estrutural compreendendo os servicos de escavacao do local,
escoramento, confecgdo de caixa de abrigo com paredes de 0,20m, revestimento interno com argamassa,
chapisco externo, reboco interno, reaterro, levantamento e reposi¢ao do pavimento. Inclui o fornecimento de
tampdes em FoFo, padrao CASAL.

A medicdo serd por unidade executada e de acordo com o preco unitario ofertado.

5.4 FORNECIMENTOS

Neste item serdo especificado os materiais fornecidos para instalagdo dos sistemas de medigdo e controle, de

modo que a valvula de Reguladora de pressdo e o medidor de Vazdao devem obedecer a especificagdo a seguir:

Tabela 1 - Especificag6es Técnica de VRPs

Equipamento Valvula Globo Redutora de pressao, ou sustentadora ou redutora e
sustentadora
Identificagao Marcag¢do em relevo no corpo da VRP, contendo Marca do fabricante,

didametro nominal, pressdo nominal e seta indicadora de fluxo

Placa de identificacdo de aco inoxidavel, firmemente presa, com as

seguintes informacgdes: marca do fabricante; pressdo maxima em
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MPA; Vazdo maxima de trabalho em m? /s; nimero de série e data de
fabricacdo; material do corpo

Tipo Globo, dimensionada e construida considerando os esforcos
provenientes de transientes hidraulicos

Corpo PN 10 ou PN 16 Ferro ductil

Tampa Ferro ductil

Mola Aco inoxidavel AlSI 302

Buchas Bronze ASTM B 67

Eixo Aco inoxidavel AlSI 303

Diafragma Buna-N reforcado com Nylon

Tubulagées

Cobre ASTM B 88

Anel de vedagao do obturador

BUNA-N vulcanizado

Anel de vedagao do corpo

Aco inoxidavel AlSI 316

Pintura

Epoxi total interna e externa ASTM D3451-76

Piloto

Corpo em bronze ASTM B62, haste de aco inoxidavel tipo 303,
diafragma em borracha sintética Buna N, compativel com a operacdo
através de CLP

Pressao de trabalho

0 (zero) a 150 (cento e cinqlienta) m.c.a.

Redug¢do maxima de pressdo a
que a valvula podera ser
submetida no local de aplicagao

80 (oitenta) m.c.a.

Tabela 2 - Especificagbes Técnica de Medidor Woltmann

Equipamento Medidor Woltmann Horizontal

Identificagao Marcagaono corpo da do medidor, contendo Marca do fabricante, diametro nominal

e seta indicadora de fluxo

Placa de identificacdo de ago inoxidavel, firmemente presa, com as seguintes
informacGes: marca do fabricante; pressdo maxima em MPA; Vazdao maxima de
trabalho em m? /s; nimero de série e data de fabricacdo; material do corpo

Tipo Woltmann horizontal, dimensionado e construida considerando os esforgos

provenientes de transientes hidraulicos

CarcacaPN 10 Ferro fundido
ou PN 16

Elemento de Plastico de Engenharia
Medigao
Turbina Plastico de Engenharia
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Pintura Epoxi —poliéster com protec¢do contra corrosao
Protecao Relojoaria hermeticamente selada (IP68)
Protegdo Imune a campos magnéticos externos

5.4.1 Fornecimento de Pecas da lista de materiais - VRP com bypass - DN 100mm

Para montagem do sistema de reducao de pressao sera fornecida lista de materiais de ferro fundido, medidor
woltmann, filtro Y e vdlvula redutora de pressao, conforme detalhamento do projeto executivo no didmetro de
100 mm de acordo com definicao de técnicos da CASAL, contendo todas as conexdes para montagem com
sistema de by-pass.
Os tubos e conexdes fornecidos deverdo atender as Normas Técnicas da CASAL assim como as Normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, especialmente as seguintes normas:
e NBR 7576 - Tubos e conexdes de ferro ductil e acessérios para sistemas de aducdo e distribuicdo de
agua — Requisitos.
e NBR 7676 - Anel de borracha para junta eldstica e mecanica de tubos e conexdes de ferro fundido -
Tipos JE, JM e JE2GS — Especificacao.
e NBR 7677 - Junta mecanica para conexoes de ferro fundido ductil.
e NBR 8682 - Revestimento de argamassa de cimento em tubos de ferro fundido ductil, NBR 12430 -

Valvula gaveta de ferro fundido nodular.

O transporte carga e descarga no local de instalagdo, incluindo todos os acessérios para instalacdo serdo de
responsabilidade da Contratada.

A medicdo serd no momento do fornecimento, apds inspecdo e aprovacdao da CASAL, por unidade de lista,
conforme prego proposto.

5.4.2 Fornecimento de Pecas da lista de materiais - VRP com bypass - DN 150mm

Para montagem do sistema de redugdo de pressdo sera fornecida lista de materiais de ferro fundido, medidor
woltmann, filtro Y e valvula redutora de pressdo, conforme detalhamento do projeto executivo no didametro de
150 mm de acordo com definicdo de técnicos da CASAL, contendo todas as conexdes para montagem com
sistema de by-pass.
Os tubos e conexdes fornecidos deverdo atender as Normas Técnicas da CASAL assim como as Normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, especialmente as seguintes normas:

e NBR 7576 - Tubos e conexdes de ferro ductil e acessorios para sistemas de adugdo e distribuicdo de

agua — Requisitos.
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e NBR 7676 - Anel de borracha para junta eldstica e mecanica de tubos e conexdes de ferro fundido -
Tipos JE, JM e JE2GS — Especificacdo.

e NBR 7677 - Junta mecanica para conexdes de ferro fundido ductil.

e NBR 8682 - Revestimento de argamassa de cimento em tubos de ferro fundido ductil, NBR 12430 -

Valvula gaveta de ferro fundido nodular.

O transporte carga e descarga no local de instalacdo, incluindo todos os acessérios para instalagdo serdo de
responsabilidade da Contratada.

A medicdo serd no momento do fornecimento, apds inspecdo e aprovacdao da CASAL, por unidade de lista,
conforme prego proposto.

5.4.3 Fornecimento de Pegas da lista de materiais - VRP com bypass - DN 200mm

Para montagem do sistema de reducdo de pressdo sera fornecida lista de materiais de ferro fundido, medidor
woltmann, filtro Y e vdlvula redutora de pressdo, conforme detalhamento do projeto executivo no didmetro de
150 mm de acordo com definicdo de técnicos da CASAL, contendo todas as conexdes para montagem com
sistema de by-pass.
Os tubos e conexdes fornecidos deverdo atender as Normas Técnicas da CASAL assim como as Normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, especialmente as seguintes normas:
e NBR 7576 - Tubos e conexdes de ferro ductil e acessérios para sistemas de aducdo e distribuicdo de
agua — Requisitos.
e NBR 7676 - Anel de borracha para junta eldstica e mecanica de tubos e conexdes de ferro fundido -
Tipos JE, JM e JE2GS — Especificagdo.
e NBR 7677 - Junta mecanica para conexoes de ferro fundido ductil.
e NBR 8682 - Revestimento de argamassa de cimento em tubos de ferro fundido ductil, NBR 12430 -

Valvula gaveta de ferro fundido nodular.

O transporte carga e descarga no local de instalagdo, incluindo todos os acessérios para instalacdo serdo de
responsabilidade da Contratada.

A medicdo serd no momento do fornecimento, apds inspecdo e aprovacdo da CASAL, por unidade de lista,
conforme precgo proposto.

5.4.4 Fornecimento de Pecas e Conexodes

Para execucdo do projeto de setorizacdo sera necessario o fornecimento de registros de manobra e demais

conexdes auxiliares para a instalacdo das mesmas, onde as conexdes fornecidos deverdo atender as Normas

38/50



) o

"
Casal Companhia de Saneamento de Alagoas

Técnicas da CASAL assim como as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, especialmente as
seguintes normas:
e NBR 7576 - Tubos e conexdes de ferro ductil e acessorios para sistemas de adugdo e distribuicdo de
agua — Requisitos.
e NBR 7676 - Anel de borracha para junta eldstica e mecanica de tubos e conexdes de ferro fundido -
Tipos JE, JM e JE2GS — Especificacdo.
e NBR 7677 - Junta mecanica para conexdes de ferro fundido ductil.
e NBR 8682 - Revestimento de argamassa de cimento em tubos de ferro fundido ductil, NBR 12430 -
Valvula gaveta de ferro fundido nodular.
O transporte carga e descarga no local de instalacdo, incluindo todos os acessérios para instalacdo serdao de
responsabilidade da Contratada.
A medicdo serd no momento do fornecimento, apds inspecdo e aprovacao da CASAL, por conexdao, conforme
prego proposto.

5.5 SERVIGOS ESPECIAIS EM REDES DE AGUA
5.5.1 Instalagdo de Valvulas em PVC/FoFo DN 50mm a 100mm com reposi¢do do pavimento

Servico de instalacdo de valvula DN 50mm a 100mm a qualquer profundidade em rede existente de PVC ou
FoFo, incluindo a sinalizacdo do local, locacdo da rede, escavacao do terreno, escoramento para profundidade
superior a 1,25m, seccionamento do tubo, esgotamento com bomba superficial, instalacdo de vdlvula,
colocagdo de tubo guia DN200mm, eventual troca de solo, reaterro compactado, carga, transporte a qualquer
distancia, bota-fora, limpeza do local e reposi¢do do pavimento.

A medicdo serd apds a instalagdo com aprovacao da CASAL, por unidade instalada, conforme preco proposto.

5.6 PESQUISA E DETECCAO DE VAZAMENTOS NAO-VISIVEIS
5.6.1 Pesquisa de Vazamento - metodologia ABENDI;

Realizagdo de pesquisa de vazamento ndo visivel nas redes de distribuicdo, de acordo com solicitagdo da
CASAL, com uso de geofone eletronico, haste de escuta e correlacionador de ruidos, seguindo procedimentos
ABENDI (Associacdo Brasileira de Ensaios Ndo Destrutivos e Inspecdo).

No item estd incluso o fornecimento de todos os recursos de mdo de obra, materiais e equipamentos
necessarios para a Pesquisa de Vazamentos, bem como a elaboracdo de boletim e relatérios semanais com a
localizacdo dos pontos de vazamento.

A remuneracdo sera por quilémetro de rede pesquisada conforme item 1.4 da planilha de preco e sera cobrada

um valor minimo correspondente a 25km como forma de remunerac¢do da equipe disponibilizada.
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A atuacdo da equipe serd exclusivamente em Maceid e preferencialmente nas dreas com DMC’s e/ou VRP's

implantadas.

O local a ser pesquisado sera de acordo com a orientacao dos técnicos da CASAL.

Os demais servicos previstos serdo realizados mediante proposicdao da Contratada e aprovacdo da CASAL, e

remunerados por valor unitario apresentados na planilha.

5.6.2 Deslocamento e estadia equipes de pesquisa

O deslocamento de equipes de pesquisa de vazamento para o municipio de Palmeira dos indios sera feito em

veiculos da Contratada assim como o pagamento das didrias em pousadas ou hotéis incluindo refei¢cdes, onde

a equipe corresponde a um técnico em pitometria e um assistente técnico.

A medicdo sera por equipe deslocada més de acordo com o preco ofertado.

6.

7.

COMPROMISSO DA CONTRATANTE

CONTRATACAO

O periodo de vigéncia do contrato serd de 6 meses, a partir da assinatura da Ordem de Servico.

8. PAGAMENTO
9. FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DO SERVICO
10. PLANILHA DE QUANTITATIVOS
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1 ESTUDOS E PROJETOS
11 |ESTUDODE SETORIZAGAO E DIAGNOSTICO DE SETORES DE ABASTECIMENTOPARA IMPLANTAGAO DE UN 1,00
VRPS / DMC'S
1.2 | ESTUDO DE INSTALAGAO DE VRPS UN 3,00
1.3 | ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE CONTROLE E REDUGAO DE PRESSAO - VRPS UN 3,00
2 SERVICOS DE APOIO TECNICO
2.1 | VERIFICAGAO DE ESTANQUEIDADE DO SETOR EQXDIA 3,00
2.2 MEDICAO DE VAZAO E PRESSAO EM REDES DE AGUA (PERIODO DE 7 DIAS) UN 3,00
2.3 | MEDIGAO DE PRESSAO EM REDES DE AGUA OU RESIDENCIAS (PERIODO DE 7 DIAS) UN 9,00
2.4 | PRE-OPERAGAO DE VRPS / MACROMEDIDORES UN 3,00
2.5 | INSTALAGAO DE TAP, SEM EXECUGAO DE CAIXA E COM FORNECIMENTOS UN 3,00
56 |ABERTURAE FECHAMENTO DE VALA PARA SONDAGEM DE TUBULACOES COM REPOSICAO DE UN 3.00
PAVIMENTAGAO ’
3 SERVICOS DE CAMPO
INSTALAGAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSAO SOB O ARRUAMENTO
3.1 | INSTALAGAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BYPASS DN 100 MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00
3.2 | INSTALAGAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BYPASS DN 150 MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00
3.3 | INSTALAGAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BYPASS DN 200 MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00
CONSTRUGAO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA INSTALACAO DE TAP
3.4 | CONSTRUGAO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA INSTALACAO DE TAP UN 3,00
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CONSTRUGAO DE CAIXA UNICA EM BLOCO ESTRUTURAL
35 CONSTRUGAO DE CAIXA EM BLOCO ESTRUTURAL VRP $100 MM A @ 200 MM - DIMENSOES L=3,50M X UN 3,00
C=1,60M
4 FORNECIMENTOS
FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS
4.1 | FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BY-PASS, @= 100 MM UN 1,00
4.2 | FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BY-PASS, @= 150 MM UN 1,00
4.3 | FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BY-PASS, @= 200 MM UN 1,00
FORNECIMENTO DE PECAS E CONEXOES
4.4 | FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 50 MM UN 8,00
4.5 | FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 75MM UN 4,00
4.6 | FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 100MM UN 2,00
4.7 | FORNECIMENTO DE LUVA FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 50 MM UN 8,00
4.8 | FORNECIMENTO DE LUVA FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 75 MM UN 4,00
4.9 | FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 50 MM UN 8,00
4.10 | FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 75 MM UN 4,00
4.11 | FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 100 MM UN 2,00
4.12 | FORNECIMENTO DE LUVA DE CORRER JUNTA MECANICA PN-10 DN 100 MM UN 2,00
5 SERVICOS ESPECIAIS EM REDES DE AGUA
5.1 | INSTALAGCAO DE VALVULAS PVC/FOFO DN 50 A 100MM - COM REPOSICAO DO PAVIMENTO ( SFM ) UN 14,00
6 PESQUISA E DETECCAO DE VAZAMENTOS NAO VISIVEIS
6.1 | PESQUISA DE VAZAMENTOS NAO VISIVEIS COM GEOFONE, HASTE DE ESCUTA ECORRELACIONADOR KM 80,00
6.2 | DESLOCAMENTO E ESTADIA DE EQUIPES DE PESQUISA EQXMES 1,00
ENG°JORGE BRIZENO TORRES - CREA 1831-D
11. PLANILHA DE QUANTITATIVOS
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT.
1 ESTUDOS E PROJETOS
11 |ESTUDODE SETORIZAGAO E DIAGNOSTICO DE SETORES DE ABASTECIMENTO PARA IMPLANTAGAO DE UN 1,00
VRPS / DMC'S
1.2 | ESTUDO DE INSTALAGAO DE VRPS UN 3,00
1.3 | ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE CONTROLE E REDUCAO DE PRESSAO - VRPS UN 3,00
2 SERVICOS DE APOIO TECNICO
2.1 | VERIFICAGAO DE ESTANQUEIDADE DO SETOR EQXDIA 3,00
2.2 | MEDICAO DE VAZAO E PRESSAO EM REDES DE AGUA (PERIODO DE 7 DIAS) UN 3,00
2.3 | MEDIGAO DE PRESSAO EM REDES DE AGUA OU RESIDENCIAS (PERIODO DE 7 DIAS) UN 9,00
2.4 | PRE-OPERAGAO DE VRPS / MACROMEDIDORES UN 3,00
2.5 | INSTALAGAO DE TAP, SEM EXECUGAO DE CAIXA E COM FORNECIMENTOS UN 3,00
56 |ABERTURAE FECHAMENTO DE VALA PARA SONDAGEM DE TUBULAGOES COM REPOSIGCAO DE UN 300
PAVIMENTAGAO ’
3 SERVICOS DE CAMPO
INSTALAGAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSAO SOB O ARRUAMENTO
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3.1 | INSTALAGAO DAS PEGAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BYPASS DN 100 MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00
3.2 | INSTALAGAO DAS PEGAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BYPASS DN 150 MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00
3.3 | INSTALAGAO DAS PEGAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BYPASS DN 200 MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00
CONSTRUGAO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE TAP
3.4 | CONSTRUGAO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE TAP UN 3,00
CONSTRUGAO DE CAIXA UNICA EM BLOCO ESTRUTURAL
3s CONSTRUGAO DE CAIXA EM BLOCO ESTRUTURAL VRP @100 MM A @ 200 MM - DIMENSOES L=3,50M X UN 3,00
C=1,60M
4 FORNECIMENTOS
FORNECIMENTO DE PEGAS DA LISTA DE MATERIAIS
4.1 | FORNECIMENTO DE PEGAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BY-PASS, @= 100 MM UN 1,00
4.2 | FORNECIMENTO DE PEGAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BY-PASS, @= 150 MM UN 1,00
43 | FORNECIMENTO DE PEGAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BY-PASS, @= 200 MM UN 1,00
FORNECIMENTO DE PECAS E CONEXOES
4.4 | FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 50 MM UN 8,00
4.5 | FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 75MM UN 4,00
4.6 | FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 100MM UN 2,00
4.7 | FORNECIMENTO DE LUVA FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 50 MM UN 8,00
4.8 | FORNECIMENTO DE LUVA FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 75 MM UN 4,00
4.9 | FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 50 MM UN 8,00
4.10 | FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 75 MM UN 4,00
411 | FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 100 MM UN 2,00
4.12 | FORNECIMENTO DE LUVA DE CORRER JUNTA MECANICA PN-10 DN 100 MM UN 2,00
5 SERVIGOS ESPECIAIS EM REDES DE AGUA
5.1 | INSTALAGAO DE VALVULAS PVC/FOFO DN 50 A 100MM - COM REPOSICAO DO PAVIMENTO ( SFM ) UN 14,00
6 PESQUISA E DETECCAO DE VAZAMENTOS NAO VISIVEIS
6.1 | PESQUISA DE VAZAMENTOS NAO VISIVEIS COM GEOFONE, HASTE DE ESCUTA E CORRELACIONADOR KM 80,00
6.2 | DESLOCAMENTO E ESTADIA DE EQUIPES DE PESQUISA EQXMES 1,00
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ITEM | FONTE DISCRIMINAGAO | UNID. | QUANT. ‘ P.UNITARIO | P.TOTAL.
1 ESTUDOS E PROJETOS
ESTUDO DE SETORIZACAO E DIAGNOSTICO DE SETORES DE
1.1 | MERCADO | ABASTECIMENTO PARA IMPLANTACAO DE VRPS / DMC'S UN 1,00| 41.450,59 | 41.450,59
1.2 | MERCADO | ESTUDO DE INSTALACAO DE VRPS UN 3,00 3.808,58 | 11.425,74
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE CONTROLE E
1.3 | MERCADO | RDUCAO DE PRESSAO — VRPS UN 3,00 4.979,84 | 14.939,53
SUBTOTAL 1 67.815,86
2 SERVICOS DE APOIO TECNICO
2.1 | MERCADO | VERIFICAGAO DE ESTANQUEIDADE DO SETOR EQ X DIA 3,00 462,23 | 1.386,69
MEDICAO DE VAZAO E PRESSAO EM REDES DE AGUA (PERIODO DE 7
2.2 | MERCADO | DIAS) UN 3,00 1.315,16 | 3.945,49
MEDICAO DE PRESSAO EM REDES DE AGUA OU RESIDENCIAS (PERIODO
2.3 | MERCADO | DE 7 DIAS) UN 9,00 841,87 | 7.576,83
2.4 | MERCADO | PRE-OPERACAO DE VRPS / MACROMEDIDORES UN 3,00 4.220,27 | 12.660,82
2.5 | MERCADO | INSTALACAO DE TAP, SEM EXECUCAO DE CAIXA E COM FORNECIMENTO UN 3,00 470,42 | 1.411,25
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA SONDAGEM DE TUBULACOES
2.6 | MERCADO | COM REPOSICAO DE PAVIMENTO UN 3,00 118,80 356,40
SUBTOTAL 2 27.337,48
3 SERVICOS DE CAMPO
INSTALACAO DEO SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSAO SOB O ARRUAMENTO
INSTALACAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS — VRP COM BYPASS DN
3.1 | MERCADO | 100MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00| 17.477,36| 17.477,36
INSTALACAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS — VRP COM BYPASS DN
3.2 | MERCADO | 150MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00 | 21.291,43| 21.291,43
INSTALACAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS — VRP COM BYPASS DN
3.3 | MERCADO | 200MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00| 25.950,25| 25.950,25
CONSTRUGAO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA INSTALAGCAO DE TAP
3.4 | MERCADO | CONSTRUCAO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA INSTALACAO DE TAP ‘ UN 3,00 ‘ 4.187,50 | 12.562,50
CONSTRUGAO DE CAIXA UNICA EM BLOCO ESTRUTURAL
CONSTRUGCAO DE CAIXA EM BLOCO ESTRUTURAL VRP @100MM A
3.5 | MERCADO | @#200MM — DIMENSOES L=3,50M X C=1,60M UN 3,00| 13.41892| 40.256,76
SUBTOTAL 3 117.538,29
4 FORNECIMENTO
FORNECIMENTO DA LISTA DE MATERIAIS
FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS — VRP COM BY-PASS,
4.1 | MERCADO | #100MM UN 1,00| 26.463,85| 26.463,85
FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS — VRP COM BY-PASS,
4.2 | MERCADO | #150MM UN 1,00| 39.91504 | 39.915,04
FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS — VRP COM BY-PASS,
4.3 | MERCADO | #200MM UN 1,00| 51.92889| 51.928,89
FORNECIMENTO DE PECAS E CONEXOES
4.4 | MERCADO | FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 50MM UN 8,00 230,52 | 1.844,19
4.5 | MERCADO | FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 75MM UN 4,00 461,05 | 1.844,19
FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN
4.6 | MERCADO | 100MM UN 2,00 610,64 | 1.221,28
4.7 | MERCADO | FORNECIMENTO DE LUVA FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 50MM UN 8,00 73,26 586,12
4.8 | MERCADO | FORNECIMENTO DE LUVA FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 75MM UN 4,00 109,85 439,42
4.9 | MERCADO | FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 50MM UN 8,00 8,56 68,47
4.10 | MERCADO | FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 75MM UN 4,00 19,94 79,75
4.11 | MERCADO | FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 100MM UN 2,00 34,57 69,13
4.12 | MERCADO | FORNECIMENTO DE LUVA DE CORRER JUNTA MECANICA PN-10 DN UN 2,00 414,45 828,90
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100MM
SUBTOTAL 4 125.289,22
5 SERVICOS ESPECIAIS EM REDES DE AGUA
INSTALACAO DE VALVULAS PVC/FOFO DN 50 A 100MM — COM
5.1 | MERCADO | REPOSICAO DO PAVIMENTO (SFM) UN 14,00 440,41 | 6.165,74
SUBTOTAL 5 6.165,74
6 PESQUISA E DETECCAO DE VAZAMENTOS NAO VISIVEIS
PESQUISA DE VAZAMENTOS NAO VISIVEIS COM GEOFONE, HASTE DE
6.1 | MERCADO | ESCUTA E CORRELACIONADOR Km 80,00 472,02 | 37.761,53
6.2 | MERCADO | DESLOCAMENTO E ESTADIA DE EQUIPES DE PESQUISA EQ X MES 1,00 | 10.163,64| 10.163,64
SUBTOTAL 6 47.925,17
TOTAL GERAL 392.071,76
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LISTA DE MATERIAIS - 1.1

OBRA: PALMEIRA DOS iNDIOS — CASAL

Titulo: TUBOS, PECAS E EQUIPAMENTOS - J100mm

ITEM | DISCRIMINACAO MAT UN QUANT
1 Tubo com flanges, PN-10, L=1,00m, ®=100mm PC 2
2 Curva 902 com flanges,PN-10 PC 2
3 Registro de gaveta flangedo com cabegote, =100mm FoFe PC 2
4 TampaO TD-900 FeFe UN 2
5 TD-5 FeFe UN 2
6 Toco com flanges, PN-10, L=600mm, ¢=100mm FeFe PC 2
7 Filtro “Y” com flanges, FoFe PC 1
8 Tubo com flanges,PN-10, L=0,30m, diametro=100mm FeFe PC 2
9 Medidor de vazao com flanges,diametro=100mm FoFe PC 1
10 Valvula redutora de pressao, diametro=100mm FeFe PC 1
11 Toco com flanges,PN-10, L=250mm, didmetro=100mm FoFe PC 2
12 Junta de desmontagem axialmente travada, diametro=100mmF FoFe PC 1
13 TE de reducido,com flanges,PN-10,diametro+100 X 50mm FeFe PC 1
14 Ventosa simples cm flanges, didametro=50mm FoFe PC 1
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LISTA DE MATERIA!S: LM-1.2
OBRA: PALMEIRA DOS INDIOS — CASAL
Titulo: TUBOS, PECAS E EQUIPAMENTOS - @150mm

ITEM | DISCRIMINAGAO MAT UN QUANT
1 Tubo com flanges,PN-10, L=1,00m, didmetro= 150mm FeFe PC 2
2 Curva 902 com flanges, PN-10,diametro = 150mm FeFe PC 2
3 Registro de gaveta flangeado com cabegote, diametro=150mm FoFe PC 2
4 Tampao TD-900 FeFe UN 2
5 TD-5 FeFe UN 2
6 Toco com flanges, PN-10, L=600mm,diametro=150mm FeFe PC 2
7 Filtro “Y” com flanges,diametro-150mm F2F2 PC 1
8 Tubo com flanges,PN-10, L=1,25mm,diametro=150mm FeFe PC 1
9 Medidor de vazdo com flanges,diametro=150mm FeFe PC 1
10 Tubo com flanges,PN-10, L=0,75m, diametro =150mm FeFe PC 1
11 Valvula redutora de pressao, diametro=150mm FeFe PC 1
12 Toco com flanges,PN-10, L=250mm, didmetro=150mm FeFe PC 1
13 Junta de desmontagem axialmente travada, diametro=150mm FeFe PC 1
14 Té de redugdo, com flanges,PN-10,diametro=150 XS 50mm FeFe PC 1
15 Ventosa simples com flanges, diametro=50mm FeFe PC 1
16 Registro de gaveta flangeado com cabecote, didametro=50mm FeF2 PC 1
17 Acessdrios para flanges,PN-10, diametro=150mm FeFe PC 17
18 Acessorios para flanges, PN-10,diametro=50mm Fof] PC 2
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LISTA DE MATERIA!S: LM-1.3
OBRA: PALMEIRA DOS INDIOS — CASAL
Titulo: TUBOS, PECAS E EQUIPAMENTOS - &J200MM

ITEM | DISCRIMINACAO MAT UM | QUANT
1 Tubo com flanges, PN-10, L=1,00m, diametro=200mm FeFe PC 2
2 Curva 902 com flanges, PN-10, didmetro=200mm FeFe PC 2
3 Registro de gaveta flangeado com cabecote, diametro+200mm FeF2 PC 2
4 Tampao TD-900 FeFe UN 2
5 TD-5 FeF2 UN 2
6 Toco com flanges, PN-10,L=600mm, didametro=200mm FeFe PC 2
7 Filtro “Y” com flanges, diametro=200mm FeFe PC 1
8 Tubo com flanges,PN-10, L=1,25m, diametro=200mm FeFe PC 1
9 Medidor de vazao com flanges, diametro=200mm FeFe PC 1
10 Tubo com flanges, PN-10,L=0,75m, diametro=200mm FeFe PC 1
11 Vdlvula redutora de pressao, didametro=200mm FeFe PC 1
12 Toco com flanges, PN-10,L=250mm, didametro=200mm FeFe PC 1
13 Junta de desmontagem axialmente travada, diametro=200mm FeFe PC 1
14 Té de redugdo, com flanges, PN-10,diametro=200 100mm FeFe P¢ 1
15 Ventosa simples com flanges, diametro=50mm FeF2 PC 1
16 Registro de gaveta flangeado com cabecote, diametro=50mm FeFe PC 1
17 Acessorios para flanges,PN-10,diametro=200mm FeFe PC 17
18 Acessorios para flanges, PN-10, diametro=100mm FeFe PC 2
19 Acessorios para flanges, PN-10, diametro=50mm FeFe PC 2
20 Ventosa simples com flanges, diametro=50mm FeF2 PC 1
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 16/2013 — CASAL —
ANEXO Il
MODELOS DE DECLARAQC)ES DE HABILITAQAO
Razao Social da Licitante: CNPJ:

1. DECLARACOES:

1.1.A licitante DECLARA, expressamente que estd de acordo com todas as normas e
condicdes deste pregdo e seus Anexos;

1.2.A licitante DECLARA, que o prazo de validade da proposta de precos, que nao serd inferior
a 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentacéao;

1.3.A licitante DECLARA, que estdo incluidas nesta proposta de precos, as despesas com
todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciarios e
guaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitagéo.

1.4.A licitante DECLARA, que acatar4 o pagamento da administracdo conforme o item 13.0
deste edital, ao tempo que indica os dados bancarios da licitante:

BANCO.........oocoeiii, AGENCIA.......ccooeeveveeerre. N° DA CONTA ..o

1.5. A licitante declara que 0 Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sera o responsavel pela assinatura
do contrato a ser celebrado decorrente desta licitagdo. (informar nome completo,estado civil,
naturalidade/nacionalidade, RG, CPF, endereco completo, profissdo e cargo que ocupa ha
empresa)

1.6 A licitante declara, sob as penas da lei, de que cumpre 0s requisitos legais para qualificacdo
como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

Local e data

(Nome e assinatura do responsavel pela proponente em papel timbrado da empresa)

Obs.: o item 1.6 somente sera preenchido por empresas que cumprem 0s requisitos legais de
MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 16/2013 - CASAL
DECLARACOES DE HABILITACAO
Razao Social da Licitante: CNPJ:

1. DECLARACOES:

1.1. A licitante DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem FATOS
IMPEDITIVOS para sua habilitagdo no processo licitatorio, modalidade PREGAO PRESENCIAL
N° 16/2013 - CASAL, realizado pela Companhia de Saneamento de Alagoas, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

1.2. A licitante DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fed. no 8.666, de
21.06.1993, acrescido pela Lei Federal n® 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto n.
4.358, de 05.09.2002, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7°
da Constituicdo Federal de 1988 (Lei n° 9.854/99)

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ()
Obs.: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes devera declarar essa condicao.
Local e data

(Nome e assinatura do responsavel pela proponente em papel timbrado da empresa)
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Casal Companhia de Saneamento de Alagoas
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 16/2013 — CASAL —

ANEXO 1l

CONTRATO n°....../2013 - CASAL

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE
SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL E A
EMPRESAXXXXX.

PREAMBULO — DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

1) CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS- CASAL, Sociedade De
Economia Mista Estadual, vinculada A Secretaria de Estado de Infra-estrutura, sediada a Rua Bar&o de
Atalaia, n° 200, Centro, Macei6/AL, CEP: 57.020-510, doravante denominada simplesmente CASAL,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 12.294.708/0001-81, portadora da Inscricdo Estadual n°® 24.008.146-3,
neste ato representada por seu Diretor Presidente Alvaro José Menezes da Costa, brasileiro, casado,
engenheiro Civil n° xxxxxxxxxx, e pelo Vice-Presidente de Gestdo Operacional XXXXXXXXXXXXXX,

brasileiro, casado, XXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF n° , ambos residentes

e domiciliados nesta Capital.

2) CONTRATADA: , Estabelecida a Rua , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, representada por , inscrito no CPF/MF n° , residente

e domiciliado em .

3) FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDIC9CAO: A presente adjudicacdo decorre da licitacdo na
modalidade de Pregdo Presencial 16/2013 — CASAL, devidamente homologado pelo Senhor Diretor
Presidente da CASAL, tudo conforme consta no Processo Administrativo CI n° / e
Protocolo n° /CASAL, S.C. ........ em estrita observancia a Lei n° 8.666/93 e Lei Estadual n°®
5.237/91, obrigando as partes de acordo com as clausulas e condi¢des a seguir expressas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:Contratacdo de empresa de engenharia para implantacdo de
sistemas de controle de press&o no municipio de Palmeira dos Indios, Alagoas,conforme especificado no
Projeto Béasico, no Edital e mediante condi¢cdes contidas na Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de
2002, Decreto 3.548 de 01 de janeiro de 2007, Decreto 5.450/2005 e Lei Complementar n.° 123/06,
subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alteracdes estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e
9.648/98.

PARAGRAFO UNICO: Para todo e qualquer efeito juridico, constituem partes integrantes e
indissociaveis do presente contrato, independentemente de transcrigdo, 0os seguintes documentos:

a) Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 16/2013 — CASAL, e seus anexos, nestes incluso o Termo
de Referencia, e em caso de eventual contradicdo devera ser consultada a Administracdo
Pudblica para se manifestar.

b) Proposta comercial da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR E DOS RECURSOS:Presente contrato tem seu valor total fixado
em R$ ( ).
PARAGRAFO PRIMEIRO: Os precos contratados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo do contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que o0s precos propostos pela
CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos, requeridos para execucdo dos servigcos
objeto deste instrumento.
PARAGRAFO TERCEIRO: As despesas decorrentes deste contrato terdo a seguinte classificacio
orcamentaria:

- Unidade Orcamentaria @ ........cccvve vevviieeeeniiiieenens

- Grupo de DeSPesa. ....cccvvvvveeeeeiiiiiee e

B U] o] o7 S
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CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES:O valor da Nota Fiscal Fatura devera

corresponder aos servicos executados durante o més, conforme o quantitativo apurado pelo Gestor do
Contrato. .

PARAGRAFO PRIMEIRO:O pagamento sera procedido apds apresentacdo da Nota Fiscal
Fatura protocolada e devidamente conferida e atestada pelo gestor do Contrato,
contando-se o prazo de 30 (trinta) dias a partir do seu langcamento no sistema de
controle de pagamento da CASAL.
PARAGRAFO SEGUNDO:A CONTRATADA devera anexar a Nota Fiscal Fatura, os
seguintes documentos, com data de validade atualizada:

a) Certiddo Negativa de Débito do INSS;

b) Certiddo Negativa de Débito do FGTS;

c) Certiddo Negativa atualizada de Débito junto a Fazenda Federal, Estadual e

Municipal.

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
PARAGRAFO TERCEIRO: A ndo apresentacao dos documentos acima elencados ensejara
a rescisao deste contrato.
PARAGRAFO QUARTO: Nenhum pagamento sera feito sem que a CONTRATADA tenha
recolhido o valor da multa eventualmente aplicada.
PARAGRAFO QUINTO: A emissdo antecipada do documento fiscal ndo implicara
adiantamento para pagamento da obrigacdo. Havendo erro na Nota Fiscal a mesma
sera devolvida a CONTRATADA.
PARAGRAFO SEXTO: Qualquer irregularidade que impeca a liquidagdo da despesa sera
comunicada a contratada, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as
medidas saneadoras, ndo acarretando onus para a CASAL.
PARAGRAFO SETIMO: Os pagamentos serdo efetuados através de deposito bancario em
conta corrente da CONTRATADA: Banco ... Agéncia

CLAUSULA QUARTA — DO TRANSPORTE:Por forga deste instrumento, a CONTRATADA fica obrigada
a utilizar no transporte de pessoal alocado para realizagdo dos servigos objeto deste contrato, veiculo
adequado, devidamente identificados com nome de fantasia ou razdo social da CONTRATADA, que
esta a servico da CASAL.

CLAUSULA QUINTA — DA MAO DE OBRA: A m&o-de-obra necesséria & execucdo dos servigos sera de
Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a quem compete arcar com as despesas
decorrentes dos impostos, taxas, salarios, encargos sociais e trabalhistas e o seguro do pessoal utilizado
nos servigos aqui contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO:A CONTRATADA se compromete a somente utilizar nos servicos deste
Contrato, pessoal amparado pela Legislacdo Trabalhista e Previdenciaria em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO: A direcéo geral dos servicos cabera ao profissional habilitado, na forma da
Legislacéo em vigor.

PARAGRAFO TERCEIRO: Os profissionais utilizados na execucdo dos servicos devem possuir
experiéncia, idoneidade moral e técnica, bem como deverao permanecer no local de servigo durante as
horas normais de trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos sobre os servicos as
pessoas credenciadas pela CASAL.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERACOES:Nenhuma alteracdo ou modificacéo de forma, qualidade ou
quantidade dos servi¢cos contratados podera ser feita pela CONTRATADA.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CASAL, entretanto, podera autorizar as modificaces técnicas
recomendaveis, determinando a CONTRATADA sua execucdodesde que corresponde a um dos
seguintes itens:

a) Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no Contrato;

b) Supresséo de qualquer dos trabalhos;
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c) Alteracdo na natureza, qualidade ou espécie desses trabalhos; e
d) Execucdo de servicos adicionais de qualquer espécie, indispensaveis a conclusdo dos servicos
contratados.

PARAGRAFO SEGUNDO: Asalteragdes ou modificacdes indispensaveis aos servicos autorizadas pela
Diretoria da CASAL, constantes das letras “a” e “b” do paragrafo anterior, podera acarretar acréscimo ou
diminuicdo do valor do contrato, sem contudo alterar os pregos unitarios. Nesta hipotese, sera
dispensavel a celebragédo de Apostila a este documento se ndo alterar o prazo contratual, inicialmente
fixado.

CLAUSULASETIMA — DA VIGENCIA DO CONTRATO : O prazo de vigéncia do Contrato sera de 8
(oito) meses contados a partir da assinatura da Ordem de Servico emitida pela CASAL, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses..

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os servicos contratados poderdo ser alterados no percentual de 25% para
mais ou para menos, de acordo com a legislacéo em vigor.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTE: Os precos contratados séo fixos e irreajustaveis pelo periodo do
Contrato. Apés este periodo, os mesmos poderdo ser reajustados a cada aniversario pela variagdo do
INCC/FGV.

CLAUSULA NONA — DA EXECUCAOQO Durante a execucdo dos servicos sera obrigatéria a colocacgéo

desinalizacao, visivel para transeuntes e condutores em veiculos, passagens provisorias para pedes

tre e/ou veiculos, grades ou telas de protecdo, objetivando prevenir, facilitar passagens e proteger

cidadéo e trabalhadores, conforme estabelece as normas de seguranca do trabalho,

PARAGRAFO PRIMEIRO:ESTUDOS E PROJETOS - Sera instalado 3 (trés) sistemas de reducdo de

press&o na regido urbana do municipio de Palmeira dos indios. A Instalag&o prevé os estudos e projetos,

fornecimento de materiais e méo-de-obra para instalacéo das pecas, medidores e vélvulas, pré-operagéo

e cadastro tipo data-book.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estudo de setorizacdo e diagndstico de setores de abastecimento para

implantacdo de VRPs / DMCs, que sera desenvolvido conforme descri¢cdo no Projeto Basico.

PARAGRAFO TERCEIRO: Estudo de instalacdo de VRP e projeto executivo de instalacdo de VRP, que

seré desenvolvido conforme descricdo no Projeto Bésico.

PARAGRAFO QUARTO: Verificacdo de estanqueidade de setor e Medicdo de presséo e vazdo com

datalogger em redes ou residéncia por periodo de 7 dias, que serd desenvolvido conforme descricdo no

Projeto Basico.

PARAGRAFO QUINTO: Pré-operagcdo de VRP’s e medidores, Fornecimento e instalacdo de TAP para

estacao pitométrica,Abertura e fechamento de vala para sondagem de tubulagdes com reposi¢do de

pavimentacdo, que sera desenvolvido conforme descri¢cdo no Projeto Basico.

PARAGRAFO SEXTO: Os servicos de campo serdo desenvolvidos conforme descricdo no Projeto

Bésico e constaréa de:

a) Instalacé@o de Pegas da lista de materiais — VRP com Bypass - DN 100mm — Pavimento do Leito

b) Instalagéo de Pecgas da lista de materiais — VRP com Bypass - DN 150mm — Pavimento do Leito

c) Instalacé@o de Pegas da lista de materiais — VRP com Bypass - DN 200mm — Pavimento do Leito

d) Execucao de caixa em alvenaria para instalacdo de TAP

e) Construcdo de caixa em bloco estrutural, para sistema de controle de pressdo, VRP DN 100mm a
200mm, dimensdes L=3,50m x C=1,60m x H=2,00m

PARAGRAFO SETIMO: Qualquer acidente provocado em decorréncia da execucdo dos servicos

executados sera de inteira responsabilidade do executor da obra.

PARAGRAFO OITAVO: As reclamacgdes judiciais, feitas por terceiros decorrentes da execucdo dos

servicos de ligacdes domiciliares,seréo de inteira responsabilidade do executor da obra.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO :A CASAL exercera ampla fiscalizacdo sobre os servicos
contratados, por intermédio de seus prepostos, 0s quais, serdo credenciados por escrito, devendo a
CONTRATADA, facilitar-lhes o pleno exercicio de suas funcgdes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA GESTAO :Por forca deste instrumento, fica determinado que o
empregado XXXXXXXXXXXXXX, na funcdo de XXXXXXXXXXXXXXX, matricula XXXX, CPF
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XXXXXXX, fara a gestdo do presente Contrato, zelando pelo seu cumprimento, comunicando com
antecedéncia a Vice-Presidéncia de Gestao Operacional a necessidade ou ndo da prorrogacao de prazo
para execucao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que na auséncia do empregado acima nominado, por
qualguer motivo, a gestéo do presente contrato sera feita pelo seu substituto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os documentos previstos no ato do pagamento, seréo exigidos pelo Gestor a
CONTRATADA, guando da apresentacdo da Fatura Mensal dos servigos realizados, sendo condicdo
imprescindivel, para que seja liberado o pagamento.

PARAGRAFO TERCEIRO: E de responsabilidade do GESTOR exigir da CONTRATADAa
documentacdo comprobatéria do registro no CREA/AL, condicionando o atesto da fatura para
pagamento, mediante apresentacdo do competente registro, enviando copia a CPL/CASAL para anexar
ao processo administrativo origem desta contratacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DO FORNECIMENTO DE_MATERIAIS -Os materiais fornecidos
pelaCONTRATADA para instalacdo dos sistemas de medicdo e controle, de modo que a valvula de
Reguladora de pressédo e o medidor de Vazdo, devem obedecer as especificacdes contidas no Projeto
Bésico.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS SERVICOS ESPECIAISEM REDES DE AGUA - A
CONTRATADA deverd executar os servicos de instalacdo de Vélvulas em PVC/FoFo DN 50mm a
100mm com reposicéo do pavimento, como previsto no Projeto Basico.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A medicao sera ap6s a instalagdo com aprovacdo da CASAL, por unidade
instalada, conforme prec¢o proposto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PESQUISA E DETECCAO DE VAZAMENTOS NAOQ VISIVEIS — A
pesquisa de vazamento deveempregar a metodologia ABENDI, com o fornecimento de todos 0s recursos
de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a Pesquisa de Vazamentos, bem como a
elaboracao de boletim e relatérios semanais com a localizagédo dos pontos de vazamento.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A remuneracao sera por quildbmetro de rede pesquisada conforme planilha de
preco e serd cobrada um valor minimo correspondente a 25km como forma de remunerac¢do da equipe
disponibilizada.

PARAGRAFO SEGUNDO:O local a ser pesquisado sera de acordo com a orientagdo dos técnicos da
CASAL.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA: Obriga-se a CONTRATADA,
a registrar o presente contrato e respectivo projeto no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA/AL, de acordo com a Lei n°® 6.496 de 07/12/77, fornecendo cépia do referido registro
no prazo estabelecido no paragrafo primeiro da clausula terceira.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Apés a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA devera apresentar para
aprovacdo da Geréncia de Seguranca e Medicina no Trabalho _ GESMET, a documentagdo abaixo
relacionada, devendo aquela Geréncia, apods analise dos documentos, emitir ‘ TERMO DE
LIBERAGCAQ” para que se possa dar andamento aos servigos objeto do presente instrumento.
» PPRA - Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (anualmente);
PCMSO - Programa de Controle Médico e Salude Ocupacional (anualmente);
LTP — Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade;
Composigdo da CIPA, registro no Ministério do trabalho (anualmente);
Comprovagédo do envio, através de ficha individual a entrega de EPI's (Equipamentos de
Protecéo Individual) (Semestralmente);
» Relatério mensal de afastamento por acidente do trabalho ou doenca profissional ou do trabalho
(sempre que houver o afastamento ou doenca);
» Comprovagédo da realizagdo dos exames médicos admissionais(sempre que houver admissao) e
0s periodicos;
= Comprovacao médica de aptidao fisica e mental, para os casos dos em servicos em ambientes
confinados (PV’S), locais umidos, manuseio de produtos quimicos, trabalho em altura, trabalho
com exposicdo solar (em toda contratacéo).
PARAGRAFO SEGUNDO: Os servigos e/ou obras somente poder&o ser iniciados apds a emisséo pela
Geréncia de Seguranca e Medicina no Trabalho _ GESMET, do “TERMO DE LIBERACAQ’, relativo a
documentacdo relacionada no paragrafo anterior.
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PARAGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA devera executar os servigos para a CASAL obedecendo as
Normas Técnicas, Especificacdes. Normas de Procedimentos e demais elementos que integram o
presente Termo.

PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA deverd Promover a selecdo e o treinamento do pessoal
necessario a execucdo dos servicos, responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal e
assegurar que todos os empregados se apresentem para o trabalho, devidamente fardados e portando
cracha de identificacdo com fotografia eser a Unica empregadora de seu pessoal e comprometer-se a
observar rigorosamente todas as prescri¢des relativas as Leis de Trabalho e da Previdéncia ou correlatas
em vigor no Pais.

PARAGRAFO QUINTO: A CONTRATADA devera ser a Unica responsavel pela execucédo dos servicos
de que trata a presente licitacdo eresponder pela qualidade dos mesmos e cumprimento dos prazos de
execucao.

PARAGRAFOSEXTO: A CONTRATADA devera manter, junto a CASAL, profissional qualificado,
devidamente credenciado como preposto,para representar a Contratada e receber da CASAL as
instruc6es, bem como proporcionar toda a assisténcia e facilidades necessarias ao relacionamento
CASAL/CONTRATADA.A equipe da CONTRATADAdeve ser formada por um técnico em pitometria e
um assistente técnico.

PARAGRAFO SETIMO: A CONTRATADA devera Identificar, com a logomarca da firma e a inscrigdo “ A
SERVICO DA CASAL”, os veiculos utilizados para a execuc¢do dos servicos, cujo valor foi incluso na
composicdo dos custos dos servigos.

PARAGRAFO OITAVO:Ser responsavel por quaisquer reclamacdes relativas a danos e prejuizos
causados a terceiros em consequéncia dos servicos objeto deste Termo, responsabilizando-se pelo
pagamento, sem qualquer reembolso por parte da CASAL, de indenizacdo decorrente de acidentes ou
fatos que causem prejuizos aos servigos ou a terceiros, quando resultantes de imprudéncia, impericia ou
negligéncia de seus empregados.

PARAGRAFO NONO:Sinalizar com equipamento adequado, conforme as exigéncias do Cddigo
Nacional de Tréansito, os locais de execucao dos servigos.

PARAGRAFO DECIMO:Comunicar de imediato & CASAL qualquer ocorréncia de impedimento ao
andamento dos servicos, oficializando no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO:Cumprir as normas legais, regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranca, higiene e medicina do trabalho, fornecendo aos seus empregados os
equipamentos de protecdo individual.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO:E de responsabilidade da CONTRATADA o deslocamento de
equipes de pesquisa de vazamento para o0 municipio de Palmeira dos indios, que devera ser feito em
veiculos da Contratada, assim como o pagamento das diarias em pousadas ou hotéis, incluindo
refeicdes.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO:Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢bes de
compatibilidade de habilitacdo, qualificacdo e regularidade fiscal que ensejaram sua habilitacdo na
licitagéo;

CLAUSULA DECIMA SEXTA— DAS OBRIGACOES DA CONTRANTE: A CONTRATANTE obriga-se a
fornecer a Contratada os Procedimentos, Normas, Padrbes e Especificacdes necessarios a correta
execucao dos servicos.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Fornecer mensalmente a Contratada os quantitativos previstos dos servigos
para cada ciclo de fiscaliza¢&o.

PARAGRAFO SEGUNDO: Esclarecer toda e qualquer davida com referéncia & execucao dos servicos,
de imediato, se possivel, quando solicitado verbalmente, ou no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis,
quando oficializado por escrito.

PARAGRAFO TERCEIRO: Comunicar a Contratada, com antecedéncia de 72 (setenta e duas) horas,
para os devidosajustes, qualquer alteracdo efetuada nas normas de procedimentos para execu¢do dos
servigos, que visem atender exclusivamente ao interesse publico, desde que esta ndo implique aumento
de custos para a Contratada.

PARAGRAFO QUARTO: Intervir juntos a érgdos, a fim de agilizar as autorizacdes dos servigos, caso
estas sejam necessarias.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS PENALIDADES: O atraso injustificado no cumprimento do
Contrato, sujeitara a CONTRATADA, a multa equivalente a 0,2%(zero virgula dois por cento) ao dia,
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incidente sobre o valor total do Contrato; inclusive a rescisédo unilateral deste, além da aplicacao das
demais sancdes previstas pela Lei 8.666 de 21/06/93.
PARAGRAFO PRIMEIRO:Pela inexecucéo total, parcial ou inadequada das obrigacBes assumidas pela
CONTRATADA, poderéo ser aplicadas as seguintes san¢des, ndo cumulativas, assegurando o direito de
defesa prévia por 05 (cinco) dias uteis;
a) ADVERTENCIA, por escrito, pela inexecugdo parcial do contrato, pelo cumprimento irregular das
clausulas contratuais, pela paralisagcao da prestacdo dos servigos;
b) MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por sua vez de incidéncia,
a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;
¢) IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administragdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.
PARAGRAFO SEGUNDO:Na hipétese de a proponente incorrer em multa, esta devera ser paga dentro
do prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificacdo ou do ndo acolhimento da
defesa, sob pena de a CASAL descontar o respectivo valor nos pagamentos vincendo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos ou situacées
ndo explicitadas serdo decididas pelas partes, segundo as disposi¢des contidas na Lei 8.666/93, e suas
alterac6es e demais regulamentos e normas administrativas federais e estaduais que fazem parte
integrante deste Contrato, independentemente de sua transcri¢ao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAQ: O presente Contrato poderd ser rescindido,
independentemente de notificagéo judicial ou extrajudicial, a critério da Diretoria da CASAL, sem que a
CONTRATADA, tenha direito a qualquer indenizacdo, salvo o pagamento dos servigos que estiverem
regulares e efetivamente executados, ocorrendo quaisquer das seguintes hipéteses:

a) Infrigéncia de qualquer Clausula deste Contrato;

b) Em caso de faléncia ou concordata da CONTRATADA,;

c) Se este Contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte, sem previa autorizacao escrita da

CASAL.

PARAGRAFO UNICO: O presente Contrato podera ser rescindido também por acordo mutuo ou
conveniéncia da CASAL.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO: As partes elegem o Foro da Cidade de Maceid/AL, que
prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer ddvidas oriundas
do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presenca das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme para a
producéo dos seus juridicos e legais efeitos.

Maceio, de de 2013.

ALVARO JOSE MENEZES DA COSTA
Diretor Presidente/CASAL

MOISES VIEIRA DA ROCHA
Vice Presidente de Gestdo Operacional/CASAL

XXXXXXX XX XX XXXXXXXX
CONTRATADA.
TESTEMUNHAS:

(nome e CPF)

(nome e CPF)
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 16/2013 - CASAL
ANEXO IV
TERMO DE CIENCIA E RESPONSABILIDADE DE INFORMAGCOES

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° ,
sediada no endereco , n° , , telefone/fax n° , por
intermédio do seu representante legal Sr(a). , portador(a) da Carteira de
Identidade n° - SSP/ e do CPF n° , DECLARA que a empresa

atendera a todos os requisitos de habilitacdo para participagdo em procedimentos licitatorios,
bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transacgfes efetuadas em seu nome, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, nos termos da Lei Estadual n.° 6.582 de 18 de margo de 2005, e Lei Federal
Nn.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

Local e data
(Nome e assinatura do responsavel pela proponente em papel timbrado da empresa)

Observacgdes: Preencher em papel timbrado da empresa e apresentar cépia autenticada do Ato
Constitutivo atualizado da empresa.
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 16/2013 - CASAL
ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° ,
sediada no endereco , n° , , telefone/fax n° , por
intermédio do seu representante legal Sr(a). , portador(a) da Carteira de
Identidade n° -SSP/ _edo CPFn° , DECLARA, sob as penas da lei,

de que cumprem os requisitos do art. 3° da Lei Complementar 123/06 para qualificagcdo como
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da mesma Lei Complementar.

Local e data
(Nome e assinatura do responsavel pela proponente em papel timbrado da empresa)
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