ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
GERENCIA DE PROJETOS E CUSTOS — GEPRO

PROJETO EXECUTIVO

PROTECAO DA AREA DA CAPTACAO DO SAA DE TAQUARANA BARRAGEM
DO RIACHO DO OLHO D’AGUA DO LUIZ CARLOS

MACEIO - 2020



SUMARIO

D@ 0] =31 = 1O 3
DA JUSTIFICATIVA ..ottt ee ettt n st n st sen e eenenenens 3
SERVICOS PROPOSTOS.........ououieeeieeeee e seeee st ssaesen s ense s senes s san s 3
ESPECIFICACOES TECNICAS .......oceeveeeeeeeeeee et eeees st ss s s aen st enesensesesaenenansenenes 4
GESTAO FISCAL ..ot ee et en st es s asen s sas e eneneeaeanansenenenanaes 5
ESTIMATIVA DE CUSTO ......oeueueiiieeceeeeeeeseeseeisseesesssetesssesessssstssasesenssssessasasssassnansesenseens 5
PRAZO DE EXECUGAD ..ottt ettt seees sttt sttt st sssaass et te s stesssaare et 5
PRAZO DE VIGENCIA ....cooitieieeeieeeeeeeteteseeseeseeesie s aes s senes s s assnsesenssassssssanssaesananes 6
ACRESCIMO ... eeeeteee e tee s st s st ene s an s s st as s aneneasenensansnensanan e 6
PRORROGAGAOD ..o e s st n s anen s e s senanes 6
FORMA DE PAGAMENTO ......oviiieieieeieesetseeseesesesseessesesessseeessesesssssesessssanesenenensanenenens 6
OBRIGAGCOES DAS LICITANTES ......octiiieeiieeetee et eeeiesesee s seses s s 7
MODO DE DISPUTA ....oueeeeeieeeeesteeeeeeesaesesesessenee s assesassesesassenssassessssanssassesessssnansenanes 8
CRITERIO DE JULGAMENTO ....ooouiieieeeeeeeeteeeseeeeeses s s senes s s sanns s enenesnneeeas 8
OBRIGACOES DA CONTRATADA ..ottt eeee e en et es e st an s 8
OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE .....ouitiieiteeeeeeeeee e en st en et ennnenees 12
DA GESTAO ...ttt ettt eaea e s e ss s eae s sesnsea s sanae s s 12
DA FISCALIZAGAO........cotieeeieeeteeeieeesiees s eesesssenes s nassan st s s estannas s nassnsnssnenansas 13
PENALIDADES .....covieeeeeceeeeteeee ettt en st en s e aesenen s anenenens 15
CASTSIOMISIOSI A {1 S ANAAMANTIO.a.AlR0NRS... 16
CONSIDERAGOES GERAIS ......cooiieeeeeee ettt ettt st 16



1 DO OBJETO

A Contratacdo de empresa especializada de engenharia pelo regime de contratacdo
empreitada por preco global (conforme artigo 60, Il, do regulamento interno de licitacdes,
contratos e convénios da CASAL) para reposi¢céo de estaca, arame farpado e aceiro em area
da captacdo de agua bruta, do SAA de Taquarana, no riacho do Olho d’Agua do Luiz Carlos,

localizado em Limoeiro de Anadia - AL.

2 DA JUSTIFICATIVA

O sistema de abastecimento de agua da cidade de Taquarana € constituido por uma captacao
de agua na barragem do riacho do Olho D’agua do Luiz Carlos, localizado no povoado de
mesmo nome no municipio de Limoeiro de Anadia. Uma parte da regido, especificamente
acima da captacéo, sofreu com um trecho de queimada que, de acordo com os célculos do

IPMA (Instituto de Preservacdo da Mata Atlantica — IPMA), mede 1,4 hectares de area.

Nesse contexto, em diversos pontos do perimetro, a cerca que delimita a area da CASAL
encontra-se danificada, sendo necessaria a recuperagao desta para que invasores e animais
nao entrem na propriedade e evitar a deterioracdo da vegetacdo no entorno das nascentes.
Também faz-se necessaria a limpeza do entorno (aceiro) de forma a prevenir a passagem do

fogo para area de vegetacao, evitando-se assim futuras queimadas ou incéndios.

3 SERVICOS PROPOSTOS

Todos os servigos deverao ser executados dentro das normas e padrbes da contrucéo civil,
com acompanhamento de profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA.

Para que sejam atendidas as solicitagbes supracitadas sdo propostos alguns servigcos

especializados de engenharia. A planilha abaixo apresenta a descri¢do sucinta dos servicos.



1 ADMINISTRAC}AO LOCAL
1.1 |[Administracéo local | und | 1
2 INSTALACAO DA OBRA
Locagéo de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 N
2.1 N RS més 1
sanitario, completo, sem divisorias internas
3 SERVICOS
Revisdo em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura util
3.1 2,00m, c/ 10 fios de arame, c/ reposicao de 6 fios de arame m 673,00
por metro e de estaca a cada 10m
3.2 Rogada manual (aceiro) m2 3365,00
3.3 Bota-fora até 10 km m3 168,25

4 ESPECIFICACOES TECNICAS

O conjunto das especificagbes a seguir procura contemplar todas as situacdes que devem
ocorrer quando da execucdo dos servicos. Caso surjam condi¢cdes muito especificas nédo
abordadas deve-se, preferencialmente, seguir as recomendacdes estabelecidas pela

Legislacdo Brasileira, ou ainda, as proprias da CONCESSIONARIA.

4.1. REVISAO EM CERCA COM ESTACA DE CONCRETO

As estacas de concreto devem ser posicionadas pelo alinhamento definido, aterradas no
minimo 50cm e fixadas com concreto de fck = 15 MPa. O espacamento entre cada estaca

devera ser de 10,00m.

Nos pontos de mudanca de direcdo, interrupcédo e intermediarias de trechos longos, os

mourdes devem ser escorados com escoras de concreto colocadas com inclinagéo de 45°.

A execucdo da cerca de arame devera seguir a NBR 7176 — Mour6es de Concreto Armado
para Cercas de arame farpado. Para orientar a colocacédo do arame, devem ser seguidas as
ranhuras pré-existentes nas estacas. Durante o esticamento dos fios, as estacas esticadoras
devem ser escoradas. Quanto a fixacdo do arame, deve-se assegurar que esse esteja bem

esticado.



4.2. ROCADA MANUAL (ACEIRO)

A CONTRATADA deverd compor neste servico itens necessarios a realizacdo do
desmatamento e raspagem superficial do terreno manualmente em uma largura de 5,0 m no

trecho onde serdo realizados o0s reparos na cerca.

A CONTRATADA deveré prover dos seguintes equipamentos: um caminhdo para transporte
do pessoal e uma rocadeira portétil, foice, ancinho, machado, garfo, gadanho, facéo, pa,

carrinhos-de-méo, etc, sendo da CONTRATADA a responsabilidade sobre os mesmos.

Os residuos resultantes destes servicos deverao ser coletados e transportados para o local

de destinacao final, até 24 horas apoés a realizacao dos servicos.

4.3. BOTA FORA

Os residuos gerados pelo aceiro serdo carregados em caminhdo coletor de entulhos para
disposicdo final. Estes serdo carregado em caminh@o tipo cacamba, com capacidade

aproximada de 6m? e transportado até local de despejo num raio de distancia inferior a 10km.

5 GESTAO FISCAL

A gestdo e a fiscalizagdo do contrato sera exercida por funcionario indicado pela

Superintendéncia de Engenharia — SUENG.

6 ESTIMATIVA DE CUSTO

Em anexo apresenta-se uma planilha orcamentaria contendo a relacéo de servigos e materiais

necessarios a execuc¢ao dos servicos.

7 PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execucdo do Contrato é de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura da
Ordem de Servico emitida pela CASAL.



8 PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do Contrato é de 60 (sessenta) dias contados a partir da assinatura da

Ordem de Servico emitida pela CASAL.

9 ACRESCIMO

A alteracdo quantitativa podera ocorrer, nas mesmas condicfes contratuais, quando for
necessario acréscimo ou supressfes do objeto até o limite maximo de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o art. 171, 8§ 2°, do Regulamento

Interno de Licitacdes, Contratos e Convénios CASAL - RILC.

10 PRORROGACAO

O Contrato poderéa ser prorrogado até que se concluam os servicos ora contratados.

11 FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera procedido apds apresentacdo da Nota Fiscal Fatura protocolada e
devidamente conferida e atestada pelo gestor do Contrato, contando-se o prazo de 30(trinta)

dias a partir do seu langamento no sistema de controle de pagamento da CASAL.

11.1. A CONTRATADA quando do faturamento, devera apresentar ao gestor do
contrato, os seguintes documentos, com data de validade atualizada:

A) Certidao Negativa de Débito do INSS;

B) Certiddo Negativa de Débito do FGTS;

C) Certiddo Negativa atualizada de Débito junto a Fazenda Federal, Estadual

e Municipal;

D) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

11.2. A ndo apresentacdo dos documentos acima elencados ao gestor do

contrato no prazo de 30(trinta) dias, ensejara a resciséo deste contrato.



11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Nenhum pagamento ser feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido
o valor da multa eventualmente aplicada.

A emissdo antecipada do documento fiscal ndo implicara adiantamento
para pagamento da obrigacdo. Havendo erro na Nota Fiscal a mesma sera
devolvida a CONTRATADA.

Qualquer irregularidade que impeca a liguidacdo da despesa sera
comunicada a contratada, ficando o pagamento pendente até que se
providenciem as medidas saneadoras, ndo acarretando 6nus para a
CASAL.

Os pagamentos serdo efetuados através de depdsito bancario em conta
corrente da CONTRATADA: Banco........... Agéncia ...

No caso de pagamento ndo efetuado no prazo estabelecido, o valor em
atraso serd corrigido pelo IPCA, desde o inadimplemento até a data do

efetivo pagamento.

12 OBRIGAGOES DAS LICITANTES

12.1 HABILITACAO PROFISSIONAL

12.1.1 Somente se admitirq a participacado de sociedades interligadas, quando no

mesmo consorcio.

12.1.2 Indicacdo do responsavel técnico ou equipe de profissionais responsaveis

técnicos que participardo da conducdo dos servicos, conforme Modelo A

(anexo).

12.1.3 O(s) responséavel(eis) técnico(s) deve(m) apor assinatura de aceite na

declaragao.

12.1.4 Certiddo de Registro de Regularidade de Situacdo junto ao CREA da

Proponente e dos profissionais de seu quadro, que nao estejam relacionados
na Certiddo de Pessoa Juridica, envolvidos diretamente na presente

Licitacao.

12.1.5 Nao serdo aceitas certidoes positivas.



12.2 VISITA TECNICA

O licitante podera fazer, de iniciativa propria, uma visita técnica ao local da realizacdo dos

servigos, as suas expensas.

Quando da licitacdo, deve apresentar declaracao de que conhece o local onde sera realizado
0s servicos, responsabilizando-se por esta informacdo, ndo podendo alegar
desconhecimentos dos fatos. A nao apresentacdo desta declaracdo implica em sua

inabilitacéo.

Caso o licitante opte pela visita técnica, esta podera ser realizada até 3 dias antes da data de
realizacdo da licitacdo, sendo de responsabilidade das licitantes o deslocamento até o local
da visita devendo o responsavel técnico ou representante da empresa apresentar uma carta

de apresentacédo ou comprovante de vinculo com a empresa licitante.

12.3 COMPOSICAO ANALITICA DOS PRECOS UNITARIOS DA PROPOSTA

A Licitante devera apresentar a composi¢ao analitica dos pre¢os unitarios propostos.

13 MODO DE DISPUTA

O modo de disputa sera fechado, conforme o art. 72, do Regulamento Interno de Licitacdes,
Contratos e Convénios CASAL - RILC.

14 CRITERIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento adotado sera o de menor preco, conforme o art. 75, do Regulamento
Interno de Licitacdes, Contratos e Convénios CASAL - RILC.

15 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1 CONDICOES GERAIS

A Contratada tem a obrigacdo de manter durante toda a execucdo do Contrato as mesmas
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condicbes de compatibilidade de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo e por ele

assumidas.

N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, 0o presente contrato, sem prévia e expressa
anuéncia do CONTRATANTE.

Substituir o material/equipamento fornecido e/ou refazer o servico em desacordo com as

caracteristicas e especificacdes exigidas, sem 6nus para a CONTRATANTE.

Sujeitar-se a fiscalizacdo por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos
necessarios, atendendo as reclamac6es formuladas e cumprindo todas as orientacdes, do

mesmo, visando o fiel desempenho das atividades.

A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias
e condicBes a seguir estabelecidas no edital, bem como todos os requisitos constantes no

presente projeto basico e executivo.

A CONTRATADA devera apresentar ao gestor do contrato, no prazo de 15 dias apés a
assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART referente ao servico

gue sera executado, contendo na mesma todos os dados referentes ao contrato.

A CONTRATADA devera apresentar ao gestor do contrato a Licenca Ambiental e registro da

obra no municipio no prazo de 30(trinta) dias apds a assinatura do contrato.

Todos os estudos necessarios para a obtencdo das licencas sédo de responsabilidade da
CONTRATADA.

15.2 MODIFICACOES

Toda e qualquer modificacdo introduzida nos projetos, detalhes, especificacdes, inclusive
acréscimos, somente serdo admitidos com expressa autorizacio da FISCALIZACAO, e prévio

conhecimento do autor do Projeto Técnico de Engenharia.

15.3 DIVERGENCIAS

Em qualquer caso de discrepancia nos nameros, cotas, desenhos ou especificacdes, o

assunto devera imediatamente ser submetido ao(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), ouvida,

9



anteriormente, a FISCALIZACAO.

154 DANOS E AVARIAS

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA reparar quaisquer danos e / ou avarias em
decorréncia da execucdo da obra, causados a servi¢cos ja realizados na prépria obra bem

como terrenos e/ou prédios vizinhos e /ou terceiros, e/ou a veiculos.

A CONTRATADA envidara todos os esforcos no sentido de nao perturbar a vizinhanca com
poeiras, odores ou ruidos excessivos, principalmente em funcdo das caracteristicas dos

diversos edificios hospitalares préximos a construcao.

15.5 OBRIGACOES LEGAIS

Todas as obriga¢cbes ou encargos previstos na Legislacdo Trabalhista e da Previdéncia Social
deverdo ser providenciados e pagos pela CONTRATADA, incluindo licencas, taxas, impostas,
seguras etc. Igualmente, os registros no CREA-AL e na Prefeitura Municipal, e/ou quaisquer
outros orgdos do Estado, Municipio, ou quaisquer outros que se fizerem necessarios a

normalizacdo da construcéo, serdo obrigacdo da CONTRATADA.

15.6 SANCOES

Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este
documento, com os desenhos, detalhes, especificacbes e instrucbes fornecidas pela
FISCALIZACAO, ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de construir, podera, além
das sancdes previstas no CONTRATO, solicitar a demolicdo e reconstrucdo total ou parcial

dos trabalhos defeituosos o que seré realizado as expensas da CONTRATADA.

15.7 ENTREGA DE OBRA

O recebimento provisério e definitivo da Obra sera realizado conforme norma de recebimento
de obras e servicos de engenharia, RD 003/2017 de 30/01/2017, atendendo também ao que
prescreve o art. 198, do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios CASAL —
RILC.

10



As obras e servigos de engenharia serdo recebidos provisoriamente, pelo responséavel por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Relatério Final da Obra (Anexo Il da
Resolucéo de Diretoria n°® 003/2017 de 30/01/2017), assinado pelas partes em até 30(trinta)
dias da comunicacado escrita do contratado pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizag&o, conforme artigo 198, |, alinea a, do Regulamento Interno de Licitages, Contratos
e Convénios CASAL - RILC.

As obras e servicos de engenharia serdo recebidos definitivamente, pela Comissdo de
Recebimento de Obras e Servicos de Saneamento - CROSS, até o prazo maximo de
observacao ou vistoria de 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente
justificados, conforme artigo 198, |, alinea b, do Regulamento Interno de LicitagBes, Contratos
e Convénios CASAL - RILC; Mediante elaborac¢édo do Relatorio Técnico para o Recebimento
de Obra/Servico para Operacionalizacdo dos Sistemas (Anexo Il da Resolucéo de Diretoria
003/2017 de 30/01/2017).

Deverédo ser observados os requisitos e critérios para o recebimento dos sistemas pela CASAL
(periodo de operacdo compartilhada), onde para sistemas de abastecimento de agua o
periodo sera de 90 (noventa) dias. Este periodo podera serexcepcionalmente prorrogado

desde que devidamente justificado.
Para o recebimento da obra deveréo ser adotados os seguintes procedimentos:

A) Solicitar o Recebimento do Servico;

B) Tomar ciéncia da documentacdo necesséria ao Recebimento do Servigo (Anexo IV da
Resolucéo de Diretoria n° 003/2017 de 30/01/2017);

C) Providenciar a complementacdo/correcdo da documentacgao, se for o caso, e conforme
orientacdo da SUNEC/SUNEI;

D) Obedecer a todas as clausulas do Termo de Compromisso de Operagao
Compartilhada (Anexo VI da Resolucéo de Diretoria n°® 003/2017 de 30/01/2017);

E) Emitir Termo de Entrega do Servico para a CASAL,;

11



16 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Fornecer a Contratada os Procedimentos, Normas, Padrdes e Especificacdes necessarios a

correta execucao dos servigos.

Esclarecer toda e qualquer duvida com referéncia a execuc¢do dos servicos, de imediato, se
possivel, quando solicitado verbalmente, ou no prazo maximo de 03 (trés) dias Gteis, quando

oficializado por escrito.

Comunicar a Contratada, com antecedéncia de 72 (setenta e duas) horas, para os devidos
ajustes, qualquer alteracdo desde que esta ndo implique em aumento de custos para a

Contratada.

Intervir junto a outros 6rgdos, a fim de agilizar as autoridades dos servicos, caso estas sejam

necessarias.

Emitir o Boletim de Medi¢&o dos servicos executados mensalmente, efetuando o pagamento

dos mesmos até o 30° (trigésimo) dia util subsequente a conformacao das Notas Fiscais.

Abrir o “Livro de Ocorréncias” e registrar todos os fatos relevantes acontecidos durante a
vigéncia do contrato, principalmente aqueles que prejudiquem direta ou indiretamente a

gualidade e a efetividade dos servigos.

17 DA GESTAO

Conforme preconiza o artigo 190 do RILC, o contrato devera ser executado fielmente pelas
partes, de acordo com as clausulas estabelecidas e as normas constantes da citada lei,
respondendo cada qual pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial. Adiante,

estao relacionadas as atribuicdes do gestor de contrato:

A) Controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e
encaminhar a solicitacdo de prorrogacao;
B) Verificar se a entrega de materiais, execucdo de obras ou a prestagéo de servigossera

cumprida integral ou parceladamente;
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C) Anotar em formulario proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucédo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados;

D) Atestar as notas fiscais encaminhadas a unidade competente para pagamento;

E) Comunicar a unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passiveis
de penalidade, apds os contatos prévios com a contratada;

F) Solicitar a unidade competente esclarecimentos de davidas relativas ao contrato sob
sua responsabilidade;

G) Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro;

H) Estabelecer prazo para corregao de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar a autoridade competente ocorréncias que possam gerar dificuldades a
concluséo da obra ou em relagéo a terceiros;

I) Encaminhar & autoridade competente eventuais pedidos de modificacdes no
cronograma fisico-financeiro, substituicbes de materiais e equipamentos, formulados

pela contratada.

18 DA FISCALIZAGAO

18.1 Agestdo e afiscalizag&o do contrato consistem na verificagao da conformidade
da sua escorreita execucdo e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do pactuado, devendo ser exercido pelo gestor
do contrato designado pela CASAL, que podera ser auxiliado pelo fiscal técnico e
fiscal administrativo do contrato, cabendo ao responsavel legal ou preposto da
Contratada o acompanhamento dessas atividades, termos do art. 203 do
Regulamento Interno de Licita¢des, Contratos e Convénios — RILC da CASAL;

18.2 Conhecer e reunir-se com o preposto da Contratada (art. 203 § 2° do RILC)
com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execucdo do obijeto,
bem com tracar metas de controle, fiscalizacdo e acompanhamento do contrato;

18.3 O servico sera fiscalizado por intermédio de engenheiro(s), biélogo(s) ou
profissional habilitado designado(s) e respectivos auxiliares, elementos esses
doravante indicados pelo nome FISCALIZACAO;

18.4 O fiscal possui fungbes especificas para melhor desenvolver seu trabalho

13



A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

J)

sendo necessario atender aos seguintes requisitos minimos:

Ter conhecimento prévio de sua competéncia e atuacdo de modo que seja
responsavel pela execucdo de atividades e/ou pela vigilancia e garantia da
regularidade e adequacé&o dos servicos;

O fiscal devera possuir em suas maos a copia de todo o processo licitatério,
principalmente do projeto basico e do projeto executivo, a partir de onde podera
vigiar/sindicar/atestar toda a atividade exercida;

Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que ira fiscalizar, principalmente
de suas clausulas, assim como das condi¢gfes constantes do edital e seus anexos
para permitir ao fiscal concluir que, durante a execucdo, o objeto esta sendo
executado conforme o contratado, ou entdo, para poder exigir essa correta
execucao;

Conhecer e reunir-se com o preposto da CONTRATADA (art. 203. 8§ 2° do RILC)
com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execu¢do do objeto,
bem como tracar metas de controle, fiscalizacdo e acompanhamento do contrato;
Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais
assumidas, constantes das clausulas e demais condicGes do Edital da Licitacéo e
seus anexos, planilhas, cronogramas etc;

Comunicar a Administrac@o a necessidade de altera¢g6es do quantitativo do objeto
ou modificacdo da forma de sua execuc¢do, em razao do fato superveniente ou de
outro qualquer, que possa comprometer a aderéncia contratual e seu efetivo
resultado;

Recusar servico ou fornecimento irregular, ndo aceitando material ou servico
diverso daquele que se encontra especificado no edital e seus anexos;
Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela CONTRATADA;

Serdo realizadas fiscalizac6es diarias por técnicos da CASAL visando acompanhar
0s servicos a serem executados pela CONTRATADA e observar se as atividades
estdo sendo desempenhadas de modo satisfatorio;

A fiscalizacao exercera rigoroso controle em relagédo a quantidade, particularidade
e qualidade na execucao dos servicos, aplicando as penalidades previstas, quando

nao atendidas as respectivas disposicdes contratuais;
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K) Os servicos executados e ndo aprovados pela fiscalizacdo deverdo
obrigatoriamente ser refeitos sem qualquer énus para a CASAL;

L) Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) engenheiro(s) condutor(es) da
Supervisdo do servico serdo consideradas como se fossem dirigidas a
CONTRATADA; de mesmo modo, todo e qualquer ato efetuado ou disposi¢cédo
tomada pelo(s) referido(s) engenheiro(s), ou ainda omissbes de responsabilidade
do(s) mesmo(s), serdo consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido
da CONTRATADA,;

M) Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, nao previsto no Contrato, nas
Especificagcbes, no Projeto Basico, no Projeto Executivo e em tudo o mais que de
gualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com
a obra em guestao e seus complementos;

N) A FISCALIZACAO tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, os servigos, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivo
técnico, de seguranca, disciplinar ou outros. Em todos os casos, 0s servicos so

poder&o ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

19 PENALIDADES

Pela inexecucdo total, parcial ou inadequada das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
poderdo ser aplicadas as seguintes san¢des, ndo cumulativas, assegurando o direito de

defesa prévia por 05 (cinco) dias uteis:

A) ADVERTENCIA, por escrito, pela inexecucdo parcial do contrato, pelo cumprimento
irregular das clausulas contratuais, pela paralisagéo da prestacéo dos servicos;

B) MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por sua vez
de incidéncia, a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;

C) IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administracao, por prazo nao superior a 02

(dois) anos.

Na hipétese de a proponente incorrer em multa, esta devera ser paga dentro do prazo maximo

de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificacdo ou do ndo acolhimento da defesa,
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sob pena de a CASAL descontar o respectivo valor nos pagamentos vincendo.

20 CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situacBes ndo explicitas serdo decididas pelas partes, segundo as
disposic¢des contidas no Regulamento Interno de LicitacBes, Contratos e Convénios CASAL —
RILC, termos da Leis 13.303/2016.

21 CONSIDERAGOES GERAIS

Os elementos basicos para execucao do servico sempre serdo 0s preconizados no projeto.
Qualquer alteragdo que possa vir existir, no mesmo, devera sempre ser por escrito e com
anuéncia da FISCALIZACAO.

Qualquer alteracdo no projeto que n&o seja, autorizada pela FISCALIZACAO, e que por acaso
venham ser concretizada pela Contratada, ndo sera aceita e devera ser reconstruida a luz do

projeto.

Apos a conclusao total de cada etapa de servigo, as modificagdes e alteracdes que possam
vir existir do projeto, deverdo ser imediatamente atualizadas, ndo sendo permitido que as

mesmas sejam postergadas para a conclusao total do servico.

O servico s6 sera considerado como concluido apés todas as modificacbes que venham existir
no projeto, serem recadastradas e atualizadas. Essas atualizacdes serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA e vistadas pela FISCALIZACAO, se aprovadas.

Deve-se considerar como projeto, os desenhos, memoriais técnicos, especificacdes, ordens
de servico, instrugdes de servico, ou qualquer documento emanado pela FISCALIZACAO, que

objetive a perfeita execugdo dos servicos.

Todos 0s materiais para execucdo do servico deverdo ser novos e de qualidade, de
conformidade com o preconizado nas especificagdes, nos desenhos, e planilhas. Na falta,

prevalecerdo as normas e especificacdes dos fabricantes.
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A mao de obra a ser utilizada no servico, devera ser especializada e de qualidade.

Todas as normas de seguranca do trabalho deverdo ser utilizadas em todos os servicos

durante todo decorrer do servigo.

N&o se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreenséo, davidas ou esquecimentos
das clausulas e condicdes destas Especificacdes e do Contrato, bem como de tudo o que
estiver contido no Projeto Basico e Executivo, nas Normas, Especificagdo e Métodos da ABNT
- Associagao Brasileira de Normas Técnicas e da CASAL - Companhia de Saneamento de

Alagoas.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aosservicos e suas implicacbes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil e demais leis

ou regulamentos vigentes.

Devera a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZA(;AO, dentro

destas Especificacdes e do Contrato.

A CONTRATADA devera permanentemente ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO os
meios necessarios e aptos a permitir a medi¢do dos servi¢cos executados/elaborados, bem

como facilitar o acompanhamento/execucdo dos servigos.

A FISCALIZACAO poderé exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao

seu bom andamento.

Pela CONTRATADA a conducgéo do servigo ficara a cargo de pelo menos um engenheiro
registrado no CREA da Regido. Devera esse engenheiro ser auxiliado em cada frente de

trabalho por um encarregado devidamente habilitado.

O(s) engenheiro(s) condutor(es) do servico, cada um no seu ambito respectivo, deverdo estar
sempre em condicdes do atender a FISCALIZACAO e prestar-lhes todos os esclarecimentos
e informacdes sabre a andamento dos servigcos, a sua programacao, as peculiaridades das

diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar necessario ou Util e que so refira,
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diretamente, ao servigo e suas implicagdes.

O quadro do pessoal da CONTRATADA empregado no servigco devera ser constituido de
elementos competentes, habeis e disciplinado, qualquer que seja a sua funcao, cargo ou
atividade. A CONTRATADA ¢ obrigada a afastar imediatamente do servico e do canteiro do
trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta inconveniente
e que possa prejudicar o bom andamento e a perfeita execugcdo dos servigos e a ordem do

canteiro.

A CONTRATADA nado poderd executar qualquer servico que nao seja autorizado pela

FISCALIZA(;AO, salvo os eventuais de emergéncia.

Macei6, 30 de setembro de 2020

DIOGO PEREIRA TAVARES OLIVEIRA
SUPERVISOR DE PROJETOS
CREA 021.515.958-6
MAT. 3300
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ANEXOS

MODELO A

DECLARACAODE RESPONSABILIDADE TECNICA
CONCORRENCIAN? _ /

OBIJETO:
O abaixo assinado, ,RG n? ,ha qualidade
de Responsdvel Técnico legal da empresa , CNPJ ,

vem pela presente, indicar a V.S2, o (s) profissional(is) técnico(s), de acordo com as Resolugées n2 218
e n2317 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, caso venhamos a vencer a referida
licitagao.

1. Engenheiro Responsavel Técnico
Nome:
CREA:
Assinatura:

2. Engenheiro
Nome:
CREA:
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Assinatura:

3. Outros Técnicos
Nome:
CREA:
Assinatura:

Declaramos que todos os engenheiros e técnicos acimarelacionados pertencem aoq quadro técnico de
profissionais, com relacionamento junto a empresa.

Os referidos responsaveis fardo as Anotagoes de Responsabilidade Técnica-ART’s junto ao CREA ou
similar, registradas no respectivo orgao de classe, no prazo definido no Edital e seus anexos, ficando
sujeita a aplicagao das penalidades previstas no Edital da presente licitacao.

Local e Data

Assinatura
Nome do Responsavel legal
CPF
Proponente
(OBS: Informar tantos técnicos quantos a empresa tenha em em seu quadro técnico para execugao
estes servigos).

MODELO - B
DECLARACAO DE PREFERENCIA DE LOTES PARA FINS DE HABILITACAO

Nome da Proponente:

Referente a Licitagédo n°.
Objeto:

Para fins de Habilitagdo, minha ordem de preferéncia é:

1° - Para o lote n°. -

2° - Para o lote n°. -

Assinatura:
Nome do Representante Legal:
CPF:

Proponente:
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Casal

Companhia deSaneamentodeAlagoas
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