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1 DO OBJETO

A Contratacdo de empresa especializada de engenharia pelo regime de contratacdo
empreitada por preco global (conforme artigo 60, Il, do regulamento interno de licitagdes,
contratos e convénios da CASAL) para executacdo de tratamento preliminar para estacdo
de tratamento de esgoto do loteamento Santa Lucia — Arapiraca /AL.

2 DA JUSTIFICATIVA

O Loteamento Santa Llcia localizado em Arapiraca- AL, é constituido de um Reator UASB
seguindo de um filtro biolégico, e essas unidades sdo desprovidas de um tratamento
preliminar, que tem como fim a remog¢ao dos sélidos mais grosseiros e areia do afluente da
estacdo. E de conhecimento técnico que sem esse devido tratamento as fases seguintes
sdo comprometidas, visto que as etapas subsequentes ndo sdo preparadas para receber

areia, ou qualquer material grosseiro.

Uma estacdo de tratamento de esgoto é constituida de fases e etapas que desempenham
funcbes especificas no tratar do esgoto. A primeira € o preliminar, como mencionado, a
estacdo do Loteamento Santa Lucia ndo possui. Em seguida, se tem um tratamento primario
que aborda preferencialmente aspectos fisicos do esgoto, posteriormente se tem o
secundario, que trabalha a nivel biolégico, e por fim é necessario a desinfec¢do por meio
quimico para deter possiveis microrganismos patogénicos. Uma ma eficiéncia ou auséncia

de alguma unidade compromete o tratamento como todo.

E nesse contexto que devera ser implementado um tratamento prévio, composto por um
gradeamento, desarenador e medidor de vazao a montante do reator UASB. Também sera
necessario a implementagcdo de um medidor de vazdo a jusante do Filtro bioldgico,
promovendo um melhor controle das vazdes da estacdo e acompanhamento operacional de
cada unidade de tratamento de esgoto com objetivos claros de atendimentos a legislacdo

ambiental e de recursos hidricos vigentes.



3 SERVICOS PROPOSTOS

Todos os servigos deverdo ser executados dentro das normas e padrdes da contrugao civil,
com acompanhamento de profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA.

Para que sejam atendidas as solicitacbes supracitadas sdo propostos alguns servicos

especializados de engenharia. A planilha abaixo apresenta a descricdo sucinta dos servicos.

ITEM QUANTITATIVOS UNID.| QNT

1 Administracdo Local da Obra

1.1 Administratacao Local da Obra unid 1,00
2 Mobilizac&o e desmobilizacéo da obra

2.1 Mobiliza¢do de Equipamentos und 1,00
3 Servigos preliminares

3.1 |Escavagao Manual m3 6,80

3.2 Bota fora ms3 6,80

3.3 | Alvenaria de Tijolo Macigo 5x10x20 (e=10) m? 15,00

34 Colchéao de areia ms3 0,30
4 Tratamento preliminar

Aquisicdo e instalagdo do tratamento preliminar
horizontal, com comprimento, largura e altura util de
4,75 x0,7 x0,6 (m), pré-fabricado em plastico
4.1 reforcado com fibra de vidro, composto por| unid 1,00
composto por 01 gradeamento com cesto de
limpeza; 02 canais de sedimentagdo; comportas
para entrada e saida do esgoto

Aquisicdo e instalagdo de medidor de vazéo tipo
Calha parshall fabricada em resina poliéster,
estruturada em fibra de vidro, dotada de escala
graduada de vazdes no seu interior. Garganta de 3"

4.2 unid 2,00

4 ESPECIFICAGOES TECNICAS

O conjunto das especificacfes a seguir procura contemplar todas as situacdes que devem
ocorrer quando da execucao dos servicos. Caso surjam condicdes muito especificas néo
abordadas deve-se, preferencialmente, seguir as recomendacdes estabelecidas pela

Legislacao Brasileira, ou ainda, as proprias da CONCESSIONARIA.



A CONTRATADA devera designar um Engenheiro com experiéncia comprovada no ramo,
devidamente registrado no CREA, responséavel pelo servico para, em seu nome, com plenos
poderes decisorios, representa-lo perante a CASAL, em todos os assuntos relativos aos
servicos. No caso de impedimento do responsavel indicado, 0 mesmo podera ser substituido
por outro profissional com “curriculum” equivalente, devidamente submetido a aprovacao da
CASAL.

A indicacéo do referido técnico a CASAL se fara acompanhada do respectivo “Curriculum” e
namero de registro no CREA, no prazo maximo de 10 (dez) dias apdés a assinatura do
contrato e/ou da emissdo da ordem de servicos inicial, ou, em quaisquer outras
circunstancias, e a qualquer época, em atendimento a solicitagdes da CASAL. Ainda, exige-
se que pelo menos um atestado seja fornecido pela pessoa juridica de direito publico ou
privado contratada para o servi¢co, devidamente registrado no CREA ou acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, em nome de profissional
de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da licitante, onde
figue comprovada a sua responsabilidade técnica na execucdo de obra de construcao,

compativel com o servigo executado.

A CONTRATADA devera, sempre que chegar ao local dos servicos, isolar a area e colocar
em lugar visivel, cavalete de identificagdo, conforme Modelo Padrdo do Governo do Estado

e CASAL. O modelo sera fornecido no ato da assinatura do contrato.

4.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DA OBRA

A mobilizacdo e desmobilizagdo compreendem em geral todos 0s recursos e providéncias
necessarias a perfeita execucado dos servicos, de acordo com as condi¢cdes estabelecidas

nestas especificacdes e relacionadas a seguir:

A CONTRATADA devera designar um Engenheiro com experiéncia comprovada no ramo,
devidamente registrado no CREA, responsavel pelo servico para, em seu nome, com plenos
poderes decisorios, representa-lo perante a CASAL, em todos os assuntos relativos aos
servigos. No caso de impedimento do responsavel indicado, 0 mesmo podera ser substituido
por outro profissional com “curriculum” equivalente, devidamente submetido a aprovacgao da
CASAL.



A indicacdo do referido técnico a CASAL se far4d acompanhada do respectivo “Curriculum” e
namero de registro no CREA, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do
contrato e/ou da emissdo da ordem de servigcos inicial, ou, em quaisquer outras
circunstancias, e a qualquer época, em atendimento a solicitacbes da CASAL. Ainda, exige-
se que pelo menos um atestado seja fornecido pela pessoa juridica de direito publico ou
privado contratada para o servico, devidamente registrado no CREA ou acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, em nome de profissional
de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da licitante, onde
figue comprovada a sua responsabilidade técnica na execucdo de obra de construcao,

compativel com o servigo executado.

A CONTRATADA devera, sempre que chegar ao local dos servicos, colocar em lugar visivel,
cavalete de identificacdo, conforme Modelo Padrédo do Governo do Estado e CASAL. O
modelo sera fornecido no ato da assinatura do contrato.

4.2.SERVIGCOS PRELIMINARES

4.2.1. ESCAVACAO MANUAL

Apo6s o fechamento da area é dado inicio a escava¢cao manual, o volume da escavacao deve

seguir as especificagdes do projeto em anexo

Ao inicar a escavacao, a EMPRETEIRA devera ter feito a pequisa de interferéncia, para que
ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou

estruturas existentes que estejam na area atingida pela escavacgao, ou proximo a mesma.
4.2.2. ALVENARIA

As paredes de contencdo serdo executadas em tijolo de uma vez, macigco 5x10x20 cm,
assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:6 (cimento e areia). Serdo
assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhas e aprumadas, com juntas
horizontais continuas e verticais descontinuas. O topo da parede coincidird com o nivel do

terreno.



4.2.3. COLCHAO DE AREIA

Devera ser colocada uma camada de areia de espessura ndo inferior a 10 cm, preparando a
base para receber o conjunto pre-moldado em PRFV.

4.2.4. LIMPEZA E BOTA FORA

Os residuos gerados pelas demoli¢cdes serdo carregados em um caminhdo tipo cacamba,
com capacidade aproximadade 6m3 e transportado até local de despejo num raio de

distancia inferior a 10km.

4.3. TRATAMENTO PRELIMINAR

4.3.1. GRADEAMENTO, DESARENADOR E MEDIDOR DE VAZAO

Depois de realizado a escavacao, sera instalado a montante da estagdo a estrutura pré-
moldada de comprimento, largura e altura util de 4,75 x0,7 x0,6 m , fabricado em plastico
reforcado com fibra de vidro, composto por composto por 01 gradeamento com cesto de
limpeza; 02 canais de sedimentacdo; comportas para entrada e saida do esgoto, seguido de
medidor de vazao tipo calha parshall de 3".

4.3.2. MEDIDOR DE VAZAO

Devera ser instalado um medidor de vazao tipo calha parshal de 3" a JUSANTE do Filtro

Bioldgico, seguindo projeto em anexo.

5. ESTIMATIVA DE CUSTO

Em anexo apresenta-se uma planilha orcamentaria contendo a relagdo de servigos e

materiais necessarios a execucao dos servigos.

6. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execucdo do Contrato é de 01 (um) més contados a partir da assinatura da

Ordem de Servico emitida pela CASAL.



7. PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do Contrato é de 02 (dois) meses contados a partir da assinatura da
Ordem de Servigo emitida pela CASAL.

8. ACRESCIMO

A alteracdo quantitativa poderd ocorrer, nas mesmas condi¢cdes contratuais, quando for
necessario acréscimo ou supressdes do objeto até o limite maximo de 50% (cinquenta) do
valor inicial atualizado do contrato, conforme o art. 171, § 2°, do Regulamento Interno de

Licitagbes, Contratos e Convénios CASAL - RILC.

9. PRORROGAGAO

O Contrato podera ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, até que se concluam os
servigos contratados.

10. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera procedido apds apresentacdo da Nota Fiscal Fatura protocolada e
devidamente conferida e atestada pelo gestor do Contrato, contando-se o0 prazo de 30(trinta)

dias a partir do seu langamento no sistema de controle de pagamento da CASAL.

10.1. A CONTRATADA guando do faturamento, devera apresentar ao gestor do
contrato, os seguintes documentos, com data de validade atualizada:
A) Certidao Negativa de Débito do INSS;
B) Certiddo Negativa de Débito do FGTS;
C) Certiddao Negativa atualizada de Débito junto a Fazenda Federal, Estadual
e Municipal;
D) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

10.2. A nado apresentacdo dos documentos acima elencados ao gestor do

contrato no prazo de 30(trinta) dias, ensejara a rescisdo deste contrato.



10.3. Nenhum pagamento sera feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido o

valor da multa eventualmente aplicada.

10.4. A emissdo antecipada do documento fiscal ndo implicara adiantamento
para pagamento da obrigacdo. Havendo erro na Nota Fiscal a mesma sera
devolvida & CONTRATADA.

10.5. Qualquer irregularidade que impec¢a a liquidacdo da despesa sera
comunicada a contratada, ficando o pagamento pendente até que se
providenciem as medidas saneadoras, ndo acarretando Onus para a
CASAL.

10.6. Os pagamentos serdo efetuados através de depoésito bancario em conta
corrente da CONTRATADA: Banco........... Agéncia ...

10.7. No caso de pagamento ndo efetuado no prazo estabelecido, o valor em
atraso sera corrigido pelo IPCA, desde o inadimplemento até a data do
efetivo pagamento.

11. OBRIGAGOES DAS LICITANTES

11.1. HABILITACAO PROFISSIONAL

11.1.1. Somente se admitira a participacdo de sociedades interligadas, quando no

mesmo consorcio.

11.1.2. Indicacdo do responsavel técnico ou equipe de profissionais responsaveis
técnicos que participardo da conducdo dos servicos, conforme Modelo A

(anexo).

11.1.3. O(s) responsavel(eis) técnico(s) deve(m) apor assinatura de aceite na

declaracao.

11.1.4. Certiddo de Registro de Regularidade de Situacdo junto ao CREA da

Proponente e dos profissionais de seu quadro, que nado estejam



relacionados na Certidao de Pessoa Juridica, envolvidos diretamente na

presente Licitacao.

11.1.5. N&o serdo aceitas certidoes positivas.

11.2. CAPACIDADE TECNICA

11.2.1. Comprovacdo da Capacidade Técnica Operacional - Experiéncia da
Proponente.

A Proponente devera comprovar experiéncia por meio de atestados de execucdo e
conclusdo bem-sucedida, emitidos em seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de obras de mesma natureza, em quantidades iguais ou superiores as

parcelas de maior relevancia do objeto da presente Licitagéo, discriminadas abaixo:

A) Instalacdo de tratamento preliminar para ETE (gradeamento, caixa de areia e calha

parshal) pré-moldado em PRFV

11.2.2. Quando o atestado tratar-se de Unidades Localizadas (Estacdo de
Tratamento, Elevatérias e Reservatorios), ndo sera admitido o somatério
de quantidades constantes do atestado, para comprovacao de atendimento
dos itens de vazdo, de poténcia, de capacidade de reservagdo e de
tratamento. Quando se tratar de Unidades Lineares (Adutoras, Redes e
Quantidades de LigagOes Prediais), sera admitido o somatério das
guantidades constantes dos Atestados para comprovacao de atendimento

a estes itens.

11.2.3. No caso da Proponente utilizar para comprovagéo das exigéncias minimas,
testado(s) de obras, referente(s) a contratos executados sob o regime de
consorcio, as quantidades consideradas serédo apenas aquelas relativas a
parcela de participagdo da Proponente na composicdo do consorcio,
conforme estiver discriminado no atestado ou, na auséncia desta
informacdo no documento, por cOpia do ato constitutivo do consorcio,
devidamente registrado no érgao competente que devera acompanhar o
mesmo. Salvo se constarem expressamente do atestado o objeto realizado

por cada uma das empresas consorciadas.
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11.2.4. No caso da Proponente utilizar para comprovacédo das exigéncias minimas,
atestado(s) de obras, referentes a contratos executados sob o regime sub-
contratacdo, somente serdo aceitos aqueles atestados que tenham sido
emitidos diretamente pela contratante principal (proprietaria do
empreendimento), ou que estejam acompanhados de declaracdo da
mesma, ratificando as quantidades executadas bem como os demais

dados do(s) atestado(s).

11.2.5. No caso de uma Proponente ser detentora da proposta de menor preco para
mais de um lote, quando couber, para fins de habilitacdo técnica devera

atender ao somatorio dos quantitativos minimos exigidos.

11.2.6. Caso 0 somatoério dos quantitativos minimos estabelecidos ndo seja
atingido, sera observada para aplicacéo do critério de habilitacdo, a ordem
de preferéncia de lotes onde a mesma devera apresentar Declaragéo,
conforme Modelo B (anexo). Na eventual auséncia da declaragdo sera

considerada a ordem sequencial dos lotes da licitagdo.

11.2.7. Comprovacdo de Capacidade Técnica Profissional - Experiéncia

Profissional.

A Proponente deverda comprovar que possui em seu quadro funcional, na data estipulada
para a entrega desta documentacdo, um ou mais profissionais de nivel superior, com
registro no Orgdo profissional competente, detentor de CAT emitida pelo CREA, ou
respectivo conselho de classe, devidamente acompanhada do atestado de execuc&o,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que demonstrem sua capacitacao
técnica para a execucdo de obras, de mesma natureza e compativel com o objeto desta

Licitacéo, discriminadas abaixo:

B) Instalagéo de tratamento preliminar para ETE (gradeamento, caixa de areia e calha

parshal) pré-moldado em PRFV

11.2.8. A comprovacédo do vinculo do profissional competente com a Proponente,

devera estar vigente e se dar através de um dos seguintes documentos:

11



A) Carteira de Trabalho (contendo as seguintes folhas: nimero de registro, qualificacédo
civil, contrato de trabalho), ou

B) Contrato de prestacdo de servico (se por prazo determinado, o mesmo devera
abranger o periodo de execuc¢do dos servigos objeto desta contratacéo), registrado

em Cartorio de Titulos e Documentos.

Os documentos acima referidos serdo considerados presumidamente verdadeiros em sua
forma e contetdo. Caso a Comissdo de Licitacdo, provocada ou nédo, constate indicios de
fraude, impBe-se a aplicacdo de sancdo administrativa, atendido o devido processo legal e

denulncia ao Ministério Publico.

11.2.9. Nao sera permitido apresentar comprovacao de vinculo empregaticio de um
mesmo profissional, em mais de uma Proponente, sob pena de inabilitacao

de ambas as empresas.

11.2.10. Quando o profissional detentor do acervo for s6cio da empresa, a
comprovacao do vinculo podera ser feita pela Certiddo da Junta Comercial,
pelo Contrato Social vigente, pelo Estatuto Social ou pelo Ato Constitutivo
da Sociedade.

11.2.11. O(s) profissional(ais) apontado(s) na proposta como detentor(es) do acervo
técnico devera(do) ser indicado(s) como responsavel(eis) técnico(s) e
devera(ao) obrigatoriamente participar da obra objeto desta Licitagéo,

cabendo ao gestor do contrato observar essa questéo.

11.2.12. No que se refere a apresentacdo de atestados constantes deste Edital, as
Proponentes, quando se tratar de atestados inespecificos, deverdo

destacar as referéncias inerentes as exigéncias obrigadas pelo Edital.

11.3. VISITA TECNICA

O licitante podera fazer, de iniciativa propria, uma visita técnica ao local da realizacdo dos

SErvicos, as suas expensas.

Quando da licitacdo, deve apresentar declaracdo de que conhece o local onde sera

realizado os servigcos, responsabilizando-se por esta informagcéo, ndo podendo alegar

12



desconhecimentos dos fatos. A ndo apresentacdo desta declaracdo implica em sua

inabilitacéo.

Caso o licitante opte pela visita técnica, esta podera ser realizada até 3 dias antes da data
de realizagéo da licitacdo, sendo de responsabilidade das licitantes o deslocamento até o
local da visita devendo o responsavel técnico ou representante da empresa apresentar uma
carta de apresentacdo ou comprovante de vinculo com a empresa licitante. O agendamento
da visita técnica serd realizado através do funcionario Wescley Ruan Galdino da Silva,

funcionario da unidade Agreste, e-mail: wescley.silva@casal.al.gov.br
11.4. COMPOSICAO ANALITICA DOS PRECOS UNITARIOS DA PROPOSTA

A Licitante devera apresentar a composi¢ao analitica dos pre¢os unitarios propostos.

12. MODO DE DISPUTA

O modo de disputa sera fechado, conforme o art. 72, do Regulamento Interno de Licitacbes,
Contratos e Convénios CASAL - RILC.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento adotado serd o de menor preco, conforme o art. 75, do

Regulamento Interno de Licitagcdes, Contratos e Convénios CASAL - RILC.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. CONDICOES GERAIS

A Contratada tem a obrigacdo de manter durante toda a execuc¢do do Contrato as mesmas
condigbes de compatibilidade de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo e por ele

assumidas.

N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, 0 presente contrato, sem prévia e expressa
anuéncia do CONTRATANTE.

13



Substituir o material/equipamento fornecido e/ou refazer o servico em desacordo com as

caracteristicas e especificacdes exigidas, sem 6nus para a CONTRATANTE.

Sujeitar-se a fiscalizacéo por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos
necessarios, atendendo as reclamacgdes formuladas e cumprindo todas as orienta¢des, do

mesmo, visando o fiel desempenho das atividades.

A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as
exigéncias e condicdes a seguir estabelecidas no edital, bem como todos os requisitos

constantes no presente projeto basico e executivo.

A CONTRATADA devera apresentar ao gestor do contrato, no prazo de 15 dias ap0ls a
assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART referente ao servigco
que sera executado, contendo na mesma todos os dados referentes ao contrato.

A CONTRATADA devera apresentar ao gestor do contrato a Licenca Ambiental e registro da

obra no municipio no prazo de 30(trinta) dias apés a assinatura do contrato.

Todos os estudos necessarios para a obtencdo das licencas sdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

14.2. MODIFICACOES

Toda e qualquer modificagédo introduzida nos projetos, detalhes, especificacdes, inclusive
acréscimos, somente serdo admitidos com expressa autorizagdo da FISCALIZA(;AO, e

prévio conhecimento do autor do Projeto Técnico de Engenharia.

14.3. DIVERGENCIAS

Em qualquer caso de discrepancia nos numeros, cotas, desenhos ou especificagbes, o
assunto deverd imediatamente ser submetido ao(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), ouvida,
anteriormente, a FISCALIZACAO.

14.4. DANOS E AVARIAS

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA reparar quaisquer danos e / ou avarias em
decorréncia da execucdo da obra, causados a servigos ja realizados na propria obra bem

como terrenos e/ou prédios vizinhos e /ou terceiros, e/ou a veiculos.
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A CONTRATADA envidara todos os esfor¢cos no sentido de ndo perturbar a vizinhanca com
poeiras, odores ou ruidos excessivos, principalmente em funcdo das caracteristicas dos

diversos edificios hospitalares préximos a construcéo.

14.5. OBRIGACOES LEGAIS

Todas as obrigacdes ou encargos previstos na Legislacdo Trabalhista e da Previdéncia
Social deverdo ser providenciados e pagos pela CONTRATADA, incluindo licencas, taxas,
impostas, seguras etc. Igualmente, os registros no CREA-AL e na Prefeitura Municipal, e/ou
guaisquer outros 6rgdos do Estado, Municipio, ou quaisquer outros que se fizerem

necessarios a normalizacdo da construcdo, serdo obrigacdo da CONTRATADA.

14.6. SANCOES

Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este
documento, com os desenhos, detalhes, especificacdes e instru¢cbes fornecidas pela
FISCALIZACAO, ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de construir, podera,
além das sancgOes previstas no CONTRATO, solicitar a demolicdo e reconstrucdo total ou
parcial dos trabalhos defeituosos o que seré realizado as expensas da CONTRATADA.

14.7. ENTREGA DE OBRA

O recebimento provisorio e definitivo da Obra sera realizado conforme norma de
recebimento de obras e servicos de engenharia, RD 003/2017 de 30/01/2017, atendendo
também ao que prescreve o art. 198, do Regulamento Interno de Licita¢cdes, Contratos e
Convénios CASAL - RILC.

As obras e servicos de engenharia serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Relatério Final da Obra (Anexo Il da
Resolucao de Diretoria n® 003/2017 de 30/01/2017), assinado pelas partes em até 30(trinta)
dias da comunicacao escrita do contratado pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, conforme artigo 198, |, alinea a, do Regulamento Interno de Licitacdes,
Contratos e Convénios CASAL — RILC.

As obras e servicos de engenharia serdo recebidos definitivamente, pela Comisséo de

Recebimento de Obras e Servicos de Saneamento - CROSS, até o prazo maximo de
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observacao ou vistoria de 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente
justificados, conforme artigo 198, |, alinea b, do Regulamento Interno de Licitacbes,
Contratos e Convénios CASAL — RILC; Mediante elaboracdo do Relatério Técnico para o
Recebimento de Obra/Servico para Operacionalizacdo dos Sistemas (Anexo |l da Resolucéo
de Diretoria 003/2017 de 30/01/2017).

Deverdo ser observados os requisitos e critérios para o recebimento dos sistemas pela
CASAL (periodo de operacdo compartilhada), onde para sistemas de abastecimento de
agua o periodo sera de 90 (noventa) dias. Este periodo poderd serexcepcionalmente

prorrogado desde que devidamente justificado.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Fornecer a Contratada os Procedimentos, Normas, Padrdes e Especificacdes necessarios a

correta execugdo dos servigos.

Esclarecer toda e qualquer davida com referéncia a execucgéo dos servi¢cos, de imediato, se
possivel, quando solicitado verbalmente, ou no prazo méaximo de 03 (trés) dias Uteis, quando
oficializado por escrito.

Comunicar a Contratada, com antecedéncia de 72 (setenta e duas) horas, para os devidos
ajustes, qualquer alteracdo desde que esta ndo impligue em aumento de custos para a

Contratada.

Intervir junto a outros 6rgdos, a fim de agilizar as autoridades dos servigos, caso estas

sejam necessarias.

Emitir o Boletim de Medicdo dos servi¢cos executados mensalmente, efetuando o pagamento

dos mesmos até o 30° (trigésimo) dia util subsequente & conformacéo das Notas Fiscais.

Abrir o “Livro de Ocorréncias” e registrar todos os fatos relevantes acontecidos durante a
vigéncia do contrato, principalmente aqueles que prejudiquem direta ou indiretamente a

gualidade e a efetividade dos servicos.
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16.

DA GESTAO

Conforme preconiza o artigo 190 do RILC, o contrato devera ser executado fielmente pelas

partes, de acordo com as clausulas estabelecidas e as normas constantes da citada lei,

respondendo cada qual pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial. Adiante,

estdo relacionadas as atribuicGes do gestor de contrato:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
H)

17.

Controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e
encaminhar a solicitacdo de prorrogacao;

Verificar se a entrega de materiais, execucdo de obras ou a prestacdo de
servicossera cumprida integral ou parceladamente;

Anotar em formulario proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢ado do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados;

Atestar as notas fiscais encaminhadas a unidade competente para pagamento;
Comunicar a unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passiveis
de penalidade, apds os contatos prévios com a contratada;

Solicitar a unidade competente esclarecimentos de davidas relativas ao contrato sob
sua responsabilidade;

Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro;
Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar a autoridade competente ocorréncias que possam gerar dificuldades a
concluséo da obra ou em relagéo a terceiros;

Encaminhar a autoridade competente eventuais pedidos de modificacbes no
cronograma fisico-financeiro, substituicbes de materiais e equipamentos, formulados

pela contratada.

DA FISCALIZAGAO

17.1. A gestéo e a fiscalizagcdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da sua escorreita execucdo e da alocacdo dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do pactuado, devendo ser exercido

pelo gestor do contrato designado pela CASAL, que podera ser auxiliado pelo
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fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato, cabendo ao responsavel legal
ou preposto da Contratada o acompanhamento dessas atividades, termos do
art. 203 do Regulamento Interno de Licitacdes, Contratos e Convénios — RILC
da CASAL;

17.2. Conhecer e reunir-se com o preposto da Contratada (art. 203 § 2° do RILC)

com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execucdo do
objeto, bem com tracar metas de controle, fiscalizagcdo e acompanhamento do

contrato;

17.3. O servico serd fiscalizado por intermédio de engenheiro(s), bidlogo(s) ou

profissional habilitado designado(s) e respectivos auxiliares, elementos esses
doravante indicados pelo nome FISCALIZAC;AO;

17.4. O fiscal possui funcdes especificas para melhor desenvolver seu trabalho

A)

B)

C)

D)

E)

sendo necessario atender aos seguintes requisitos minimos:

Ter conhecimento prévio de sua competéncia e atuacdo de modo que seja
responsavel pela execucdo de atividades e/ou pela vigilancia e garantia da
regularidade e adequacéo dos servicos;

O fiscal devera possuir em suas maos a copia de todo o processo licitatério,
principalmente do projeto basico e do projeto executivo, a partir de onde podera
vigiar/sindicar/atestar toda a atividade exercida;

Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que ira fiscalizar, principalmente
de suas clausulas, assim como das condi¢cbes constantes do edital e seus
anexos para permitir ao fiscal concluir que, durante a execugao, o objeto esta
sendo executado conforme o contratado, ou entdo, para poder exigir essa correta
execucao;

Conhecer e reunir-se com o preposto da CONTRATADA (art. 203. § 2° do RILC)
com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execucdo do objeto,
bem como tracar metas de controle, fiscalizacdo e acompanhamento do contrato;
Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condigBes contratuais
assumidas, constantes das clausulas e demais condi¢fes do Edital da Licitagéo e

seus anexos, planilhas, cronogramas etc;

18



F)

G)

H)

J)

K)

L)

M)

N)

Comunicar & Administracdo a necessidade de alteracdes do quantitativo do
objeto ou modificacdo da forma de sua execucdo, em razdo do fato
superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderéncia
contratual e seu efetivo resultado;

Recusar servico ou fornecimento irregular, ndo aceitando material ou servico
diverso daquele que se encontra especificado no edital e seus anexos;
Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela CONTRATADA,

Serdo realizadas fiscalizagbes diarias por técnicos da CASAL visando
acompanhar os servicos a serem executados pela CONTRATADA e observar se
as atividades estdo sendo desempenhadas de modo satisfatorio;

A fiscalizacdo exercera rigoroso controle em relacdo a quantidade,
particularidade e qualidade na execucéo dos servicos, aplicando as penalidades
previstas, quando ndo atendidas as respectivas disposi¢des contratuais;

Os servicos executados e ndo aprovados pela fiscalizacdo deverdo
obrigatoriamente ser refeitos sem qualquer 6nus para a CASAL;

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) engenheiro(s) condutor(es)
da Supervisdo do servico serdo consideradas como se fossem dirigidas a
CONTRATADA; de mesmo modo, todo e qualquer ato efetuado ou disposicéo
tomada pelo(s) referido(s) engenheiro(s), ou ainda omissdes de responsabilidade
do(s) mesmo(s), serdo consideradas para todo e qualgquer efeito como tendo sido
da CONTRATADA,

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, nao previsto no Contrato, nas
Especificagbes, no Projeto Basico, no Projeto Executivo e em tudo o mais que de
qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente,
com a obra em questdo e seus complementos;

A FISCALIZACAO tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, 0s servigos, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivo
técnico, de seguranca, disciplinar ou outros. Em todos os casos, 0s servicos sé

poder&o ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.
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18. PENALIDADES

Pela inexecucdo total, parcial ou inadequada das obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, poderdo ser aplicadas as seguintes sancbes, ndo cumulativas,
assegurando o direito de defesa prévia por 05 (cinco) dias Uteis:

A) ADVERTENCIA, por escrito, pela inexecucdio parcial do contrato, pelo cumprimento
irregular das clausulas contratuais, pela paralisacdo da prestacéo dos servicos;

B) MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por sua vez
de incidéncia, a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;

C) IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administracdo, por prazo nao superior a 02
(dois) anos.

Na hipétese de a proponente incorrer em multa, esta devera ser paga dentro do prazo
maximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificacdo ou do ndo acolhimento

da defesa, sob pena de a CASAL descontar o respectivo valor nos pagamentos vincendo.

19. CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situagfes ndo explicitas serdo decididas pelas partes, segundo as
disposicdes contidas no Regulamento Interno de Licitagfes, Contratos e Convénios CASAL
— RILC, termos da Leis 13.303/2016.

20. CONSIDERAGOES GERAIS

Os elementos basicos para execugdo do servico sempre serdo 0s preconizados no projeto.
Qualquer alteragdo que possa vir existir, no mesmo, devera sempre ser por escrito e com
anuéncia da FISCALIZACAO.

Qualquer alteracdo no projeto que nio seja, autorizada pela FISCALIZACAO, e que por
acaso venham ser concretizada pela Contratada, ndo serd aceita e devera ser reconstruida

a luz do projeto.

Ap6s a conclusao total de cada etapa de servico, as modificacdes e alteracdes que possam
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vir existir do projeto, deverdo ser imediatamente atualizadas, ndo sendo permitido que as

mesmas sejam postergadas para a concluséo total do servico.

O servico s6 sera considerado como concluido apés todas as modificacbes que venham
existir no projeto, serem recadastradas e atualizadas. Essas atualizagdes serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA e vistadas pela FISCALIZACAO, se aprovadas.

Deve-se considerar como projeto, os desenhos, memoriais técnicos, especificacdes, ordens
de servico, instrugdes de servico, ou qualquer documento emanado pela FISCALIZACAO,
gue objetive a perfeita execucéo dos servicos.

Todos os materiais para execucdo do servico deverdo ser novos e de qualidade, de
conformidade com o preconizado nas especificagdes, nos desenhos, e planilhas. Na falta,
prevalecerdo as normas e especificacdes dos fabricantes.

A méo de obra a ser utilizada no servigo, devera ser especializada e de qualidade.

Todas as normas de seguranca do trabalho dever@o ser utilizadas em todos os servi¢cos

durante todo decorrer do servico.

N&o se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreenséao, davidas ou esquecimentos
das clausulas e condi¢des destas Especificagbes e do Contrato, bem como de tudo o que
estiver contido no Projeto Basico e Executivo, nas Normas, Especificagcdo e Métodos da
ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e da CASAL - Companhia de

Saneamento de Alagoas.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade Gnica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aosservicos e suas implicacbes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo Civil e demais leis

ou regulamentos vigentes.

Devera a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO, dentro
destas EspecificagBes e do Contrato.
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A CONTRATADA devera permanentemente ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO
0S meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigcos executados/elaborados,

bem como facilitar o acompanhamento/execu¢ao dos servicos.

A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e

ao seu bom andamento.

Pela CONTRATADA a conducgdo do servico ficard a cargo de pelo menos um engenheiro
registrado no CREA da Regido. Devera esse engenheiro ser auxiliado em cada frente de
trabalho por um encarregado devidamente habilitado.

O(s) engenheiro(s) condutor(es) do servico, cada um no seu ambito respectivo, deverdo
estar sempre em condicdes do atender a FISCALIZACAO e prestar-lhes todos os
esclarecimentos e informacdes sabre a andamento dos servigos, a sua programacgao, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar necessario

ou util e que so refira, diretamente, ao servico e suas implicacdes.

O quadro do pessoal da CONTRATADA empregado no servigo devera ser constituido de
elementos competentes, habeis e disciplinado, qualquer que seja a sua funcao, cargo ou
atividade. A CONTRATADA ¢é obrigada a afastar imediatamente do servi¢o e do canteiro do
trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta inconveniente
e que possa prejudicar o bom andamento e a perfeita execugédo dos servigos e a ordem do
canteiro.A CONTRATADA nédo podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado
pela FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

Maceio, 01 de Outubro de 2019

Ricardo italo Guimardes Sousa
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA 020.215.662-1
SUPAEP / GEPRO Matricula 2914
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ANEXOS

MODELO A

DECLARAGAODE RESPONSABILIDADE TECNICA

CONCORRENCIANS __/
OBJETO:
O abaixo assinado, , RG n® , ha
qualidade de Responsavel Técnico legal da empresa , CNPJ

, vem pela presente, indicar a V.S2, o (s) profissional(is) técnico(s), de acordo com as
Resolugdes n? 218 e n2? 317 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, caso
venhamos a vencer a referida licitagao.

1. Engenheiro Responsavel Técnico
Nome:
CREA:
Assinatura:

2. Engenheiro
Nome:
CREA:
Assinatura:

3. Outros Técnicos
Nome:
CREA:
Assinatura:

Declaramos que todos os engenheiros e técnicos acimarelacionados pertencem aoq quadro técnico
de profissionais, com relacionamento junto a empresa.

Os referidos responsdveis fardo as Anotacoes de Responsabilidade Técnica-ART’s junto ao CREA ou
similar, registradas no respectivo 6rgao de classe, no prazo definido no Edital e seus anexos, ficando
sujeita a aplicacdo das penalidades previstas no Edital da presente licitagao.

Local e Data

Assinatura
Nome do Responsavel legal
CPF
Proponente
(OBS: Informar tantos técnicos quantos a empresa tenha em em seu quadro técnico para execugdo
estes servigos).
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MODELO - B
DECLARAGAO DE PREFERENCIA DE LOTES PARA FINS DE HABILITACAO

Nome da Proponente:

Referente a Licitagdo n°.
Obijeto:

Para fins de Habilitacdo, minha ordem de preferéncia é:
1° - Para o lote n°. -

2° - Para o lote n°. -

Assinatura:
Nome do Representante Legal:
CPF:

Proponente:
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Casal

Companhia de Saneamento de Alagoas

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: Execucao de tratamento preliminar para ETE

LOCAL: Arapiraca
DATA: NOVEMBRO/2019

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) 30 DIAS
[ Administracéo local da Obra
- ~ 100%
11 Administracao local da Obra
1l Mobilizagéo e desmobilizagéo da obra
- . 100%
2.1 Mobiliza¢éo de Equipamentos
1 Servicos preliminares
. 100%
3.1 Escavacao Manual
100%
3.2 Bota fora
100%
3.3 Alvenaria de Tijolo Macico 5x10x20 (e=10)
0,00
= . 100%
3.4 Colchéo de areia
v Tratamento preliminar
Aquisicao e instalacao do tratamento preliminar horizontal com 100%
comprimento, largura e altura util de 4,75x0,7x0,6m, pré- °
4.1 fabricado e plastico reforcado com fibra de vidro, composto
por 01 gradeamento com cesto de limpeza; 02 canais de
sedimentacéo; comportas para entrada e saida de esgoto
Agquisicao e instalacdo de medidor de vazéo tipo Calha patshall
" ] i - : 100%
42 fabricada em resina poliéster, estruturada em fibra de vidro,

dotada de escala graduada de vaz&es no seu interior
(Garganta de 3")

FATURAMENTO DA OBRA
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Casal

Companhia de Saneamento de Alagoas

OBRA: Execucdo de tratamento preliminar para ETE

LOCAL: Arapiraca

BDI SERVICOS: 20.76%

DATA: NOVEMBRO/2019 DATA BASE: Sinapi /Setembro BDI MATERIAIS: 11.10%
ITEM DISCRIMINACAO UNID [ QUANT P.UNIT P. TOTAL
| Administracdo local da Obra
1.1 Administracéo local da Obra Unid 1.00
Sub Total | -
I [Mobilizag3o e desmobilizago da obra [ [ [
2.1 [Mobilizagao de Equipamentos [unid [ 100 ]
Sub Total Il -
I} Servicos preliminares
3.1 Escavacédo Manual m3 6.80
3.2 Bota fora m3 6.80
33 Alvenaria de Tijolo Macico 5x10x20 (e=10) m? 15.00
34 Colchdo de areia m3 0.30
Sub Total Il -
\Y Tratamento preliminar
Aquisicéo e instalagéo do tratamento preliminar horizontal
com comprimento, largura e altura Util de 4,75x0,7x0,6m, pré-
41 fabricado e plastico reforcado com fibra de vidro, composto | Unid 1.00
por 01 gradeamento com cesto de limpeza; 02 canais de
sedimentagdo; comportas para entrada e saida de esgoto
Aquisicao e instalacdo de medidor de vazéo tipo Calha
42 patshall fabricada em resina poliéster, estruturada em fibra Unid 200
: de vidro, dotada de escala graduada de vazdes no seu :
interior (Garganta de 3")
Sub Total IV -
TOTAL R$ 0.00
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