ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Senhor Licitante,

Solicito a V.Sa. preencher o protocolo de entrega de Edital abaixo,
remetendo-o a Comissao Permanente de Licitagdes por meio do e-mail

cpl@casal.al.gov.br.

A ndo remessa de recibo exime a CPL/CASAL da comunicagcao de
eventuais retificagdes ocorridas no instrumento convocatério, bem como, de

guaisquer informacgoes adicionais.

Maceid / AL., 18 de julho de 2012.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO DA CASAL
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TOMADA DE PRECO N° 16/2012- CASAL - 20/08/2012 — 09:00h

(Horario local)

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DOS
SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COM MELHORIAS DA AREA DO RESERVATORIO, DO BAIRRO DE RIO
NOVO, EM MACEIO/AL.

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL
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TOMADA DE PRECO N° 16/2011 — CASAL

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, sociedade de Economia
Mista Estadual, vinculada a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, sediada a
Rua Bardo de Atalaia, n® 200, Centro, Maceié/AL, CEP: 57.020-510, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 12.294.708/0001-81, através da CPL/CASAL, instituida pela
Resolucao de Diretoria 03/2012, publicada no Diario Oficial do Estado de Alagoas
edicdo de 23 de janeiro de 2012, torna publico para conhecimento dos
interessados, que de acordo com o0s Processos Administrativos 9715/2012 e CI
OF. 16/2011 - ASSOCIAGAO COMUNITARIA DOS MORADORES E AMIGOS DE
RIONOVO, na forma da legislacao pertinente a licitacbes e contratos
administrativos, fara realizar no dia 20/08/2012, as 09:00 horas (horario
local), na sala de LICITACOES da CASAL , situada & Rua Bardo de Atalaia n°
200, Centro, Maceid/AL, CEP: 57.020-510, licitacdo na modalidade TOMADA DE
PRECO, do tipo menor preco, com regime de empreitada por pregos unitarios,
objetivando a contratacdao de empresa de engenharia para a realizagdao dos
servicos de ampliacdo do sistema de abastecimento de agua, com melhorias da
drea do reservatério, do bairro de RIO NOVO, em MACEIO/AL, mediante
condicdes contidas no Projeto Basico, anexo I, deste edital e na Lei n® 8.666/93
e suas alteracoes estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e Lei Complementar
n° 123/06.

1 - DO OBJETO:

1.1 - Constitui o objeto desta Tomada de Prego a contratacao de empresa de
engenharia para a realizacdo dos servicos de ampliacao do sistema de
abastecimento de agua, com melhorias da area do reservatério, do bairro de RIO
NOVO, em MACEIO/AL, mediante condicdes contidas no Projeto Bdsico, anexo I,
deste edital e na Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes estabelecidas nas Leis
Federais 8.883/94 e Lei Complementar n© 123/06.

1.2. Fica determinado que o valor maximo global para realizacdo dos servicos €

de R$ 352.503,43 (trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e trés reais e
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guarenta e trés centavos) na formacgao de custos unitarios maximos decorrentes,

constantes das planilhas do Anexo II do Edital.
2 DOS RECURSOS FINANCEIROS:

2.1 - As despesas decorrentes deste Convite terao a seguinte classificagao:

Unidade Orcamentaria: ................. 11101 - UN- BENEDITO BENTES
Grupo de Despesa: ................ 300000 - SERVICOS DE TERCEIROS
Rubrica: ....ccovivvinnnnn 301000 - CONS. E MANUTENCAO DE SISTEMA

3.0 DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL
3.1 - S3o partes integrantes deste Edital:

ANEXO I - PROJETO BASICO

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS
ANEXO III - MODELO DE DECLARACOES DE HABILITAGAO
ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO;

MODELO V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU
EPP.

4.0 DA PARTICIPACAO

4.1. Poderao participar desta licitagcdo pessoas juridicas no ramo de atividade
econdmica pertinente ao objeto deste edital, cadastradas no maximo até
03(trés) dias antes da data da sessdo de abertura desta tomada de precos, bem
como, possuir os requisitos minimos de qualificacdo exigidos no topico 7.4 - da
habilitagao.

4.2. Nao poderdo participar as empresas ou instituicdes das quais participem,
dirigentes ou servidores das entidades promotoras desta licitacdao, relacionadas
no preambulo.

4.3. Nao poderdo participar as empresas ou instituicoes que se encontrem sob
faléncia, concordata ou recuperacdo judicial, concurso de credores, dissolucdo,
liguidacdo ou ainda, que tenham sido declaradas inidoneas ou estejam punidas
com suspensao do direito de licitar com a administracao publica.

4.4, Nao poderao participar as empresas, inclusive suas filiais, que facam parte
de um mesmo grupo econdmico ou financeiro, e/ou empresas que tenham
diretores, acionistas com mais de 5% de participagdao, ou representantes legais
comuns e as que dependam econdmica ou financeiramente de outra empresa ou
a subsidiem.

4.5. Nao poderao participar desta licitagdo empresas que estejam inadimplentes
com a fazenda publica federal, estadual e municipal da sua sede e/ou filiais.
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4.6. Nao serao admitidas nesta licitacao empresas que operem sob regime de
consércio, nem a subcontratacdo total ou parcial do fornecimento objeto desta
tomada de precos.

5.0 DO CREDENCIAMENTO

5.1. Cada licitante poderda nos atos do presente certame ter um Unico
representante legal devidamente credenciado, mediante apresentacao de um dos
seguintes instrumentos, sempre acompanhados pela cdpia autenticada do
documento de identidade:

5.1.1. Procuracao lavrada por instrumento publico ou particular, com firma
reconhecida, indicando a outorga de poderes na forma exigida, onde constem os
poderes do outorgante, acompanhada do contrato social, ou estatuto, ou ato
constitutivo, ou registro comercial, sugestao de modelo a seguir:

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............ , portador(a)
da Cédula de Identidade no. .............. e CPFsob no. .........ceeinis
a participar da licitagao na modalidade Tomada de Pregos no
16/2012 - CASAL da Companhia de Saneamento de Alagoas -
CASAL, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe

poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................. , bem
como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes
ao certame.

Local e data
Diretor ou Representante Legal

5.1.2. Documento idéneo que comprove a sua condicdao de sécio, gerente ou
administrador da licitante e que declare o limite da sua atuagao.

5.2. Ndo sera admitida a participacao de um mesmo representante para mais de
uma licitante.

5.3. A nao apresentacao ou a incorregao do documento de credenciamento nao
impedird o proponente de entregar os envelopes de proposta e de habilitagao,
mas o impedird de manifestar-se no certame.

5.4. O representante responsabilizar-se-a pelos assuntos atinentes a
participacdo da empresa neste procedimento licitatério, com poderes para
formular ofertas de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame.

5.5. Os documentos relativos ao credenciamento deverdo ser apresentados
antes do inicio do certame, separadamente dos envelopes "DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO” e "PROPOSTA DE PRECOS".
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6.0. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

6.1. A reunido, para recebimento e abertura dos envelopes contendo os
documentos da habilitacdo e proposta de precos, serda publica, dirigida pela
CPL/CASAL

6.2. No dia, local e hora marcados, antes do inicio da sessao, os interessados ou
seus representantes legais deverao proceder ao respectivo credenciamento, nos
termos deste Edital.

6.3. Declarada aberta a sessao pela CPL/CASAL, ndao mais serao admitidos novos
proponentes, dando-se inicio ao recebimento dos envelopes:

6.3.1. Do envelope de documentagao para habilitagao (ENVELOPE “A");
6.3.2. Do envelope de proposta de precos (ENVELOPE “B”).

6.4. A indicagao nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de
transcricdo, desde que nao cause duvida quanto ao seu contelddo ou ndo
atrapalhe o andamento do processo, nao serd motivo para exclusdo do
procedimento licitatorio.

6.5. Qualquer motivagao dos interessados contra ofertas e documentos
apresentados pelos licitantes devera ser feita nesta reunido, exclusivamente pelo
representante legal credenciado para apresentar as empresas em nome das
guais pretendam registrar a impugnacgao.

6.6. Os documentos de habilitacdo e as propostas de precos deverao ser
rubricados primeiramente pela CPL/CASAL e em seguida pelos licitantes
presentes.

7.0 DOS PROCEDIMENTOS DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS E DAS
PROPOSTAS

7.1. APRESENTACAO DOS ENVELOPES

7.1.1. Os envelopes, devidamente lacrados, deverdao ser entregues pelo
representante credenciado de cada licitante no dia, hora e local indicados no
preambulo deste edital.

7.1.2. Os envelopes deverao conter o nome e 0 enderego da licitante e o
seguinte enderecamento:

7.1.2.1. ENVELOPE “A” - "DOCUMENTOS DE HABILITAGAO”
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
TOMADA DE PRECOS N.© 16/2012 - CASAL
DIA 20/08/2012 AS 09:00 h (Horério local)
OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para a realizacdo dos
servicos de ampliacao do sistema de abastecimento de agua, com melhorias da
drea do reservatério, do bairro de RIO NOVO, em MACEIO/AL, mediante
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condicdes contidas no Projeto Basico, anexo I, deste edital e na Lei n® 8.666/93
e suas alteragoes estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e Lei Complementar

n° 123/06, partes integrantes do instrumento convocatorio.

Identificacao da Licitante: (Razao Social, fone, fax, e-mail)

7.1.2.2. - ENVELOPE “"B"” - "PROPOSTA DE PRECOS”
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
TOMADA DE PRECOS N.© 16/2012 - CASAL

DIA 20/08/2012 AS 09:00 h (Horério local)

OBJETO: Contratacao de empresa de engenharia para a realizagdo dos
servigos de ampliagao do sistema de abastecimento de agua, com melhorias da
drea do reservatorio, do bairro de RIO NOVO, em MACEIO/AL, mediante
condicdes contidas no Projeto Basico, anexo I, deste edital e na Lei n° 8.666/93
e suas alteracdes estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e Lei Complementar
n° 123/06.

Identificacdo da Licitante: (Razao Social, fone, fax, e-mail)

7.1.3. No verso de cada envelope (a e b) devera constar o nome e o endereco da
licitante.

7.1.4. A CPL/CASAL nao recebera envelopes fora do prazo estipulado; podera
receber envelopes encaminhados pelo correio, sedex ou correlatos, todavia, nao
assumira nenhuma responsabilidade sobre os enviados por estes meios.

7.2. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

7.2.1. A proposta comercial devera ser apresentada, no formato do Anexo II
deste edital, em 01 (uma) via em papel timbrado, assinada pelo representante
legal da licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, no idioma portugués,
ressalvada as expressOes técnicas, e conter obrigatoriamente os seguintes
componentes:

7.2.1.1. Descricao do servico a ser executado, como previsto no Projeto Basico,
Anexo I deste Edital;

7.2.1.2. Conter o preco global, expresso em moeda nacional, reais-R$, em
algarismos e por extenso, prevalecendo o menor preco em algarismo em caso de
divergéncia;
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7.2.1.3. Planilha de Custos, conforme Anexo II, com duas casas decimais e com
detalhamento de todos os elementos que influam nos pregos propostos para a
contratacgao,

7.2.1.4. Declaracao expressa da licitante de estar de acordo com todas as
normas e condigcOes deste edital e seus anexos, conforme modelo no Anexo III;

7.2.1.5. Indicagao do prazo de validade da proposta, que sera 60(sessenta) dias
contados da data de sua apresentagcdao, conforme Anexo II;

7.2.1.6. Indicacao de que o prazo de pagamento sera conforme o disposto neste
instrumento convocatorio.

7.2.1.7. Declaracdo da licitante de estarem incluidos nos precos todos os custos
e despesas, incidentes na prestagao do servico licitado, conforme Anexo II, deste
edital;

7.2.1.8. Indicacao da conta bancaria da licitante (banco, agéncia e numero da
conta corrente), conforme Anexo III.

7.2.4. A omissdo de qualquer despesa necessaria a realizacdo do objeto sera
interpretada como nao existente ou ja incluida nos precos, nao podendo a
licitante pleitear acréscimo apos a entrega das propostas;

7.2.5. N3o serdo aceitas cotagdes com quantidades inferiores as solicitadas no
Anexo I.

7.2.6. Sera desclassificada a proposta elaborada em desacordo com os termos
deste Edital e seus Anexos ou que se opuserem as quaisquer dispositivos legais
vigentes.

7.2.7. A apresentacdao da proposta implicara plena aceitacdo, por parte do
licitante, das condigOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.2.8. Apdés a abertura das propostas ndo serdao admitidos pedidos de
cancelamento, retificagdo de pregos ou de quaisquer outras condigdes oferecidas.

7.3 DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

7.3.1 - Os envelopes das licitantes serdo abertos em sessdes publicas,
incontinente, a entrega dos mesmos. As sessdes serao realizadas no local, dia e
horario indicado no preambulo do Edital, com a participacdo dos membros da
Comissao Permanente de Licitagdo e representantes das licitantes.

7.3.2 - Inicialmente ocorrera a abertura dos envelopes com os documentos de
HABILITACAO (envelope “A”), bem assim serd processado o julgamento e
divulgacao do resultado com indicagdo das empresas HABILITADAS e
INABILITADAS.

7.3.3 - Havendo renlncia expressa dos presentes de interporem recursos ao
resultado divulgado, a sessdo tera prosseguimento para abertura do envelope
“B”, com as propostas de precos.
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7.3.4 - Nao ocorrendo a renuncia na forma estabelecida acima, a abertura dos
envelopes “B” - Propostas de Precos, sera realizada depois de decorrido o prazo
para interposicao de recursos e/ou efetuado o julgamento dos recursos
interpostos, em data a ser fixada pela Comissdao Permanente de Licitacao.

7.3.5 - Para efeito de julgamento sera considerado o menor precgo global.

7.3.6 - A Comissao Permanente de Licitacdo podera propor a CASAL, anulacdo
ou revogacao desta Licitacdo, sem que decorra para as licitantes qualquer direito
a indenizagao compensagao ou reclamagao.

7.3.7 - As propostas serao rubricadas pela Comissao Permanente de Licitagao e
interessadas presentes as sessdes das quais serao lavradas atas circunstanciais.

7.3.8 - Sera considerada vencedora desta licitacdo a empresa habilitada que
apresentar o menor preco global.

7.3.9 - O resultado final, com a indicacdo da empresa vencedora sera
comunicado via fax a todas as participantes, apds publicacdo no Diario oficial do
Estado de Alagoas.

7.3.10 - A Comissao Permanente de Licitacdo podera propor a Diretoria da
CASAL, a anulacao ou revogacao desta Tomada de Precos, sem que decorra para
as licitantes qualquer direito a indenizagao, compensagao ou reclamacgao.

7.3.11 - Em caso de empate entre duas licitantes concorrentes, sera realizado
um sorteio entre as empatadas.

7.3.12 - Serdo desclassificadas, a critério da Comissdao Permanente de Licitacao,
as propostas:

a) Que nao atenderem os requisitos deste edital;
b) Que apresentarem condigdes nao previstas;
c) Que cotarem precos excessivos ou Vis.

7.3.13 - A licitante vencedora fica obrigada a manter, durante a execugao do
contrato, todas as condigOes de habilitagao e qualificacdao exigidas na licitagao,
como também fornecer mensalmente, junto com a nota fiscal e fatura, certidao
negativa de débitos com o Fisco Estadual.

7.4. DA HABILITAGAO

7.4.1. No dia, hora, e local definido no preambulo desta tomada de precgos, o
licitante cadastrado, devera entregar a Comissdo Permanente de Licitacdo, dois
envelope fechados:

7.4.1.1. Envelope A, contendo:

a) Prova de inscricao do CNPJ;
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b) Prova de inscricio no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situacdao regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da CLT
- CNDT ( Lei 12.440 de 07 de julho de 2011).

f) Declaracdao de que conhece e aceita as informagdes e condicdes contidas na
Tomada de Pregos, para todos os efeitos legais;

g) Comprovacdo, através de atestados de experiéncia da empresa para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto desta Tomada de Precos, sendo o atestado de
maior relevancia a execugdo dos servigos de execugdo de servicos de sistemas de
abastecimento de agua de uma cidade ( § 2° do art. 30 da Lei 8.666/93). O(s)
atestado(s) emitido(s) por pessoa Juridica de direito publico ou privado devera
(30) ser acompanhado(s) da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico) do
CREA;

h) A licitante deve apresentar também acervo técnico de seu responsavel
técnico, desde que comprove que o mesmo faz parte de seu quadro de
empregados, mediante apresentacdo de coépia autenticada do contrato de
trabalho ou carteira profissional ou da ficha de registro de empregados que
demonstrem a identificagao profissional, onde conste o nome do profissional com
a chancela do érgao competente. Quando se tratar de dirigente ou socio da
empresa licitante, tal comprovacao sera feita através de certiddo da junta
comercial ou certiddo do CREA, devidamente atualizada. O acervo técnico do
responsavel técnico serda, obrigatoriamente, comprovado pela respectiva CAT
emitida pelo CREA;

i) Certiddo de Registro e prova de quitacdo da empresa e de seus responsaveis
técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA, atualizado, em observancia ao art. 69 da Lei n.° 5.194/66, e art. 19,
inciso II da Resolugdo n.° 265/79 do CONFEA;

j) Certidao Negativa de faléncia ou concordata;

k) Prova de que dispde de Capital Social integralizado e registrado, em valor
igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de referéncia desta licitacdo. A
comprovacao devera ser feita através do Contrato Social e suas alteragoes.

|) Demonstracdes Contabeis do Ultimo exercicio, que comprovem a boa situacao
da empresa. As sociedades anb6nimas devem apresentar coépia das
demonstragdes contabeis publicadas no Diario Oficial do Estado (sede da
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empresa). As sociedades por cotas de responsabilidade limitada devem
apresentar copias das demonstracdes contabeis registradas na Junta Comercial,
ou publicacdo no Diario Oficial do Estado da sede da empresa, devidamente
autenticadas. As microempresas e empresas de pequeno porte devem apresentar
o Balango Patrimonial e a Demonstragdao do Resultado, na forma da lei.

A comprovacgao da boa situagao financeira da empresa deve ser apresentada em
uma folha, em separado, calculados pelas formulas abaixo:

e indice de Liquidez Geral
LG = 1,0
Ativo circulante + Ativo realizavel a longo prazo
Passivo circulante + Passivo exigivel a longo prazo
ou
e Indice de Liquidez Corrente

LC = 1,0

Ativo circulante

LC = -----mmmmmmmmmmemmeee
Passivo circulante
ou
e Grau de Endividamento Geral
EG<1,0
Passivo circulante + Passivo exigivel a longo prazo
EG = m=m- - oo oo oo e e e

Ativo total

) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma
devera comprovar esta condicdo, através de certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, ou por seu
enquadramento no Simples Nacional, conforme o caso, para que possa usufruir
os beneficios concedidos pela Lei Complementar 123/2006.

m) Declaragao do licitante em atendimento ao disposto no inc. XXXIII do Art. 7°
da Constituicdo Federal; (ver anexos).

n) Declaracdo, sob as penalidades da lei, de superveniéncia de fato impeditivo de
habilitacao; (ver anexo)
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7.4.1.2 - Envelope B, contendo proposta de pregos, conforme item 7.2 deste
edital.

7.5. - Em nenhuma hipotese sera concedido prazo para apresentacdao de
documentos para habilitagdao exigidos nesta Tomada de Pregos. A CPL/CASAL,
entretanto, podera exigir em qualquer oportunidade, os esclarecimentos
complementares que julgar necessarios ao perfeito atendimento e compreensao
das propostas apresentadas.

7.6. - Os documentos necessarios a habilitacdo devem ser apresentados em
original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou
por servidor da CASAL ou publicagcao em Orgao da imprensa oficial.

7.6.1 - Em nenhuma hipdétese os documentos de habilitacdo poderdao ser
autenticados na sessao de abertura dos envelopes.

7.7. - Na impossibilidade de comparecimento de representante legal da licitante
a sessao de abertura desta tomada de precos, os documentos poderdao ser
encaminhados via postal, nesta hipdtese, a licitante deve expressamente
declarar que aceita todas as decisdes da Comissao Permanente de Licitacao.

8.0 DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

8.1. A declaracao do objeto deste certame sera viabilizada pela CPL/CASAL, caso
nao haja recurso.

8.2. Apods a declaracao ao vencedor da licitagdo, ndo havendo manifestacdo dos
licitantes quanto a intencdo de interposicao de recurso, a CPL/CASAL divulgara a
empresa vencedora, sendo o procedimento submetido a Autoridade Superior,
para adjudicacao, homologagao e contratacdo.

9.0 DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

9.1. Quaisquer solicitacdes de esclarecimentos adicionais acerca da Licitagao
somente serdo consideradas pela CASAL se recebidos, até o 5° (quinto) dia util
antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo o
interessado fazer solicitacao através do e-mail cpl@casal.al.gov.br.

9.2. A CASAL respondera aos pedidos de esclarecimentos adicionais acerca da
licitacdo, até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura dos envelopes de
habilitagao, disponibilizando a resposta no e-mail cpl@casal.al.gov.br.

9.3. Até 05 (cinco) dias uteis antes da data e horario fixados para aberturas dos
envelopes de habilitacdo, qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatorio
da Tomada de Precos através de documentos protocolados na CASAL,
encaminhados a CPL/CASAL, esta tera até 03 (trés) dias Uteis para decidir sobre
o assunto.
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9.4. Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a
Administracdo o licitante que ndo o fizer até o 2° (segundo) dia util que
anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao.

10.0 DOS RECURSOS

10.1. Das decisdes da Comissao Permanente de Licitacdo, cabera recurso para a
Diretoria da CASAL, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da lavratura da
ata, ou da publicagao do resultado.

10.2. Decaird do direito ao recurso a licitante que, tendo concorrido sem
impugnar os termos desta Tomada de Precos ou as decisdes da Comissao
Permanente de Licitacdo apontar falhas ou irregularidades, apdés o julgamento
desfavoravel.

11.0 DA CONTRATAGCAO

11.1. A contratacdo do objeto da presente licitacdo sera efetuada conforme as
condicbes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, bem como a
documentacao e a proposta da licitante vencedora, naquilo que ndo contrariar os
termos deste, com previsao de adaptacdao as normas vigentes.

11.2. Como condicdo para celebracdo do contrato, o licitante vencedor devera
manter as mesmas condicdes de habilitagao.

11.3. A empresa classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, sera
convocada para assinar o contrato, no prazo maximo de 05 (cinco) dias a contar
da notificagao.

11.3.1. A empresa vencedora sendo convocada e nao comparecendo para
assinar o contrato, ou ndao comprovando que mantém as condicdes de
habilitacdo, sera convocado outro licitante, na ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das sancgdes legais cabiveis.

11.4. Ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, decorridos 60
(sessenta) dias da data da sessao de abertura, sem a convocacdao para a
contratagao.

12.0 DA EXECUCAO

12.1. A execugao do contrato sera efetuada conforme as condicbes estabelecidas
neste Edital, e em seus Anexos, bem como a documentagdao e a proposta da
licitante vencedora, naquilo que ndao contrariar os termos deste, com previsao de
adaptacdo as normas vigentes.

12.2. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard sua rescisdo com as
conseqliéncias contratuais previstas em Lei, reconhecendo desde ja a empresa
licitante os direitos da Administracao previstos em Lei.
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13.0 DO PAGAMENTO

13.1 Os servigos prestados deverao ser computados rigorosamente no periodo
compreendido entre 1° (primeiro) e o 30° (trigésimo) dia de cada més e
apresentados através de Nota Fiscal Fatura em duas vias até o 6° (sexto) dia do
més subsequente ao da medicdo. A Nota Fiscal Fatura, depois de conferida e
atestada pela fiscalizacdo da CASAL, sera encaminhada para processamento e
posterior pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
de sua protocolizagao na sede da CASAL.

13.2 O pagamento fica condicionado a comprovacao de que a licitante vencedora
encontra-se adimplente com a Fazenda Publica Federal,Estadual e Municipal.

13.3. Nenhum pagamento sera feito sem que a licitante vencedora tenha
recolhido o valor de multa eventualmente aplicada.

13.4. A emissao antecipada do documento fiscal nao implicara adiantamento
para o pagamento da obrigagao.

13.5. Havendo erro na nota fiscal, a mesma sera devolvida a licitante vencedora.

13.5.1. Qualquer irregularidade que impeca a liquidacdo da despesa sera
comunicada a licitante vencedora, ficando o pagamento pendente até que se
providenciem as medidas saneadoras.

13.5.2. Nessa hipétese, o prazo para o pagamento iniciar-se-& apos a
regularizacao da situacao e/ou a reapresentacao do documento fiscal, nao
acarretando qualquer 6nus para a CASAL.

14.0 DA VIGENCIA E DO REAJUSTE

14.1. O prazo de vigéncia do Contrato decorrente da presente licitacao sera de
12 (doze) meses, a partir da assinatura da Ordem de Servico emitida pela
CASAL.

14.2. Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis durante o periodo de 12
(doze) meses. Caso ultrapasse o referido periodo, os mesmos poderdao ser
reajustados a cada aniversario pela variacdo do indice Nacional da Construgao
Civil - INCC/FGV.

15.0 DA RESCISAO

15.1. A rescisao das obrigacdes decorrentes do presente instrumento processar-
se-a de acordo com o que estabelece a Lei n.° 8.666/93, em seus artigos 77 a
80.

16.0 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa injusta da licitante vencedora em efetivar os servigos ora licitados
no prazo estipulado neste instrumento, caracteriza descumprimento da obrigacao
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assumida, sujeitando-a a suspensdo de participar em licitacdo e de contratar
com a CASAL, durante 02 (dois) anos;

16.2. Fica sujeita a pena de detencao de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa, a
licitante que frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo do procedimento licitatério, com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacao do objeto da
licitagao.

16.3. A Administracao poderd, garantida a prévia defesa e o contraditério, no
prazo de 05 (cinco) dias Uuteis, aplicar as seguintes sancdes:

a) ADVERTENCIA, por escrito, pela inexecucdo parcial do contrato, pelo
cumprimento irregular das clausulas contratuais, pela paralisacao da prestacao
dos servicos;

b) MULTA de 2% ( dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por
sua vez de incidéncia, a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;

c) IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administracdao, por prazo nao superior a
02 (dois) anos;

16.5. Na hipdtese de a preponente incorrer em multa, esta devera ser paga
dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da
notificacao ou do nao acolhimento da defesa, sob pena de a CASAL descontar o
respectivo valor nos pagamentos vincendo.

17.0 DAS DISPOSIGCOES FINAIS

17.1. Todas as obrigacdes a serem ajustadas pelas partes e suas respectivas
penalidades estao previstas na minuta de contrato, Anexo IV.

17.2. As licitantes ficam cientes de que é reservado a Administracdo o direito de
apresentar reducao ou acréscimo, no volume dos quantitativos de fornecimento,
até o limite previsto na Lei n.° 8.666/93, sem que caiba a licitante vencedora o
direito a qualquer reclamacao.

17.3. As normas disciplinadoras da licitacdao serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre interessados, desde que nao comprometam
o interesse da Administracao, a finalidade e a seguranca da contratacao.

17.4. O Edital estara disponivel na sala da Comissao Permanente de Licitacdo -
CPL da CASAL, situada na Rua Barao de Atalaia, n.° 200, Centro, nesta Capital,
no horario das 08:00 as 11:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas.

17.5. A eventual tolerancia a qualquer infracdo ao disposto neste instrumento
nao implicard aceitacdo, novacao ou precedente.

17.6. Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatério,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-d o do vencimento, s6 se iniciando e
vencendo os prazos em dia de expediente na CASAL e considerar-se-ao os dias
consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrario.
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17.7. A presente licitacdo, no interesse da Administracdo, podera ser adiada,
revogada ou anulada, sempre em despacho fundamentado, nos termos da lei.

17.8. Os casos omissos serao decididos, conforme o caso, pela CPL/CASAL ou
Autoridade Competente, com base na legislagao vigente.

17.9. As licitantes poderao colher informagdes adicionais eventualmente
necessarias sobre o certame, junto a Comissao Permanente de Licitacdo - CPL da
CASAL, situada na Rua Bardao de Atalaia, n.© 200, Centro, nesta Capital, no
horario das 08:00 as 11:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas.

17.10. Ao receber o Edital a licitante devera declarar o endereco em que recebe
notificacdes, n.° do fax, e-mail, obrigando-se a comunicar qualquer mudanca
posterior, sob pena de reputar-se valida a notificacdo encaminhada ao endereco
e/ou fax fornecido.

17.11. A participagao nesta licitagao implica no total conhecimento e na plena
aceitacdo dos termos e condicdes neste edital e seus anexos, bem como as
normas administrativas vigentes.

17.12. Sob pena de inabilitacdo, os documentos apresentados, deverao estar
datados dos ultimos sessenta (60) dias até a data de recebimento dos envelopes,
gquando ndo tiver prazo de validade estabelecido pelo 6rgao competente
expedidor, excetuando-se os atestados de capacidade técnica.

17.13. A CPL/CASAL podera relevar omissdées meramente formais, desde que
nao reste infringido o principio de vinculagdo a este Edital nos termos da
legislagao pertinente.

17.14. Nao sera disponibilizada a tiragem de cépias de documentos de interesse
das licitantes nesta CASAL.

Neli lima Pereira

Presidente da CPL/CASAL.

VISTO.
Eng® OSMAR LISBOA

Vice-Presidente de Gestdo de Engenharia
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ANEXO I

PROJETO BASICO

GERENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - GEPRO

SUPERVISAO DE ANALISE E ELABORACAO DE PROJETOS -
SUPAEP

PROJETO BASICO PARA AMPLIAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO
BAIRRO RIO NOVO E MELHORIAS DA AREA DO RESERVATORIO - MACEIO - AL

MACEIO - 2012
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GERENCIA DE PROJETOS E CUSTOS - GEPRO

SUPERVISAO DE ANALISE E ELABORACAO DE PROJETOS -
SUPAEP

PROJETO BASICO PARA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO
BAIRRO RIO NOVO E MELHORIAS DA AREA DO RESERVATORIO - MACEIO - AL

Projeto contendo uma proposta técnica para
ampliar o sistema de abastecimento de agua do
bairro Rio Novo e melhorias da éarea do
reservatorio, localizado em Maceid, AL.

MACEIO - 2012
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1. INTRODUCAO

Um dos maiores problemas de salde nos paises em desenvolvimento na atualidade é
referente no local é, na sua maior parte, o abastecimento de agua deficiente. Na atualidade
vemos que o crescimento desordenado das cidades vem provocando varios problemas para a
populagéo, nos diversos aspectos e principalmente no ambito ambiental.

Nesse contexto, o sistema de abastecimento de agua que atende a populacdo do bairro Rio

Novo, localizado em Maceid, Alagoas, encontra-se deficitario.

A implantacdo de um projeto de ampliacio da adutora existente ira proporcionar
melhorias na qualidade de vida da populacéo do referido bairro, bem como, trazer beneficios

para o desenvolvimento da regiéo, influenciando na geracdo de mais empregos e renda.

2. SISTEMA EXISTENTE

Atualmente, o abastecimento de &gua do bairro Rio Novo, setor 40, € feito pela Estagéo
Elevatoria localizada na Associacdo Recreativa dos Empregados da CASAL (AREC) proximo
ao rio Catolé, onde a captagdo de agua € no proprio aqueduto existente Catolé-Cardoso e
bombeada até o reservatério de distribuicdo, e dai, por gravidade para as redes e ligacbes

domiciliares. O sistema de tratamento dessa agua restringe-se apenas a cloracgao.

No periodo de maior consumo de agua, ou seja, no verdo, a populacéo residente nas partes
altas do bairro sofre com a falta de agua e esse problema vem se agravando a cada dia devido

0 crescimento populacional da regiao.

O numero de ligagdes totais é 1.417 (um mil quatrocentos e dezessete), sendo subdividida em
ligagbes com hidrébmetro 1.019 (um mil e dezenove) e ligacdes com hidrémetro 398 (trezentos
e noventa e oito), conforme informacg6es da Geréncia da UN - Benedito Bentes, estimando uma
populacdo, para um crescimento de 20 anos, 10.528 (dez mil, quinhentos e vinte e oito)

habitantes.

Na parte alta do bairro, existem dois reservatorios conjugados, que estdo desativados em
virtude de nado haver pressédo suficiente na rede a montante para encher-los, visto que essa

rede ja esta com varias interligagdes domiciliares.

Vale ressaltar que a &rea onde estdo localizados esses reservatorios encontra-se totalmente
abandonada, com grande quantidade de lixo e mato, n&o tem muro de protecdo e nem portdes

de acesso.
[23]
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3. SISTEMA PROPOSTO

Para a solucdo do problema em questdo, de forma a ampliar o sistema de abastecimento, foi
pré-determinado a interligagcdo com o sistema existente, em tubulacdo PVC JE DEFOFO DN
200 mm, que parte do aqueduto Catolé-Cardoso onde a 4gua sera levada aos reservatorios
supracitados. A adutora que serd executada serd em tubulagdo PVC JE DEFOFO DN 200 mm,
dando a presséo suficiente a rede de distribuicdo existente, e distribuindo, assim, a populacao
local.

Também sera executada uma rede de abastecimento em tubulacdo PVC JE DEFOFO DN 150

mm, além de ser executadas melhorias da area do reservatorio.

4. PARAMETROS DO PROJETO

Populacgdo atual atendida 7.085 hab.
Alcance do projeto 20 anos
Taxa de crescimento anual 2,00%
Populacgéo futura (20 anos) 10.253 hab.
Quota per capta 150 I/hab.dia
Coeficientes do dia de maior consumo K1=1,2
Coeficiente da hora de maior consumo K2=15
Coecficiente de rugosidade “C” 140
Consumo médio diario 18,278 I/s
Consumo méximo diério 21,933 1/s
Consumo méaximo horario 32,900 I/s
Adutora em PVC JE DEFOFO DN 200 mm 900,00 m
Rede em PVC JE DEFOFO DN 150 mm 462,00 m
Perda de carga total 8,58 m
Desnivel geométrico da adutora 30,00 m

[24]
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“Desnivel geométrico da rede 12,00 m

Altura manométrica da adutora 44,584 m

5. POTENCIA DOS CONJUNTOS ELEVATORIOS

A estacdo elevatdria existente comportara dois conjuntos de motobomba, 01 principal e
01 para reserva devera ser localizada proxima a existente, junto ao Aqueduto Catolé-Cardoso,

apresentando as seguintes caracteristicas:
Bomba
= Vazdao projetada: 78,96 m3/h

= Altura manométrica: 40,584 m
= Rendimento do conjunto elevatorio: 75%
= Poténcia calculada: 34,0 cv

= Poténcia adotada; 50 cv

Em resumo, deve-se adquirir dois conjuntos moto-bombas (1+1) que satisfagam os
seguintes requisitos:

Q= 78,96m* / h
H =40,584m
P =50,0cv

Vale ressaltar, que quando da instalagdo do novo conjunto moto-bomba deve ser
aproveitado o abrigo existente.

6. SUBSTACAO NECESSARIA

Para os conjuntos elevatérios dimensionados acima, se faz necessario a adequacéao
das instalacdes existentes no local, exclusiva para 0s mesmos.

7. PECAS ESPECIAIS E ORGAOS ACESSORIOS

Numa adutora por gravidade, em conduto for¢cado, aparecem as seguintes pecgas especiais:
- valvulas ou registros de parada;

- valvulas ou registros de descarga;

- valvulas redutoras de pressao; e

- ventosas.

Valvulas ou registros de parada: destinam-se a interromper o fluxo de agua. Uma delas é

geralmente colocada a montante, no inicio da adutora. Outras séo colocadas ao longo da linha,

distribuidas em pontos convenientes para permitir o isolamento e esgotamento de trechos por

ocasido de reparos.
[25]
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Valvulas de descarga: sdo colocadas nos pontos baixos das adutoras, em derivacdo a linha,
para permitir a saida da dgua sempre que for necessério.

Valvulas redutoras de pressdo: sdo dispositivos intercalados na rede para permitir uma
diminuicdo permanente na linha, a partir do ponto de colocacdo. Desempenham funcéo

semelhante as caixas de quebra de pressao.

Ventosas: séo dispositivos colocados nos pontos elevados de tubulagdes e destinam-se a
permitir a expulsédo do ar durante o enchimento da linha ou do ar que normalmente se acumula
nesse ponto. Por outro lado, as ventosas deixam penetrar o ar na tubulagdo quando ela esta

sendo descarregada. Sem isso, a adutora passaria a apresentar pressdes internas negativas.

Vélvulas de retencdo: séo instalados no inicio das adutoras por recalque, quase sempre no
trecho da saida de cada bomba. Destinam-se a impedir o retorno brusco da agua contra as

bombas na sua paralisagéo ou falta de energia elétrica.

No projeto, em questdo, serdo usados como pecas acessoérias apenas, ventosas triplice
funcéo, registros de descarga e de paradas DN 200 mm, em pontos convenientes, mostrado
em plantas em anexo.

8. RESERVACAO

Para a reservacéo serdo utilizados os dois reservatorios conjugados citados
anteriormente com capacidade de 200,00 m3, totalizando 400,00 m3, e que fornecerao os niveis
necessarios a manutencgao de pressdes minimas exigida pela rede de distribuigéo.

9. PROPOSTA TECNICA

Para que sejam atendidas as solicitacdes supracitadas sdo propostos 0s seguintes
servi¢os de engenharia:
(Obs: a descricdo dos servigcos ndo necessariamente devem seguir a nomenclatura da
planilhas, mas sim, uma oracao que ilustre sem sobra de dividas o servico a ser executado):
e Locacgéao de eixo para rede e adutora,

e Sinalizacdo diurna e noturna;
e Cadastro de rede;
o Escavacdo de material de primeira categoria;

e Execucao de colchéao de areia, com espessura de 10,00 cm;

[26]
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Implantagéo de adutora PVC JE DEFOFO DN 200 mm com uma extenséo de 900,00
m, incluindo pecas e 6rgdos acessorios;

Implantagéo de rede PVC JE DEFOFO DN 150 mm com uma extensao de 400,00 m,
além de ser relocada uma rede existente de PVC JE DEFOFO DN 150 mm com
comprimento de 62,00 m localizada numa rua paralela ao terreno do reservatorio, além
de ser entre a Rua Alto do Cruzeiro e Travessa Frei Damido, sendo perpendicular a
estas, totalizando em 462,00 m, incluindo pecgas e 6rgaos acessorios;

Carga e transporte de tubula¢des, DN 200 mm e 150 mm até 10 km;

Remocao, com transporte até 10 km do material escavado;

Teste de rede;

Reaterro manual;

Remocao e recolocacao de pavimento, em paralelepipedo;

Limpeza do terreno (capinacéo);

Escavacéo de terreno para fundagdo de muro;

Execucao de lastro em concreto magro, trago 10 MPa;

Execucdo de embasamento em alvenaria dobrada (1 vez), com argamassa de
assentamento, no traco 1:3, largura de 0,50m e altura variavel (minima de 0,40 m);
Elevacdo do muro de protecdo e delimitacdo, em alvenaria singela (1/2 vez), com
argamassa de assentamento, no traco 1:3, com pilaretes para amarracao, além de duas
cintas de amarracao;

Sapata em concreto simples para pilaretes, 21 MPa, com dimensdes de 0,50 m x 0,50
m x 0,70 m;

Execucado de pilaretes 22 (vinte e dois) em concreto armado, com resisténcia em 21
MPa;

Execucéo de 02 (duas) cinta de amarragdo em concreto armado, com resisténcia em 21
MPa;

Uso de férmas, em madeira;

Execucéo de chapisco em muro, com trago 1:3;

Execucéo de reboco em muro, com traco 1:3;

Implantagdo de portdo, com duas folhas, com dimensdo 3,50 x 2,45 m2, padrdo
CASAL;

[27]
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e Pintura do muro de protecdo e delimitacdo, com duas demdaos, com tinta acrilica,
padrdo CASAL,;

e Pintura dos reservatorios, com duas demaos, com tinta acrilica, padrédo CASAL;

e Pintura do portdo, com duas demdaos, com tinta sintética, padrdo CASAL; e

¢ Pintura de logomarca e identificacdo do reservatorio, padrdo CASAL.

A seguir, é apresentada a tabela resumo dos itens a ser

executados neste projeto:

Locacéo de eixo para rede e adutora. 1.362,00 m
Sinalizagdo diurna e noturna, em ambos os lados, para adutora e rede. 2.724,00 m
Cadastro e teste de rede. 462,00 m
Escavacdo mecanizada de material de primeira categoria de valas para adutora e rede. 779,09 m3
Execucéo de colch&o de areia, com espessura de 10,00 cm. 65,79 m3
Adutora em DEFOFO, DN 200 mm 900,00 m
Adutora em DEFOFO, DN 150 mm 462,00 m
Instalacdo de Té DEFOFO DN 200 mm. 1,00 und.
Instalacéo de curvas 45° DEFOFO DN 200 mm. 14 und.
Instalacdo de curvas 45° DEFOFO DN 150 mm. 2,00 und.
Instalacdo de valvula de descarga, DN 200 mm. 1,00 und.
Instalacdo de ventosas em adutoras ¢/ DN 200 mm. 2,00 und.
Instalacéo de registros de gaveta, em adutoras ¢/ DN 200 mm. 2,00 und.
Instalacdo de registros de gaveta, em adutoras ¢/ DN 150 mm. 1,00 und.
Instalacdo de conjunto de motor-bomba, Poténcia 50 cv, altura manométrica 44,584 me 2,00 und.
vazdo de 78,96 mé/h, em adutoras ¢/ DN 200 mm.

Carga e transporte de tubo PVVC DN 200 mm, até 10Km. 900,00 m
Carga e transporte de tubo PVC DN 150 mm, até 10Km. 462,00 m
Reaterro apiloado manualmente. 734,93 m3
Botafora, com remocéo, com transporte até 10 km do material escavado. 44,16 m3
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“Caixa de descarga, em alvenaria, chapisco e reboco, com traco 1:4, e tampa em concreto
armado com 21 MPa.
Caixa para ventosas em adutoras ¢/ DN 200 mm.
Caixa para registro de gaveta, DN 200 mm.
Capinacdo no terreno do reservatorio
Escavacdo de terreno para fundacdo de muro
Execucdo de lastro em concreto magro, traco 10 MPa
Execucéo de embasamento em alvenaria dobrada (1 vez), com argamassa de
assentamento, no trago 1:3, largura de 0,50m e altura varidvel (minima de 0,40 m).
Elevacdo do muro de protecdo e delimitagdo, em alvenaria singela (1/2 vez)
Sapata em concreto simples para pilaretes, 21 MPa, com dimens@es de 0,50 m x 0,50 m
x0,70 m
Execucdo de pilaretes 22 (vinte e dois) em concreto armado, com resisténcia em 21
MPa
Execucdo de 02 (duas) cinta de amarracdo em concreto armado, com resisténcia em 21
MPa
Uso de férmas, em madeira para cintas e pilaretes.
Chapisco no muro
Reboco no muro
Implantacéo de portéo, com duas folhas, com dimenséo 3,50 x 2,45 m2, padrdo CASAL
Pintura do muro de protecdo e delimitacdo, com duas deméos, com tinta acrilica, padréo
CASAL
Pintura dos reservatorios, com duas demdaos, com tinta acrilica, padrdo CASAL

Pintura do portdo, com duas demé&os, com tinta sintética, padrdo CASAL

Pintura de logomarca e identificacdo do reservatorio, padrdo CASAL

E necesséaria a comprovacéo, através de atestados de experiéncia da empresa para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, sendo o atestado de

maior relevancia a execucao de servicos de sistemas de abastecimento de agua de uma

cidade.
10. EXECU(;AO DA OBRA

A obra a qual se sugere nessa proposta trata-se de servicos de engenharia especificos e

bem definidos, o qual a companhia pode optar em contratar uma empresa de engenharia para

[29]

1,00 und.
2,00 und.
2,00 und.
306,87 m2
99,31 m3
14,19 m3
78,53 m3
149,21 m2
3,85 m3
1,62 m3
4,52 m3
82,93 m2
286,59 m2
286,59 m2
1,00 und.
286,59 m2
514,04 m2
28,58 m2

2,00 und.



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

gue sejam executados os servigos, sendo justificada esta solugcdo devido a inexisténcia de
pessoal no seu quadro funcional para executar os servigos planejados.

11. ESTIMATIVA DE PRECOS
Em anexo apresenta-se uma planilha orgamentéria contendo a relagdo de servicos e

materiais necessarios a execuc¢ao da obra, e seu valor global.

12. PRAZO DE EXECUCAO
Estima-se um prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, para execug¢do dos servicos, a

partir da emisséo da ordem de servigo.

13. ESPECIFICACOES técnicas E FISCALIZACAO

O conjunto das especificagdes encontra-se disponivel na CASAL sobre a tutela da
Gerencia de Projetos e Custos — GEPRO, procura contemplar todas as situacdes que devem
ocorrer quando da execucdo das obras. Caso surjam condicdes muito especificas nao
abordadas deve-se, preferencialmente, seguir as recomendacdes estabelecidas pelas Normas
Brasileiras, ou ainda, as préprias da CONCESSIONARIA.

13.1. Especificagdes Técnicas

13.1.1. Assentamentos/Montagem de tubos e conexdes

Consiste no assentamento de tubos e conexdes especificos para cada finalidade,
conforme definicdo em projeto.
13.1.2. Execucao

Os servigos serdo executados obedecendo rigorosamente as coordenadas de projeto e
as especificacdes, padrdes de execucdo normalizadas e/ou recomendados pelo fabricante,
para garantir a estanqueidade do sistema necessarias ao fluxo dos liquidos de acordo com os
requisitos estabelecidos.

13.1.2.1. Projeto

O projeto fornecera desenhos indicativos das tubulacfes, seus diametros, perfis
longitudinais, posicionamento das conexdes e seus tipos. Podera conter, também, a posicao de
outras tubulagBes ou galerias, passiveis de interferir nos trabalhos de assentamento.

13.1.2.2. Servicos de topografia e demarcacdo de vala

A demarcacédo e o acompanhamento dos servicos a executar deverdo ser efetuados por
equipe de topografia experiente nesta fungéo.
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A tubulacéo a ser assentada devera ter seu eixo demarcado, atraves de estaqueamento
de 20 em 20 m, devendo-se assinalar os pontos onde serdo instalados conexdes, registros,
ventosas etc. e, além disso, cruzamento em nivel com outras tubulacdes ou elementos
enterrados.

13.1.2.3. Pesquisa de Interferéncias

Em caso de interferéncias e/ou interligacbes com redes existentes, deverdo ser
procedidas sondagens preliminares com o objetivo de localizar suas posicdes e profundidades
corretas.

13.1.2.4. Servicos de remocao e recomposicao de pavimento, escavacao e regularizacao

de fundo de valas.

Para o assentamento de tubulacdes, sera importante observar o seguinte:

No inicio da escavagdo, seja por processo manual ou mecanico, sera necessario
afastar o entulho resultante da quebra do pavimento ou eventual base de revestimento do solo,
para longe da borda da vala, evitando-se com isso 0 seu uso indevido no envolvimento dos
tubos.

As escavacdes em rochas decompostas, pedras soltas e rochas vivas deverdo ser
feitas até, no minimo, 15cm abaixo da cota inferior prevista para a tubulacdo, possibilitando a
execucgdo de um leito de material isento de pedras.

A largura da vala para assentamento dos tubos e conexdes para redes de
abastecimento de agua e adutoras, objeto desta especificacdo, devera obedecer as larguras
maximas estabelecidas nas tabelas apresentadas nas especificagbes de acordo com a
profundidade da vala, o escoramento utilizado e o didmetro da tubulagéo.

O fundo da vala devera ser regular e uniforme, obedecendo as cotas previstas no
projeto, isento de saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrancias deverao ser preenchidas
com material adequado, convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas
condicbes de suporte da vala original.

Quando o fundo da vala for constituido o de argila saturada ou lodo, sem condi¢bes
mecéanicas minimas para assentamento de tubos, devera ser executada uma fundacdo com
substituicdo do solo por material importado e execucao de lastro conforme especificagao.

O recobrimento devera seguir as determinacdes do fabricante, ndo podendo ser inferior
a D+80cm, onde D é o diametro interno do tubo.

Quando for impossivel a profundidade minima de D+80cm ou quando a tubulacédo
atravessar ruas com pesadas cargas de trafego, devem ser tomadas medidas especiais de
protecdo dos tubos e conexdes, em fungéo da intensidade das cargas e da profundidade dos
tubos. Tais medidas deverdo constar em projeto e 0s casos omissos serdo definidos pela
Fiscalizacao.

13.1.2.5. Escoramento, esgotamento de valas e rebaixamento do lencol freéatico

A necessidade de escoramento, esgotamento de valas e rebaixamento do lencol
freatico para assentamento da tubulac@o e/ou conexd@o deveréa ser criteriosamente avaliada de
comum acordo com a Fiscalizagdo, observando-se as normas de seguranga no trabalho
existentes, para que o processo de assentamento se efetue sem a interferéncia de elementos
ou fatores nocivos a boa execucdo dos servicos, como desmoronamento de solos ou
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alagamento de valas. Os servigos de escoramento, esgotamento de valas e rebaixamento do
lencol fredtico deverdo estar de acordo com as Especificacdes.

13.1.2.6. Armazenamento e manuseio de tubos e conexdes

O armazenamento e manuseio dos tubos e conexdes deverdo seguir as
recomendacdes especificadas para o fornecimento de cada tipo de material.

Os tubos e conexdes deverdo ser transportados convenientemente apoiados e
empilhados, cuidando-se especialmente das extremidades, para que ndo sejam danificadas.
Os tubos, conexdes, demais acessorios e materiais para as juntas, devem ser levados para a
obra no momento da utilizagdo, pelo pessoal especializado na execucdo das juntas e da
montagem da tubulacgéo.

Durante o transporte para a vala, os tubos ndo deverdo ser rolados sobre obstaculos
qgue produzam choques. Neste caso, serdo empregados “roletes” ou vigas de madeira para o
rolamento dos mesmos.

Os tubos serdo alinhados ao longo da vala, do lado oposto ao da terra retirada da
escavacao, ou sobre esta, em plataforma devidamente preparada, quando néo for possivel a
primeira solugéo.

13.1.2.7. Ancoragem

Apl6s a execucao da junta, cada tubo devera ser imobilizado, com exce¢do da junta,
gue devera ser deixada exposta, para posterior ensaio de estanqueidade.

As conexdes de junta elastica também deverao ser ancoradas, devendo-se utilizar, para
tal, blocos de concreto simples ou armado, convenientemente dimensionados para resistir a
esforcos longitudinais da tubulacdo ou de mudanga de direcdo, esforcos estes que ndo sdo
absorvidos pela junta elastica.

As vélvulas de bloqueio de fluxo e demais equipamentos, deverdo ser ancorados no
sentido do seu peso préprio e dos possiveis esfor¢os longitudinais ou transversais, sendo que
a tubulacéo e as pecas de ligacéo deveréo trabalhar livres desses esfor¢os ou deformagoées.

13.1.2.8. Reaterro de valas

Os servigos de reaterro s6 podem ser iniciados apos a autorizagdo e de acordo com
indicacdes especificas da Fiscalizacao.

A primeira camada, até a altura de 20cm acima da geratriz superior do tubo assentado,
deve ser executada com solo arenoso, isento de impurezas, compactado com apiloamento
manual, através de soquetes. Nas demais camadas, poderdo ser utilizados os materiais
provenientes da prépria escavagdo, devidamente compactados, de tal forma a se obter o
mesmo estado do terreno das laterais da vala.

13.1.2.9. Assentamento de Tubos e Conexdes de PVC

InstrucBes para assentamento das conexdes em PVC, junta elastica, estdo descritas na
NBR 9822 — Execucéo de Tubulacdes de PVC Rigido para Adutoras e Redes de Agua.

O sentido de montagem das linhas deverd ser, de preferéncia, de jusante para
montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado
devera ter como extremidade livre uma bolsa, onde ser4 acoplada a ponta do tubo
subsequente.
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A montagem da tubulag&o entre dois pontos fixos, como por exemplo, entre dois tés ou
cruzetas ja instalados, podera ser feita utilizando-se a flexibilidade natural dos tubos. Quando
os tubos trabalharem forgados (principalmente os de grandes diametros) a flexao, deverédo ser
utilizadas luvas de correr.

Na obra, ndo sera permitido o aquecimento dos tubos com a finalidade de se obter
curvas, execucao de bolsas ou furos. Curvas deverao ser obtidas mediante o uso de conexoes.
Extremidades ou pedacos de tubos deverdo ser aproveitados mediante o uso de luvas.

Nos assentamentos, deverdo ser observados 0s seguintes procedimentos:

13.1.3. Assentamento de tubos, pecas e conexdes de PVC junta elastica

¢ Primeiramente seréo limpas a bolsa e a ponta a serem conectadas;

e O anel de borracha sera introduzido no sulco da bolsa;

e A pasta lubrificante ser& aplicada sobre o anel ja posicionado e sobre a ponta do tubo a
ser conectado. Nao deverdo ser utilizados 6leos e graxa, pois poderdo danificar o anel de
borracha;

e A ponta do tubo (tubo macho) seré introduzida até o fundo da bolsa do outro tubo;

e Havendo dificuldade no encaixe recomenda-se a utilizacdo de uma alavanca na sua
conexdo. Neste caso, bolsa do tubo devera ser protegida do contato com a alavanca com uma
peca de madeira;

e Sera feita uma marca sobre o tubo macho, exatamente no ponto de encaixe; e

e O tubo macho sera entdo recuado em 1cm, criando a folga necessaria para a dilatagéo

da junta.

13.1.4. Reparos de pontos danificados
Os reparos de pontos danificados serao feitos com o uso de luvas de correr, conforme
0S seguintes procedimentos:

e Com a rede fora de carga, a vala sera escavada no ponto a ser feito o reparo, até a
bolsa do tubo a jusante. O tubo devera ser descoberto de forma que possibilite seu manuseio
com facilidade. O trecho danificado serd removido com uma serra;

e A ponta resultante do corte do trecho danificado devera ser chanfrada com o auxilio de
uma lima;

e Sera aplicada pasta lubrificante na ponta que recebera a luva de correr e na bolsa a
jusante;

e A ponta do tubo, ja lubrificada, recebera a luva de correr;

e Devera ser providenciado um pedaco de tubo do tamanho do trecho removido;
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e O pedaco de tubo ser& conectado a bolsa a jusante; e

e Por fim, a luva de correr serd movida para sua posic¢ao definitiva.

13.1.5. Blocos de ancoragem

Trata-se da confecgéo de blocos, em concreto simples ou armado, utilizados nas redes
de distribuicdo de agua, nas adutoras, nos pontos de deflexdo e de mudanca de diametro, nas
instalacBes de aparelhos, pecas especiais e conexdes com juntas eldsticas, nos terminais de
linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com o objetivo de absorver os esforgos
resultantes da pressao exercida pela agua nos mesmos.

Na ancoragem de conexdes com juntas elasticas deverdo ser utilizados blocos
convenientemente dimensionados para resistir aos esfor¢os longitudinais ou transversais da
tubulacdo que ndo séo absorvidos pela junta.

As valvulas de bloqueio de fluxo e demais aparelhos deverdo ser ancorados no sentido
do seu peso préprio e dos possiveis esfor¢os longitudinais ou transversais, sendo que a
tubulagéo de PVC rigido interligada a estas e as pecas de ligacdo devera trabalhar livre desses
esforgos.

13.1.5.1. Execucao

Dimensionamento e localizagdo

O dimensionamento desses elementos exige céalculos especificos para a determinagao
das suas caracteristicas e dimensfes, em funcdo do didametro da tubulagdo, da pressao
exercida pela 4gua, da natureza do material dos tubos e da resisténcia do solo.

As localizagbes dos blocos, bem como suas dimensdes e o tipo de concreto seréo
definidos em projeto e / ou pela Fiscalizagao.

Quando solicitado, a Contratada devera apresentar o célculo estrutural dos blocos.
Procedimentos preliminares
e Em um periodo nédo inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo,
conexao ou aparelho que ficardo em contato com o concreto do bloco, deverdo ser revestidas

com uma pintura asfaltica seguida de uma camada de areia fina para melhorar a aderéncia.

Confeccéo do bloco
e Posicionado e assentado o tubo, conexdao ou aparelho, sera feito seu escoramento,

visando garantir sua imobilidade quando da execucéo do bloco;

e A sequir, sera feita a montagem das formas e da armacédo de aco (Qquando necessaria)
do bloco;

¢ Tomando-se o cuidado para que as juntas do tubo, conexdo ou aparelho se mantenham
visiveis, possibilitando a verificacdo da estanqueidade do sistema, quando da realizacdo dos

ensaios convencionais, e a posterior manutencao da rede.
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e Por fim, serd executada a concretagem do conjunto.

Desforma do bloco
¢ Na desmontagem das formas, deverdo ser evitados golpes violentos nos blocos, para

gue ndo haja perda de aderéncia entre o concreto e a peca imobilizada;

e Concluida a desforma, deverd ser verificado se as juntas do tubo, conexdo ou aparelho
estdo realmente visiveis e desimpedidas; e

¢ No caso de registros, o0s mesmos deverdo ser convenientemente apoiados, para evitar
tensbes na tubulagdo provenientes do seu peso préprio e de manobras de abertura e
fechamento.

13.2. Melhorias da area do reservatorio
13.2.1. Limpeza do terreno

A limpeza inicial consiste na capina e/ou raspagem da camada vegetal do terreno. As
condi¢cbes de limpeza deverdo ser mantidas em todas as etapas da obra.

A retirada de entulhos sera feita sempre que o volume dos mesmos possam atrapalhar
as atividades desenvolvidas em canteiro.

13.2.2. Construcdo de muro

13.2.2.1. Fundacéo

A fundagé&o ou alicerce serve para apoiar a casa no terreno. A fundacdo depende do
tipo de solo do seu terreno. A fundacdo a ser executada sera uma camada de lastro de
concreto magro de 10,00 cm

A primeira coisa € tentar conhecer o tipo e a capacidade de suporte do solo, apés o
qual é definido o tipo de fundacao a ser executada.

Uma sondagem permite saber qual € a fundacdo mais indicada. Existem firmas
especializadas em sondagens de solos.

Mas a melhor dica é consultar os vizinhos para saber como foram feitas as fundacdes
das casas proximas.

Antes de se decidir pelo tipo de fundagdo em um terreno, € essencial que o profissional
adote 0s seguintes procedimentos:

a) visitar o local da obra, detectando a eventual existéncia de alagados, afloramento de
rochas etc.; e

b) visitar obras em andamento nas proximidades, verificando as solu¢bes adotadas.

Toda a execucdo da fundacdo do muro, de delimitacdo da area do reservatorio,
devera ser executada em tijolos ceramicos com dimensBes de 9cm x 19cm x 19cm em
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alvenaria dobrada (1 vez). Devido ao grande volume e a importancia da alvenaria para a
estabilidade e durabilidade da obra serdo exigidos blocos de excelente qualidade. Nao seréo
aceito blocos trincados, quebrados ou danificados de qualquer forma. A fiscalizacdo ter4 o
direito de verificar os blocos aceitando-0s ou rejeitando-0s. A espessura das juntas terminadas
nao deverd ultrapassar 15 mm; as rebarbas serdo retiradas a colher. Os blocos seréo
assentados em amarracdo com juntas verticais também preenchidas com argamassas.

A argamassa mista para assentamento dos blocos sera no traco 1:6: 1 lata de 18 litros
de cimento + 6 latas de areia. As paredes deverdo ser levantadas obedecendo-se
rigorosamente os alinhamentos, esquadros e prumos.

13.2.2.2. Elevacao da alvenaria do muro

Toda a execucdo do muro de delimitacdo da area do reservatério devera ser
executada em tijolos ceramicos com dimensdes de 9cm x 19cm x 19cm em alvenaria singela
(1/2 vez). Para amarragéo da alvenaria, também, devera ser executada pilares a cada 03 (trés)
metros a contar pela coluna do portdo (conforme planta em anexo), exceto pilares de encontro
de alvenarias perpendiculares.

Devido ao grande volume e a importadncia da alvenaria para a estabilidade e
durabilidade da obra serdo exigidos blocos de excelente qualidade. N&o serdo aceito blocos
trincados, quebrados ou danificados de qualquer forma. A fiscalizacéo tera o direito de verificar
0os blocos aceitando-os ou rejeitando-os. A espessura das juntas terminadas ndo devera
ultrapassar 15 mm; as rebarbas seréo retiradas a colher. Os blocos seréo assentados em
amarragao com juntas verticais também preenchidas com argamassas.

A argamassa mista para assentamento dos blocos sera no trago 1:4: 1 lata de 18 litros
de cimento + 4 latas de areia. As paredes deverdo ser levantadas obedecendo-se
rigorosamente os alinhamentos, esquadros e prumos.

13.2.3. Revestimento do muro

Toda revestimento do muro sera executado com chapisco com argamassa de traco
1:3: 1 lata de 18 litros de cimento + 3 latas de areia. As paredes deverdo ser levantadas
obedecendo-se rigorosamente os alinhamentos, esquadros e prumos.
13.2.4. Instalagdo de portdo

Portdo tubular, padrdo CASAL, de ago com chapa de ago reforcado, com dimensfes
de 3,50 x 2,50 m, com duas folhas.

13.2.5. Pintura
13.2.5.1. Pintura do muro

Toda pintura do muro sera executada com tinta a base de cal em duas deméaos.
13.2.5.2. Pintura do portéo

Toda pintura do portdo sera executada com tinta sintética na cor azul, em duas
demaos.
13.2.5.3. Abertura de logomarca no muro

A pintura da logomarca do muro sera executada com tinta acrilica, em duas demaos.
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13.2.6. Sinalizacdo de transito - Seguranca

Sinalizacdo de transito, tapume, travessias e outras obras de seguranca. Deverdo ser
construidas passagens temporarias nos cruzamentos de ruas e pontes de acesso para
veiculos defronte estacionamentos e garagens. Nas saidas e entradas de servicos, devera ser
providenciada sinalizacdo adequada, diuturna e noturna, especialmente nos casos de
eventuais inversdes de trafego.
13.3. Critérios de controle

O preparo e a aplicagcdo das formas, da armacdo de aco e do concreto serdo
executados de acordo com o projeto, as especificacdes pertinentes para estes servicos e as
normas da ABNT em vigor. O formato do bloco de ancoragem, 0 seu posicionamento e
funcionalidade serdo avaliados pela Fiscalizacdo, dentro dos critérios estabelecidos pelas
necessidades e dimensionamento do projeto.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servicos conforme planilha de quantitativos anexa a esse descritivo de
acordo com as normas pertinentes da ABNT e as especificacbes da CASAL. Em caso de
davidas a contratada seguira rigorosamente as orientacdes da fiscalizacdo da CASAL.

O contratado deverd manter um técnico devidamente habilitado pelo CREA para
representé-lo durante a execucao dos servigos de engenharias civil e elétrica.

A empresa contratada deverd apresentar o cadastro técnico ao final da obra em meio
digital (CD ROM ou PEN DRIVE).

15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE (CASAL)

Colocar-se a disposicdo da contratada para o esclarecimento de possiveis davidas
guanto ao cumprimento do objeto do presente termo de referéncia.

Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias a contar da execucdo dos servicos
mediante a apresentacdo da medicdo de cada trecho, devendo ainda observar-se as seguintes
exigéncias:

| - Parecer emitido pela Fiscalizacdo do Contrato, comprovando que 0S Servigcos
executados pela empresa vencedora atendem fielmente aos requisitos exigidos neste termo de
referéncia.

Il - Comprovacdo das mesmas regularidades exigidas para a habilitagcdo da empresa no
dia da licitac&o;

Il - Manter contato com a CONTRATADA sempre que ocorrer necessidade de
execucgdo do servigo.

16. CONSIDERACOES FINAIS

A obra sera fiscalizada por intermédio de engenheiro (s) designado (s) e respectivos
auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome FISCALIZACAO.

N&o se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimentos
das clausulas e condicbes destas Especificacdes e do Contrato, bem como de tudo o que
estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificacdo e Métodos da ABNT - Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas e da CASAL - Companhia de Saneamento de Alagoas.
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Devera a EMPREITEIRA acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO,
dentro destas Especificacdes e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
gualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas Especificacdes, no
Projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta
ou indiretamente, com a obra em questado e seus complementos.

A EMPREITEIRA devera permanentemente ter e colocar a disposicdo da
FISCALIZACAO o0s meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados,
bem como a inspecdo das instalacbes de obra, dos materiais e dos equipamentos,
independentemente das inspecfes e medicbes para efeito de faturamento e, ainda,
independentemente do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas implicagbes
préoximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela EMPREITEIRA, providéncias suplementares necessérias a seguranca dos
servigos e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA a condugéo da obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro
registrado no CREA da Regido. Devera esse engenheiro ser auxiliado em cada frente de
trabalho por um encarregado devidamente habilitado.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) engenheiros(s) condutor(es) da obra
serdo consideradas como se fossem dirigidas a EMPREITEIRA,; por outro lado, todo e qualquer
ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s) engenheiro(s), ou ainda omissbes do
responsabilidade do(s) mesmo(s), serdo consideradas para todo e qualquer efeito como tendo
sido da EMPREITEIRA.

O(s) engenheiro(s) condutor(es) da obra a o(s) encarregado(s), cada um no seu ambito
respectivo, deverédo estar sempre em condicdes do atender a FISCALIZACAO e prestar-lhes
todos as esclarecimentos e informagfes sabre a andamento dos servigos, a sua programacao,
as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar necessario
ou util e que so refira, diretamente, a obra e suas implicagées.

O quadro do pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra devera ser constituido de

elementos competentes, habeis e disciplinado, qualquer que seja a sua fungéo, cargo ou
atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do servico e do canteiro do
trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta inconveniente e
gue possa prejudicar a bom andamento da obra, a perfeita execugédo dos servigos e a ordem
do canteiro.
‘ A FISCALIZACAO teréa plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou nao,
0s servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivo técnico,
de seguranca, disciplinar ou outros. Em todos 0s casos, 0s servigos s poderdo ser reiniciados
por outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA né&o podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

Maceid, 02 de Maio de 2012
Felipe Torres Tavares Cerveira Proencga
Eng® Civil - CREA 180.832.424-2
SUPAEP / GEPRO / CASAL
Matricula 2911
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OBRA : ADUTORA E REDE DE ABASTECIMENTO, POVOADO RIO NOVO - DN 200 mm e DN 150 mm,

respectivamente.

LOCAL: MUNICIPIO DE MACEIO - AL

B.D.I INSUMO: 15,60%
B.D.l SERVICO: 24,60%
DATA: ABRIL/2012
ITEM | FONTE DISCRIMINACAO UNID QUANT P.UNIT P. TOTAL
I INSTALACAO DA OBRA
1.1 Mobilizacdo da Obra % 5,00 335.717,55 16.785,88
Total | 16.785,88
Il SERVICOS (B.D.I 30%)
5109
2.1 (ORSE) | Locagéo de eixo para rede e adutora. m 1.362,00 |1,13 1.539,06
5158+51
57 Sinalizac&o diurna e noturna, em ambos
2.2 (ORSE) | os lados, para adutora e rede. m 2.724,00 |11,84 32.252,16
6098+64
65
2.3 (ORSE) | Cadastro e teste de rede. m 462,00 |1,73 800,16
Escavagéo mecanizada de material de
4547 | primeira categoria de valas para adutora
2.4 (ORSE) | e rede. m3 779,09 |6,18 4.814,87
73615 | Execucdo de colchéo de areia, com
2.5 (SINAPI) | espessura de 10,00 cm. m3 65,79 | 71,87 4.728,28
Assentamento de tubos DEFOFO, junta
5302 | elastica integrada, pn 1mpa, DN 200
2.6 (ORSE) | mm, com acessorios. m 900,00 |3,54 3.184,78
Assentamento de tubos DEFOFO, junta
5301 | elastica integrada, pn 1mpa, DN 150
2.7 (ORSE) | mm, com acessorios. m 462,00 |2,12 979,44
5277
2.8 (ORSE) | Instalacéo de Té DEFOFO DN 200 mm. | unid. 1,00 [2,95 2,95
5277 | Instalag&o de curvas 45° DEFOFO DN
2.9 (ORSE) | 200 mm. unid. 14,00 |2,95 41,34
5276 Instalacéo de curvas 45° DEFOFO DN
2.10 | (ORSE) [ 150 mm. unid. 2,00 [2,72 5,43
73885/00
5 Instalacdo de véalvula de descarga, DN
2.11 | (SINAPI) | 200 mm. unid. 1,00 [155,71 155,71
6061(OR | Instalacédo de ventosas em adutoras c/
2.12 SE) DN 200 mm. unid. 2,00 |24,73 49,47
6016 Instalacdo de registros de gaveta, em
2.13 (ORSE) | adutoras ¢/ DN 200 mm. unid. 2,00 |24,73 49,47
6015 Instalacéo de registros de gaveta, em
2.14 | (ORSE) |adutoras c/ DN 150 mm. unid. 1,00 |8,71 8,71
73834/00 | Instalagdo de conjunto de motor-bomba,
3 Poténcia 50 cv, altura manométrica
2.15 | (SINAPI) | 44,584 m e vazao de 78,96 m3/h, em unid. 2,00 |344,68 689,36
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adutoras ¢/ DN 200 mm.

6103
(ORSE)
+73590 | Carga e transporte de tubo PVC DN 200
2.16 | (SINAPI) | mm, até 10km. m 900,00 [0,77 693,00
6102
(ORSE)
+ 73591 | Carga e transporte de tubo PVC DN 150
2.17 | (SINAPI) | mm, até 10km. m 462,00 |0,55 254,10
0068
2.18 | (ORSE) | Reaterro apiloado manualmente. m3 734,93 | 14,93 10.972,50
74207/00 | Botafora, com remogao, com transporte
2.19 1 até 10 km do material escavado. m3 44,16 |13,87 612,36
5956
(ORSE)+
5974
(SINAPI)
+5995 | Caixa de descarga, em alvenaria,
(SINAPI) | chapisco e reboco, com trago 1:4, e
+6171 |tampa em concreto armado com 21
2.20 | (SINAPI) | MPa. unid. 1,00 |885,12 885,12
5968 | Caixa para ventosas em adutoras c/ DN
2.21 | (ORSE) | 200 mm. unid. 2,00 [1.201,89 2.403,78
5958 | Caixa para registro de gaveta, DN 200
2.22 | (ORSE) | mm. unid. 2,00 |950,25 1.900,50
0003 | Capinacdo de area interna do
2.23 | (ORSE) | reservatério. m2 306,87 |2,26 693,52
Escavag&o manual de material de
2497 | primeira categoria de valas para adutora
2.24 | (ORSE) | e rede. m3 99,31 |27,08 2.689,31
74115/00
1 Execucéo de lastro em concreto magro,
2.25 | (SINAPI) | tragco 10 Mpa. m3 14,19 | 347,42 4.929,88
Execucgdo de embasamento em
alvenaria dobrada (1 vez), com
argamassa de assentamento, no traco
6110 | 1:3, largura de 0,50m e altura variavel
2.26 | (SINAPI) | (minima de 0,40 m). m3 78,53 | 638,05 50.106,06
Elevacao do muro de protegéo e
delimitagé@o, em alvenaria singela (1/2
vez), com argamassa de assentamento,
73943/00 | no trago 1:3, com pilaretes para
1 amarracao, além de duas cintas de
2.27 | (SINAPI) | amarragéo. m2 149,21 |76,14 11.360,93
Sapata em concreto simples para
3429 pilaretes, 21 MPa, com dimensfes de
2.28 | (ORSE) | 0,50 m x 0,50 m x 0,70 m. m3 3,85 303,48 1.168,38
Execucdo de pilaretes 22 (vinte e dois)
6456 | em concreto armado, com resisténcia
2.29 | (ORSE) | em 21 MPa. m3 1,62 |1.360,28 2.203,65
Execucéo de 02 (duas) cinta de
6456 amarracdo em concreto armado, com
2.30 (ORSE) | resisténcia em 21 Mpa. m3 4,52 |1.360,28 6.148,48
1980 Uso de férmas, em madeira para cintas
2.31 | (SINAPI) | e pilaretes m2 82,93 |49,69 4.120,83
2.32 3310 Execucao de chapisco em muro, com m2 286,59 1.129,10
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(ORSE) |traco 1:3. 3,94
3317 Execucao de reboco em muro, com
2.33 | (ORSE) |trago 1:3. m2 286,59 |18,79 5.385,02
Implantagdo de portdo, com duas folhas,
8899 | com dimenséao 3,50 x 2,45 m2, padrédo
2.34 | (ORSE) | CASAL. unid. 1,00 |382,98 382,98
Pintura do muro de protecéo e
2288 delimitag@o, com duas deméos, com
2.35 (ORSE) | tinta acrilica, padrdo CASAL m2 286,59 |8,07 2.312,78
Pintura dos reservatérios, com duas
2288 | demaéos, com tinta acrilica, padrao
2.36 | (ORSE) | CASAL. m2 514,04 |8,07 4.148,30
2316 Pintura do portdo, com duas demaos,
2.37 | (ORSE) |com tinta sintética, padréo CASAL. m2 8,58 |9,78 83,87
Mercado | Pintura de logomarca e identificacéo do
Local |reservatério, padrdo CASAL. unid. 2,00 |509,85 1.019,70
Total Il 164.893,57
1} MATERIAIS (B.D.l 18%)
5823 | Tubo DEFoFo junta eléstica integrada,
3.1 (ORSE) | 1mpa, DN 200 mm m 900,00 78,31 70.476,70
5822 | Tubo DEFoFo junta elastica integrada,
3.2 (ORSE) | 1mpa, DN 150 mm m 462,00 44,59 20.599,16
5729
3.3 (ORSE) | Té DEFoFo DN 200 mm unid. 1,00 613,04 613,04
5335
34 (ORSE) | Curvas 45° DEFoFo DN 200 mm unid. 14,00 248,47 3.478,59
5334
3.5 (ORSE) | Curvas 45° DEFoFo DN 150 mm unid. 2,00 180,73 361,46
2394
3.6 (ORSE) | Valvula de descarga, DN 200 mm unid. 1,00 202,25 202,25
6431
3.7 (ORSE) | Ventosas em adutoras ¢/ DN 200 mm unid. 2,00 4.675,99 9.351,97
5636 Registros de gaveta em adutoras ¢/ DN
3.8 (ORSE) | 200 mm unid. 2,00 1.455,12 2.910,23
5637 Registros de gaveta em adutoras c/ DN
3.9 (ORSE) | 150 mm unid. 1,00 868,99 868,99
conjunto de motor-bomba, Poténcia 50
cv, altura manométrica 44,584 m e
vazao de 78,96 m3/h, em adutoras c/ DN
3.10 | Mercado | 200 mm unid. 2,00 30.980,80 61.961,60
Total Il 170.823,98
TOTAL GERAL 352.519,54

C:\Documents and Settings\Casal\Meus documentos\SUPOCE\Eloysa/Adutora e rede de abastecimento pov. Rio Novo
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TOMADA DE PRECO 16/2012 - CASAL

ANEXO II )
MODELOS DE DECLARACOES

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE CNPJ

1. DECLARACOES:

1.1. A licitante DECLARA expressamente que estd de acordo com todas as normas e
condi¢cbes desta tomada de precos e seus anexos;

1.2. A licitante DECLARA, que o prazo de validade da proposta de precos, que nao sera
inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentacgao;

1.3. A licitante DECLARA, que estdo incluidas nesta proposta de precos, as despesas com
todos 0s impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciarios e
guaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitacéo.

1.4. A licitante DECLARA, que acatard o pagamento da administragdo conforme o item 13.0
deste edital, ao tempo que indica os dados bancérios da licitante:

Banco................ Agéncia................ N.° da conta.........

1.5 a licitante DECLARA, sob as penas da lei, de que cumpre o0s requisitos legais para
gualificacdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei complementar n.° 123/2006.

1.6. A licitante DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitacdo no processo licitatério, modalidade Tomada de Precos n.°
09/2012 - casal, realizado pela companhia de saneamento de alagoas, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

1.7. A licitante DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fed. n° 8.666, de
21.06.1993, acrescido pela Lei Fed. n® 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto n.
4.358, de 05.09.2002, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIIl do Art. 7°
da Constituicdo Federal de 1988 (Lei n.° 9.854/99)

RESSALVA: Emprega Menor, A Partir de quatorze anos, na condigdo de Aprendiz

OBS.: Se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes devera declarar essa condicao.

Obs.: o item 1.5 somente sera preenchido por empresas que cumprem 0s requisitos legais de
MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Local e data

(Nome e assinatura do responsavel pela proponente em papel timbrado da empresa)
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TOMADA DE PRECOS N© 16/2012 - CASAL

ANEXO 1V
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS

CONTRATO N° _/2012 - CASAL

CONTRATO DE EXECUGCAO DE SERVICOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
ALAGOAS - CASAL E A EMPRESA

PREAMBULO - DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

PREAMBULO - DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

1) CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL,
Sociedade De Economia Mista Estadual, vinculada A Secretaria de Estado de Infra-
estrutura, sediada a Rua Bardao de Atalaia, n® 200, Centro, Maceié/AL, CEP:
57.020-510, doravante denominada simplesmente CASAL, inscrita no CNPJ/MF sob
0 n°% 12.294.708/0001-81, portadora da Inscricao Estadual n© 24.008.146-3, neste
ato representada por seu Diretor Presidente Alvaro José Menezes da Costa,
brasileiro, casado, engenheiro Civil n% xxxxxxxxxx, e pelo Vice-Presidente de
Gestao Operacional xxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, XXXXXXXXXXXXXX, inscrito

no CPF/MF no , ambos residentes e domiciliados nesta

Capital.

2) CONTRATADA: , Estabelecida a Rua
, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

representada por , inscrito no CPF/MF n©° ,

residente e domiciliado em .

3) FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDICACAO: A presente adjudicagdo decorre
da licitacdao na modalidade de Tomada de Preco n® 16/2012 - CASAL, devidamente
homologado pelo Senhor Diretor Presidente da CASAL, tudo conforme consta no
Processo Administrativo CI n© / e Protocolo n© /- CASAL,
S.C. , em estrita observancia a Lei n® 8.666/93 e Lei Estadual n°® 5.237/91,
obrigando as partes de acordo com as clausulas e condigdes a seguir expressas.

[43]



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui o objeto desta Tomada de Preco
a contratacao de empresa de engenharia para a realizagao dos servigos de
ampliacdo do sistema de abastecimento de agua, com melhorias da &rea do
reservatorio, do bairro de RIO NOVO, em MACEIO/AL, mediante condigbes contidas
no Projeto Basico, anexo I, deste edital e na Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes
estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e Lei Complementar n® 123/06.
PARAGRAFO UNICO: Para todo e qualquer efeito juridico, constituem partes
integrantes e indissocidveis do presente contrato, independentemente de
transcricao, os seguintes documentos:

a) Edital de TOMADA DE PRECOS N© 16/2012 - CASAL, e seus anexos, nestes
incluso o Projeto Basico, e em caso de eventual contradicdo deverad ser
consultada a Administracdo Publica para se manifestar.

b) Proposta comercial da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS: Presente contrato tem
seu valor total fixado em R$

: ( )
PARAGRAFO PRIMEIRO: Fica expressamente estabelecido que o0s precos
propostos pela CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos,
requeridos para execucao dos servigos objeto deste instrumento.
PARAGRAFO SEGUNDO: As despesas decorrentes deste contrato terdo a seguinte
classificacdo orgamentaria:

- Unidade Orgamentaria @ ....cocovvievis vevevniiininnneneinenes

- GrupO de DesSpeSa: ..ciiviieiiiiieie it aeaaens

U8 1) o T 1

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES: Os servicos
deverdo ser medidos do 1° (primeiro) ao ultimo dia de cada més e apresentados
através de Nota Fiscal Fatura em 02 (duas) vias até o 6° (sexto) dia do més
subseqliente ao da medicao.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A Nota Fiscal Fatura, apds conferida e atestada pela
fiscalizacdo da CASAL, serd encaminhada para processamento e posterior
pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da protocolizacdo
da respectiva Nota Fiscal Fatura.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CASAL, no ato do pagamento deverd exigir da
CONTRATADA:

a) Certiddao Negativa de Débito do INSS;

b) Certidao Negativa de Débito do FGTS;

c) Certiddo Negativa atualizada de Débito junto a Fazenda Estadual.
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d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
A ndo apresentacao dos documentos acima elencados ensejara a suspensdao do
pagamento, até sua regularizagao.

CLAUSULA QUARTA - DO TRANSPORTE - Por forca deste instrumento, a
CONTRATADA fica obrigada a utilizar no transporte de pessoal alocado para
realizacdo dos servicos objeto deste contrato, veiculo adequado, devidamente
identificado com nome de fantasia ou razao social da CONTRATADA, identificando
também o referido veiculo com a informacao “A SERVICO DA CASAL".

CLAUSULA QUINTA - DA MAO DE OBRA - A mdo-de-obra necessaria a

execucdo dos servicos sera de Unica e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, a quem compete arcar com as despesas decorrentes dos impostos,
taxas, saldrios, encargos sociais e trabalhistas e o seguro do pessoal utilizado nos
servicos aqui contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA se compromete a somente utilizar nos
servicos deste Contrato, pessoal amparado pela Legislacao Trabalhista e
Previdenciaria em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO: A direcdo geral dos servicos caberd ao profissional
habilitado, na forma da Legislagao em vigor.

PARAGRAFO TERCEIRO: Os profissionais utilizados na execucdo dos servicos
devem possuir experiéncia, idoneidade moral e técnica, bem como deverao
permanecer no local de servico durante as horas normais de trabalho, além de
estarem habilitados a prestar esclarecimentos sobre os servicos as pessoas
credenciadas pela CASAL.

CLAUSULA SEXTA- DAS ALTERACOES - Nenhuma alteragdo ou modificacdo de
forma, qualidade ou quantidade dos servigos contratados podera ser feita pela
CONTRATADA.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CASAL, entretanto, poderd autorizar as modificacdes
técnicas recomendaveis, determinando a CONTRATADA sua execucao desde que
corresponde a um dos seguintes itens:
Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no
Contrato;
Supressao de qualquer dos trabalhos;
Alteracao na natureza, qualidade ou espécie desses trabalhos; e
Execucdo de servicos adicionais de qualquer espécie, indispensaveis a conclusao
dos servicos contratados.
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PARAGRAFO SEGUNDO: As alteracdes ou modificacdes indispenséveis aos
servicos autorizadas pela Diretoria da CASAL, constantes das letras “a” e “b” do
paragrafo anterior, podera acarretar acréscimo ou diminuicao do valor do contrato,
sem contudo alterar os precos unitarios. Nesta hipdtese, sera dispensavel a
celebragao de Apostila a este documento se nao alterar o prazo contratual,
inicialmente fixado.

CLAUSULA SETIMA- DO PRAZO E DO REAJUSTE- O prazo para a execugao
dos servicos é de XXX (XXXXX) dias, a contar do recebimento da Ordem de
Servico, expedida pela CASAL, podendo ser prorrogado caso o quantitativo dos
servicos nao atinja a totalidade.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses. Caso ultrapasse o referido periodo, os mesmos
poderdo ser reajustados a cada aniversario pela variacao do INCC/FGV.

CLAUSULA OITAVA- DA EXECUQI':\O DA OBRA - A obra a ser executada devera

ampliar o sistema de abastecimento, com a interligagdo com o sistema existente, em tubulacéo
PVC JE DEFOFO DN 200 mm, que parte do aqueduto Catolé-Cardoso onde a agua sera
levada aos reservatorios supracitados. A adutora serd executada em tubulacdo PVC JE
DEFOFO DN 200 mm, dando a pressao suficiente a rede de distribuicdo existente, e
distribuindo, assim, a populacdo local. Também sera executada uma rede de abastecimento
em tubulacdo PVC JE DEFOFO DN 150 mm, além de ser executadas melhorias da &rea do
reservatorio.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Deve ser adquirido 02 (dois) conjuntos moto-bombas, nas
especificagdes previstas no item 5 do Projeto Basico.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para os conjuntos elevatérios dimensionados no projeto

Basico, se faz necessario a adequacao das instalagdes existentes no local, exclusiva
para 0s mesmos.

PARAGRAFO TERCEIRO: As pecas especiais e 6rgdos acessorios necessarias a
uma adutora por gravidade, devem ser rigorosamente observadas as previstas no
item 7 do projeto Basico.

PARAGRAFO QUARTO: Para a reservagdo serdo utilizados os dois reservatérios
conjugados citados anteriormente com capacidade de 200,00 m?3, totalizando 400,00 m3, e que
fornecerdo os niveis necessarios a manutencdo de pressfes minimas exigida pela rede de
distribuicao.

PARAGRAFO QUINTO: A proposta técnica devera ser observada conforme
prevista no item 9 do projeto Basico.

CLAUSULA NONA-_DAS ESPECIFICACOES TECNICAS: O conjunto das

especificagbes encontra-se disponivel na CASAL sobre a tutela da Gerencia de Projetos e
Custos — GEPRO, procura contemplar todas as situacfes que devem ocorrer quando da
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execucdo das obras. Caso surjam condi¢cdes muito especificas ndo abordadas deve-se,
preferencialmente, seguir as recomendacfes estabelecidas pelas Normas Brasileiras, ou
ainda, as proéprias da concessionaria, tudo como previsto no item 13 do projeto bésico..

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO - A CASAL exercerd ampla

fiscalizagdo sobre os servicos contratados, por intermédio de seus prepostos, os
quais, serao credenciados por escrito, devendo a CONTRATADA, facilitar-lhes o
pleno exercicio de suas fungoes.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fornecerd e utilizard aparelhagem
adequada e empregara eficientes métodos de trabalho para obter o maior
rendimento possivel nos servigos. O transporte, a guarda e a manutengao de
equipamentos e materiais sao de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
obrigando-se esta também a manter constante e permanente vigilancia sobre os
servicos executados ou em execugao. Somente cessard a responsabilidade da
CONTRATADA, guando os servicos forem recebidos pela CASAL.

PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA esta obrigada a apresentar, quando da
protocolizagdo do pagamento, no prazo previsto neste instrumento, documentagao
comprobatéria da aquisicdo do imoével para a edificacdo do poco, objeto do
presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA se obriga a reparar qualquer dano,
eventualmente causado a CASAL ou a terceiros, motivados por sua acao ou
omissao, decorrentes da execugdo dos servigos deste contrato.

PARAGRAFO QUARTO: A fiscalizacdo poderd sustar a execucdo de qualquer
trabalho que esteja sendo feito em desacordo com o disposto neste contrato, bem
como podera rejeitar os trabalhos de qualquer pessoa fisica ou juridica que esteja
vinculada a CONTRATADA, a qualquer titulo, por conveniéncia dos servicos,
devendo a CONTRATADA, refazé-los ou substitui-los no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do recebimento da notificacdo, sendo de sua responsabilidade
as despesas advindas e demais conseqliéncias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA GESTAO - Por forca deste instrumento, fica
determinado que o0 empregado XXXXXXXXXXXXXX, na fungdao de
XXXXXXXXXXXXXXX, matricula XXXXXXX, , fard a gestao do presente Contrato,
zelando pelo seu cumprimento, comunicando com antecedéncia a Vice-Presidéncia
de Gestao de Engenharia a necessidade ou nao da prorrogacao de prazo para
execugao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que na auséncia do empregado acima
nominado, por qualquer motivo, a gestdo do presente contrato sera feita pelo seu
substituto.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Os documentos previstos na Cladusula Terceira, serdo
exigidos pelo Gestor a CONTRATADA, quando da apresentacao da Fatura Mensal
dos servicos realizados, sendo condicao imprescindivel, para que seja liberado o
pagamento.

PARAGRAFO TERCEIRO:E de responsabilidade do Gestor, exigir da
CONTRATADA a documentagao comprobatéria do registro no CREA/AL,
condicionando o atesto da fatura para pagamento, mediante apresentacao do
competente registro, enviando copia a CPL/CASAL.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA -

Obriga-se a CONTRATADA, a registrar o presente contrato e respectivo projeto no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/AL, de acordo com a Lei n©
6.496 de 07/12/77, fornecendo cépia do referido registro no prazo estabelecido no
paragrafo primeiro da clausula terceira.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Apds a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA
deverd apresentar para aprovacao da Geréncia de Seguranca e Medicina no
Trabalho _ GESMET, a documentacdao abaixo relacionada, devendo aquela
Geréncia, apds analise dos documentos, emitir * TERMO DE LIBERAGAO”, para que
se possa dar andamento aos servigos objeto do presente instrumento.
= PPRA - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (anualmente);
= PCMSO - Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (anualmente);
= LTP - Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade;
= Composicao da CIPA, registro no Ministério do trabalho (anualmente);
= Comprovacao do envio, através de ficha individual a entrega de EPI's
(Equipamentos de Protecgao Individual) (Semestralmente);
= Relatério mensal de afastamento por acidente do trabalho ou doencga
profissional ou do trabalho (sempre que houver o afastamento ou doenga);
= Comprovacao da realizagdo dos exames médicos admissionais (sempre que
houver admissao) e os periddicos;
= Comprovacdao médica de aptidao fisica e mental, para os casos dos em
servicos em ambientes confinados (PV’'S), locais umidos, manuseio de
produtos quimicos, trabalho em altura, trabalho com exposicao solar (em
toda contratacao).
PARAGRAFO SEGUNDO:: Os servicos e/ou obras somente poderdo ser iniciados
apo6s a emissdo pela Geréncia de Seguranca e Medicina no Trabalho _ GESMET, do
“TERMO DE LIBERACAOQ”, relativo & documentacdo relacionada no paragrafo
anterior.
PARAGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA deverd observar as normas de
sinalizagao quando da execucao da obra.
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PARAGRAFO QUARTO:Executar os servicos conforme planilha de quantitativos
anexa a esse descritivo de acordo com as normas pertinentes da ABNT e as
especificacdes da CASAL. Em caso de duvidas a contratada seguira rigorosamente
as orientagdes da fiscalizagdo da CASAL.

PARAGRAFO QUINTO: A CONTRATADA devera manter um técnico devidamente
habilitado pelo CREA para representa-lo durante a execucao dos servicos.
PARAGRAFO SEXTO: A CONTRATADA deverd apresentar o cadastro técnico ao
final da obra em meio digital (CD ROM ou PEN DRIVE).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DAS OBRIGACOES DA CONTRANTE - a
CONTRANTE deve:
PARAGRAFO PRIMEIRO: Colocar-se a disposicdo da contratada para o esclarecimento
de possiveis duvidas quanto ao cumprimento do objeto do presente termo de referéncia.
PARAGRAFO SEGUNDO: Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias a contar da
execucdo dos servicos mediante a apresentacdo da medicdo de cada trecho, devendo ainda
observar-se as seguintes exigéncias:

| - Parecer emitido pela Fiscalizagcdo do Contrato, comprovando que 0S Servigcos
executados pela empresa vencedora atendem fielmente aos requisitos exigidos neste termo de
referéncia.

Il - Comprovacao das mesmas regularidades exigidas para a habilitacdo da empresa no
dia da licitac&o;

Il - Manter contato com a CONTRATADA sempre que ocorrer necessidade de
execucgdo do servigo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DAS PENALIDADES - O atraso injustificado no
cumprimento do Contrato, sujeitara a CONTRATADA, a multa equivalente a
0,2%(zero virgula dois por cento) ao dia, incidente sobre o valor total do Contrato;
inclusive a rescisdo unilateral deste, além da aplicacdo das demais sancdes
previstas pela Lei 8.666 de 21/06/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA RESCISAO - O presente Contrato podera
ser rescindido, independente mente de notificacao judicial ou extrajudicial, a
critério da Diretoria da CASAL, sem que a CONTRATADA, tenha direito a qualquer
indenizacao, salvo o pagamento dos servicos que estiverem regulares e
efetivamente executados, ocorrendo quaisquer das seguintes hipoteses:

a) Infringéncia de qualquer Clausula deste Contrato;

b) Em caso de faléncia ou concordata da CONTRATADA;

c) Se este Contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte, sem previa

autorizacao escrita da CASAL.

PARAGRAFO UNICO: O presente Contrato poderd ser rescindido também por
acordo mutuo ou conveniéncia da CASAL.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA- DO FORO - As partes elegem o Foro da Cidade de
Maceid/AL, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 04
(quatro\) vias de igual teor e forma na presenca das testemunhas, que subscrevem
depois de lido e achado conforme para a producdao dos seus juridicos e legais
efeitos.

Maceio, -------- s - de 2012.

ALVARO JOSE MENEZES DA COSTA

Diretor Presidente/CASAL
),9,9,.9.9,9.9,9,9.0.9,9,9.9.9,0,9,9,4

Vice Presidente de Gestdo de Engenharia/CASAL
XXXXXXXXXX X XXX XX XXX

P/ CONTRATADA.

TESTEMUNHAS:

(nome e CPF)

(nome e CPF)

ANEXO Iv
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MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

A empresa , inscrita no CNP]J sob o
no , sediada no endereco , n° , ,
telefone/fax no© , por intermédio do seu representante legal
Sr(a). , portador(a) da Carteira de Identidade n© -
SSP/ e do CPF n©° , DECLARA, sob as penas da lei, de que

cumprem o0s requisitos do art. 3° da Lei Complementar 123/06 para
qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da mesma Lei
Complementar.

Local e data

(Nome e assinatura do responsavel pela proponente em papel timbrado da
empresa)
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