
 

  

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT P.UNIT (R$) P. TOTAL (R$)

1 SERVIÇOS

Projeto de Aterramento Elétrico da EEABC-Canal/Água Branca

1.1

Elaboração de projetos de aterramento elétrico: Trata-se da 

elaboração de projetos de aterramento elétrico

das estações, incluindo a equipotencialização de todas as massas 

metálicas da estação, o aterramento da SE, e a

especificação da própria malha de aterramento. Devem estar 

inclusos desenhos com cortes laterais, vistas

superiores, detalhamentos de materiais e quantitativos, diagramas 

unifilares, memórias de cálculo e demais

elementos necessários a uma futura aquisição e obra de construção.

unid 1,00

Projeto de Aterramento Elétrico da EEAB4-Canal/Água Branca

1.2

Elaboração de projetos de aterramento elétrico: Trata-se da 

elaboração de projetos de aterramento elétrico

das estações, incluindo a equipotencialização de todas as massas 

metálicas da estação, o aterramento da SE, e a

especificação da própria malha de aterramento. Devem estar 

inclusos desenhos com cortes laterais, vistas

superiores, detalhamentos de materiais e quantitativos, diagramas 

unifilares, memórias de cálculo e demais

elementos necessários a uma futura aquisição e obra de construção.

unid 1,00

Projeto de Aterramento Elétrico da EEAB5-Canal/Água Branca

1.3

Elaboração de projetos de aterramento elétrico: Trata-se da 

elaboração de projetos de aterramento elétrico

das estações, incluindo a equipotencialização de todas as massas 

metálicas da estação, o aterramento da SE, e a

especificação da própria malha de aterramento. Devem estar 

inclusos desenhos com cortes laterais, vistas

superiores, detalhamentos de materiais e quantitativos, diagramas 

unifilares, memórias de cálculo e demais

elementos necessários a uma futura aquisição e obra de construção.

unid 1,00

Projeto de Aterramento Elétrico da EEAB6-Canal/Água Branca

1.4

Elaboração de projetos de aterramento elétrico: Trata-se da 

elaboração de projetos de aterramento elétrico

das estações, incluindo a equipotencialização de todas as massas 

metálicas da estação, o aterramento da SE, e a

especificação da própria malha de aterramento. Devem estar 

inclusos desenhos com cortes laterais, vistas

superiores, detalhamentos de materiais e quantitativos, diagramas 

unifilares, memórias de cálculo e demais

elementos necessários a uma futura aquisição e obra de construção.

unid 1,00

Projeto de Aterramento Elétrico da EEAB7-Canal/Água Branca

1.5

Elaboração de projetos de aterramento elétrico: Trata-se da 

elaboração de projetos de aterramento elétrico

das estações, incluindo a equipotencialização de todas as massas 

metálicas da estação, o aterramento da SE, e a

especificação da própria malha de aterramento. Devem estar 

inclusos desenhos com cortes laterais, vistas

superiores, detalhamentos de materiais e quantitativos, diagramas 

unifilares, memórias de cálculo e demais

elementos necessários a uma futura aquisição e obra de construção.

unid 1,00

OBRA: Elaboração de Projetos de Aterramento das Estações do Sistema Canal

LOCAL: Água Branca - AL

DATA: Outubro/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL



 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

100%

100%

100%

100%

100%

FATURAMENTO DA OBRA

1.5

Elaboração de projetos de aterramento elétrico: Trata-se da 

elaboração de projetos de aterramento elétrico

das estações, incluindo a equipotencialização de todas as 

massas metálicas da estação, o aterramento da SE, e a

especificação da própria malha de aterramento. Devem estar 

inclusos desenhos com cortes laterais, vistas

superiores, detalhamentos de materiais e quantitativos, 

diagramas unifilares, memórias de cálculo e demais

elementos necessários a uma futura aquisição e obra de 

construção.

1.3

Elaboração de projetos de aterramento elétrico: Trata-se da 

elaboração de projetos de aterramento elétrico

das estações, incluindo a equipotencialização de todas as 

massas metálicas da estação, o aterramento da SE, e a

especificação da própria malha de aterramento. Devem estar 

inclusos desenhos com cortes laterais, vistas

superiores, detalhamentos de materiais e quantitativos, 

diagramas unifilares, memórias de cálculo e demais

elementos necessários a uma futura aquisição e obra de 

construção.

1.4

Elaboração de projetos de aterramento elétrico: Trata-se da 

elaboração de projetos de aterramento elétrico

das estações, incluindo a equipotencialização de todas as 

massas metálicas da estação, o aterramento da SE, e a

especificação da própria malha de aterramento. Devem estar 

inclusos desenhos com cortes laterais, vistas

superiores, detalhamentos de materiais e quantitativos, 

diagramas unifilares, memórias de cálculo e demais

elementos necessários a uma futura aquisição e obra de 

construção.

1.1

Elaboração de projetos de aterramento elétrico: Trata-se da 

elaboração de projetos de aterramento elétrico

das estações, incluindo a equipotencialização de todas as 

massas metálicas da estação, o aterramento da SE, e a

especificação da própria malha de aterramento. Devem estar 

inclusos desenhos com cortes laterais, vistas

superiores, detalhamentos de materiais e quantitativos, 

diagramas unifilares, memórias de cálculo e demais

elementos necessários a uma futura aquisição e obra de 

construção.

1.2

Elaboração de projetos de aterramento elétrico: Trata-se da 

elaboração de projetos de aterramento elétrico

das estações, incluindo a equipotencialização de todas as 

massas metálicas da estação, o aterramento da SE, e a

especificação da própria malha de aterramento. Devem estar 

inclusos desenhos com cortes laterais, vistas

superiores, detalhamentos de materiais e quantitativos, 

diagramas unifilares, memórias de cálculo e demais

elementos necessários a uma futura aquisição e obra de 

construção.
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