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Senhor Licitante,

Solicito a V.S2. preencher o protocolo de entrega de edital abaixo, remetendo a
Pregoeira, por meio do e-mail cpl@casal.al.gov.br.

A ndo remessa de recibo exime o (a) Pregoeiro (a) da comunicacéo de eventuais
retificacdes ocorridas no instrumento convocatério, bem como, de quaisquer informacdes
adicionais.

Maceio (AL), 01 de agosto de 2013.

NELI LIMA PEREIRA
Pregoeira


mailto:cpl@casal.al.gov.br
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PREGAO PRESENCIAL N.° 23/2013 — CASAL — 01/10/2013 — 14:00h (Horario local)

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE
CONTROLE DE PRESSAO NO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS.

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL
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Recebemos, através do site www.casal.al.gov.br, cOpia do instrumento convocatério
acima identificado.
Macei6 / Alagoas ............. ... o — . — . de 2013.

Assinatura
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 23/2013 - CASAL

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE
CONTROLE DE PRESSAO NO MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS.

PREAMBULO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL,Sociedade de Economia Mista
Estadual, vinculada a Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, sediada na Rua Bardo de
Atalaia, n°® 200, Centro, Macei6/AL, CEP: 57020-510, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
12.294.708/0001-81, através do(a) Pregoeiro(a), instituido(a) pela Resolucdo de Diretoria n.°
41/2011, publicada no Diario Oficial do Estado de Alagoas, edi¢cao no dia 09 de janeiro de 2012
torna publico para conhecimento dos interessados, que de acordo com o protocolo do
processo administrativo 2499/2012 e Cl 36/2012 — U. N. SERRANA, na forma da legislagéo
pertinente a licitagdes e contratos administrativos, fard realizar no dia 01/10/2013, as 14:00
horas (horario local), na sala de Licitagdes da CASAL, situada a Rua Bardo de Atalaia, n°® 200,
Centro, Macei6/AL, CEP: 57020-510, licitacdo na modalidade PREGAO PRESENCIAL N°
23/2013, do tipo menor preco global, objetivando contratacdo de empresa de engenharia para
implantacdo de sistema de controle de pressdo no municipio de Palmeira dos indios, da
Unidade de Negdcio Serrana, conforme especificado no Termo de Referéncia neste Edital e
mediante condigBes contidas na Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 3.548
de 01 de janeiro de 2007, Decreto 5.450/2005 e Lei Complementar n.° 123/06,
subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alteragfes estabelecidas nas Leis Federais
8.883/94 e 9.648/98.

1.0. DO OBJETO
1.1. A presente Licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa de engenharia para
implantacdo de sistema de controle de pressdo no municipio de Palmeira dos indios, da
Unidade de Nego6cio Serrana, conforme especificado no Termo de Referéncia neste Edital e
mediante condi¢gdes contidas na Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto
3.548/2007, Decreto 5.450/2005 e Lei Complementar n.° 123/06, subsidiariamente pela Lei n.
8.666/93 e suas alteracdes estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e 9.648/98.

1.2. O valor de referencia para esta licitacdo € de R$ 392.071,76 (trezentos e noventa e dois
mil, setenta e um reais e setenta e seis centavos).

2.0 DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAO ORCAMENTARIA
2.1. As despesas com o0s servi¢os, objeto desta licitacdo, correrdo por conta do or¢camento
vigente e terdo a seguinte classificacdo orcamentaria:

Unidade Orgamentéria ........... 11104 — U. N.Serrana.
Grupo de Despesa. ................ 300.000 — Servicos de Terceiros.
Rubrica ...........cccoeee 301.000 — Servicos de Conservacdo e Manutencdo de Sistemas.

3.0 DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL
3.1 - S&o partes integrantes deste Edital:
ANEXO | — Termo de Referéncia e Planilha;
ANEXO Il — Modelos de Declaracbes de Habilitacao;
ANEXO Il — Minuta do Contrato;
ANEXO IV — Termo de Ciéncia e Responsabilidade de Informacdes;
ANEXO V — Modelo de Declaracado de Enquadramento como ME ou EPP.
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4.0 DA PARTICIPACAO
4.1. Poderao participar desta licitacdo pessoas juridicas no ramo de atividade econdmica
pertinente ao objeto deste edital, bem como, possuir os requisitos minimos de qualificacao
exigidos no tépico 7.4 - da habilitacéo.
4.2. Nao poderdo participar as empresas ou instituicbes das quais participem, dirigentes ou
servidores das entidades promotoras desta licitacao, relacionadas no preambulo.

4.3. Nao poderdo participar as empresas ou instituicbes que se encontrem sob faléncia,
concordata ou recuperacao judicial, concurso de credores, dissolucao, liquidacdo ou ainda, que
tenham sido declaradas inidéneas ou estejam punidas com suspenséao do direito de licitar com
a administracé@o publica.

4.4. Nao poderao participar as empresas, inclusive suas filiais, que fagam parte de um mesmo
grupo econdmico ou financeiro, e/ou empresas que tenham diretores, acionistas com mais de
5% de participacdo, ou representantes legais comuns e as que dependam econdmica ou
financeiramente de outra empresa ou a subsidiem.

4.5. Nao poderao participar desta licitagcdo empresas que estejam inadimplentes com a fazenda
publica estadual da sua sede e/ou filiais.

4.6. Nao serao admitidas nesta licitagdo empresas que operem sob regime de consorcio, nem a
subcontratacao total ou parcial do fornecimento objeto deste pregéo.

5.0 DO CREDENCIAMENTO
5.1. Cada licitante podera nos atos do presente certame ter um Unico representante legal
devidamente credenciado, mediante apresentagdo de um dos seguintes instrumentos, sempre
acompanhados pela cépia autenticada do documento de identidade:

5.1.1. Procuragdo lavrada por instrumento publico ou particular, com firma reconhecida,
indicando a outorga de poderes na forma exigida, onde constem os poderes do outorgante,
acompanhada do contrato social, ou estatuto, ou ato constitutivo, ou registro comercial,
sugestao de modelo a seguir:

CREDENCIAMENTO
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............
portador(a) da Cédula de Identidade n°. .............. e CPF sob n°
................... , a participar da licitagdo na modalidade Pregéo
Presencial n° 23/2013 - CASAL da Companhia de Saneamento
de Alagoas - CASAL, na qualidade de REPRESENTANTE
LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome

da empresa ................. , bem como formular propostas, lances
verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
Local e data

Diretor ou Representante Legal

5.1.2. Documento iddneo que comprove a sua condi¢do de sécio, gerente ou administrador da
licitante e que declare os limites da sua atuacéo.

5.2. Nao seré admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma licitante.
5.3. A ndo apresentacdo ou a incorrecdo do documento de credenciamento ndo impedira o
proponente de entregar os envelopes de proposta e de habilitacdo, mas o impedira de
manifestar-se no certame.

5.4. O representante responsabilizar-se-a pelos assuntos atinentes a participacdo da empresa
neste procedimento licitatério, com poderes para formular ofertas e lances de pregos e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame.
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5.5. Os documentos relativos ao credenciamento deverdo ser apresentados antes do inicio do
certame, separadamente dos envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” e “DOCUMENTAGCAO DE
HABILITACAQO”.

5.6. Juntamente com o credenciamento se fara a entrega da declaracao nos termos do art. 4°,
inciso VII, da Lei n® 10.520, de 17/07/2002, separadamente dos envelopes, de acordo com o
modelo a seguir:

DECLARACAO
Cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
(Nome da Empresa) , CNPJ
n° : sediada
(endereco completo), declara que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo, nos termos do art. 4°,
inciso VII, da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, licitacdo modalidade
Pregéo Presencial n°. 23/2013 - CASAL da Companhia de Saneamento
de Alagoas - CASAL, ciente das penalidades cabiveis.
Local e data
(Nome e assinatura do responsavel pela proponente em papel
timbrado da empresa)

OBS: No caso das ME e EPP, se tiver alguma restricdo nos documentos fiscais, devera constar
na declaracéo que cumpre parcialmente os requisitos de habilitacédo e informar o motivo.

6.0. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6.1. A reunido, para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de pregos e 0s
documentos da habilitacdo, sera publica, dirigida pelo (a) Pregoeiro (a).
6.2. No dia, local e hora marcados, antes do inicio da sessdo, oS interessados ou seus
representantes legais deverao proceder ao respectivo credenciamento, nos termos deste Edital.

6.3. Declarada aberta a sesséo pelo (a) Pregoeiro (a), hdo mais serdo admitidos novos
proponentes, dando-se inicio ao recebimento dos envelopes:

6.3.1. Do envelope de proposta de pregos (ENVELOPE “A”);
6.3.2. Do envelope de documentagao para habilitagdo (ENVELOPE “B”).

6.4. A indicacdo nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcri¢ao,
desde que ndo cause dulvida quanto ao seu conteddo ou ndo atrapalhe o andamento do
processo, nao serd motivo para excluséo do procedimento licitatorio.

6.5. Qualquer motivacdo dos interessados contra ofertas e documentos apresentados pelos
licitantes devera ser feita nesta reunido, exclusivamente pelo representante legal credenciado
para apresentar as empresas em nome das quais pretendam registrar a impugnacao.

6.6. As propostas de precos e os documentos de habilitacdo deverdo ser rubricados pelos
licitantes presentes, bem como pelo (a) Pregoeiro (a) e pela Equipe de Apoio.

7.0 DOS PROCEDIMENTOS DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS

7.1. APRESENTACAO DOS ENVELOPES
7.1.1. Os envelopes, devidamente lacrados, deverdo ser entregues pelo representante
credenciado de cada licitante no dia, hora e local indicados no preambulo deste edital.

7.1.2. Os envelopes deverdo conter o nome e 0 endereco da licitante e 0 seguinte
enderecamento:

7.1.2.1. ENVELOPE “A” - “PROPOSTA DE PRECOS”
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
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PREGAO PRESENCIAL N.° 23/2013 - CASAL

DIA 01/10/2013 AS 14:00 H (HORARIO LOCAL)
OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para implantacdo de sistema de controle de
pressdo no municipio de Palmeira dos indios, da Unidade de Negdcio Serrana, conforme
especificado no Termo de Referéncia neste Edital e mediante condi¢des contidas nalLei Federal
n. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 3.548 de 01 de janeiro de 2007, Decreto 5.450/2005

e Lei Complementar n.° 123/06, subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alteracdes
estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e 9.648/98.

Identificacdo da Licitante: (Razdo Social, fone, fax, e-mail)

7.1.2.2. - ENVELOPE “B” — “DOCUMENTOS DE HABILITAGAO”

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

PREGAO PRESENCIAL N.° 23/2013 - CASAL

DIA 01/10/2013 AS 14:00 H (HORARIO LOCAL)
OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para implantagéo de sistema de controle de
pressdo no municipio de Palmeira dos indios, da Unidade de Negdcio Serrana, conforme
especificado no Termo de Referéncia neste Edital e mediante condi¢des contidas nalLei Federal
n. 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 3.548 de 01 de janeiro de 2007, Decreto 5.450/2005
e Lei Complementar n.° 123/06, subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alteracdes
estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e 9.648/98.

Identificacdo da Licitante: (Razdo Social, fone, fax, e-mail).

7.2. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
7.2.1. A proposta comercial devera ser apresentada, no formato dos Anexos | deste edital, em
01 (uma) via em papel timbrado, assinada pelo representante legal da licitante, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, no idioma portugués, ressalvada as expressfes técnicas, e conter
obrigatoriamente os seguintes componentes:

7.2.1.1. Descricdo do servico a ser executado, de acordo com as condi¢des previstas no Anexo
| — Termo de Referéncia, deste Edital;

7.2.1.2. Conter os precos mensal e anual, expressos em moeda nacional, reais-R$, em
algarismos e por extenso, prevalecendo 0 menor preco por extenso em caso de divergéncia;

7.2.2.3. Planilha de Custos, conforme Anexo |, com duas casas decimais.

7.2.1.4. Declaragéo expressa da licitante de estar de acordo com todas as normas e condi¢des
deste pregao e seus anexos, conforme Anexo Il, deste edital;

7.2.1.5. Indicagdo do prazo de validade da proposta, que sera 60 (sessenta) dias contados da
data de sua apresentagdo, conforme Anexo ll;

7.2.1.6. Indicacdo de que o prazo de pagamento sera conforme o disposto neste instrumento
convocatorio.

7.2.1.7. Declaracdo da licitante de estarem incluidos nos precos todos os custos e despesas,
incidentes na aquisicdo, conforme Anexo Il, deste edital;

7.2.1.8.Indicacdo da conta bancaria da licitante (banco, agéncia e nimero da conta corrente),
conforme Anexo IlI.

7.2.1.9. Acaso a licitante se enquadre como Micro Empresa — ME - ou Empresa de Pequeno
Porte - EPP, atendendo as condi¢cbes do art. 3° da Lei Complementar 123/06, deve juntar
declaracao a proposta comercial, sob as penas da lei, de tal condicao, estando entdo apta a
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usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei complementar n°
123/2006. Declaracao conforme modelo do Anexo V deste edital, acompanhada de documento
expedido pela Junta Comercial ou se optante pelo simples nacional, documento expedido pela
Receita Federal, comprovando a sua condi¢cdo de ME ou EPP.

7.2.2. No sentido de facilitar o processo de avaliacdo das propostas, a licitante devera
apresentar sua proposta descrevendo as caracteristicas do servico na mesma sequéncia do
especificado neste Edital e onde for aplicavel;

7.2.3. A CASAL se reserva o direito de auditar as informacdes sobre as caracteristicas da
mercadoriaofertada pela licitante, através de diligéncias, pesquisas na Internet e/ou em outros
materiais relacionados ao servico.

7.2.4. A omissdo de qualquer despesa necessaria a realizacdo do objeto sera interpretada
como nao existente ou ja incluida nos precos, nao podendo a licitante pleitear acréscimo apos a
entrega das propostas;

7.2.5. Nao serdo aceitas cotagdes com quantidades inferiores as solicitadas nos Anexo I.

7.2.6. Sera desclassificada a proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital e
seus Anexos ou que se opuser as quaisquer dispositivos legais vigentes.

7.2.7. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do licitante, das
condi¢bes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.2.8. Apos a abertura das propostas ndo serao admitidos pedidos de cancelamento, retificacdo
de precos ou de quaisquer outras condi¢des oferecidas.

7.3 DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
7.3.1. Sera(ado) classificada(s) pelo (a) Pregoeiro (a) a(s) proposta(s) de menor prego e as
propostas com precos sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a de
menor preco.

7.3.2. Quando nao forem verificadas, no minimo, trés propostas escritas, nas condicées do
subitem anterior, serd classificada a proposta de menor pregco mais as 03 (trés) melhores
ofertas.

7.3.3. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-a o sorteio
para definir a ordem da apresenta¢éo dos lances.

7.3.4. Os licitantes classificados, conforme subitem 7.3.1. ou 7.3.2., serdo convocados
individualmente para a apresentagdo de lances verbais, de forma sucessiva, de valores
distintos e decrescentes, tendo como parametro o0 menor preco ofertado, iniciando-se pelo autor
da proposta de maior preco, seguindo-se os demais em ordem decrescente de valor.

7.3.4.1. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando da convocacéo pelo (a) Pregoeiro
(a), implicara excluséo do licitante da etapa de lances verbais e na manutencg&o do ultimo preco
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenacdo das propostas, salvo para Micro e
Pequenas Empresas, conforme as disposicfes da Lei Complementar n.° 123/06, que serdo
convocadas a apresentar lance inferior ao menor apresentado.

7.3.5. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se 0 proponente
desistente as penalidades constantes neste Edital.

7.3.6. Nao havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, sera encerrada a
etapa competitiva e serdo ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preco.
7.3.7. O (a) Pregoeiro (a) examinara a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentado pela
primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente
a respeito, quando se recusar a aceitar o objeto ou o valor.

7.3.8. Sendo aceitavel a oferta, proceder-se-a a abertura do envelope de habilitacdo, para
verificacdo de atendimento das condi¢fes habilitatérias do licitante.
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7.3.9. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias, serd declarado a licitante
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo (a) Pregoeiro (a), caso nao
verificada a hipotese de recurso administrativo para o0 mesmo.

7.3.10. Se a oferta nao for aceitavel ou se o licitante ndo atender as exigéncias editalicias, o (a)
Pregoeiro (a) examinara as ofertas subseqientes, na ordem de classificacdo, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao Edital, caso em que o licitante sera declarado vencedor e ao
mesmo sera adjudicado o objeto do presente certame, se ndo houver a interposi¢cao de recurso
administrativo para o mesmo, conforme mesma regra do item 7.3.4.1.

7.3.11. O (a) Pregoeiro (a) poderd negociar diretamente com o licitante para que seja obtido
preco melhor, antes do encerramento da sesséao.

7.3.12. Da reunido, lavrar-se-a ata, na qual serdo registradas as ocorréncias relevantes e que,
ao final, sera assinada pelo (a) Pregoeiro (a), pela equipe de apoio, e pelos licitantes presentes
gue desejarem.

7.3.13. Analisadas as propostas, verificando-se o descumprimento de requisitos estabelecidos
no Edital, serdo desclassificadas as que:

7.3.13.1. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital;

7.3.13.2. Apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequliveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentacao que comprove gue 0s custos dos insumos sdo coerentes com 0s de mercado;

7.3.13.3. Apresentarem precos irrisorios ou de valor zero;
7.3.13.4. Apresentarem proposta alternativa ou baseada na proposta de outros licitantes.

7.3.14. Em caso de divergéncia entre informagfes contidas em documentagédo impressa e na
proposta especifica, prevalecerdo asprimeiras.

7.3.15. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no objeto deste Edital e
seus Anexos.

7.3.16. Dos casos de empates:

7.3.16.1. E considerado empate, as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais
bem classificada, ofertada por licitante de outra categoria de entendida empresarial.

7.3.16.2. Ocorrendo o empate na forma do subitem 7.3.16.1., proceder-se-a da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada a
apresentar nova proposta de preco, inferir aquela considerada vencedora do certame, no prazo
méaximo de 05 (cinco) minutos apés o encerramento dos lances, sob pena de precluséo;

b) ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da
alinea anterior, serdo convocadas as remanescentes, que se enquadrem na hip6tese descrita

no subitem 7.3.16.1, na ordem classificatoria, para exercicio do direito previsto na alinea “a”.

7.3.16.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.3.16.1, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar nova
proposta;

7.3.16.4. Na hip6tese de naocontratacdo nos termos previstos no subitem 7.3.16.2, o objeto
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.3.17. O (a) Pregoeiro (a) na fase de julgamento podera promover quaisquer diligéncias

julgadas necessarias a analise das propostas e da documentacdo, devendo os licitantes
atender as solicitagdes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da intimacgéo.

7.3.18. O resultado do julgamento das propostas sera divulgado através do Diario Oficial do
Estado de Alagoas e meio eletrdnico, na Internet.
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7.3.19. Serdo desclassificadas, as propostas que ndo atendam as exigéncias do ato
convocatdrioda licitacdo, e as propostas com valoressuperiores aos limites estabelecidos
(unitario e global) no Anexo |, parte integrante deste instrumento, ou com pregos
manifestamente inexequiveis, inteligéncia do art. 48 da lei 8.666/93).

7.4. DA HABILITACAO
7.4.1. Para habilitacdo neste Pregdo, a licitante deverd apresentar a seguinte documentacao,
em original ou copia autenticada por tabelido de notas ou por empregado da CASAL lotado na
Comissao Permanente de Licitacdo da CASAL, perfeitamente legivel:

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal através de Certidao de Quitacdo de Tributos
Federais (SRF), conjunta a Certiddo Negativa quanto a Divida Ativa da Unido (DAU), com
validade na data de realizacdo da licitagao.

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da licitante através de certiddo negativa de
débitos, com validade na data de realizag&o da licitagéo;
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante através de Certidédo de
Quitacao de Débitos Municipais, com validade na data de realizagdo da licitacao.
e) Prova de Regularidade com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servicos, através de:

e.l. INSS - Certiddo Negativa de Débitos — CND, com validade na data de realizagdo da
licitacéo;

e.2. FGTS — Certiddo de Regularidade de Situagdo, com validade na data de realizacdo da
licitacao;
f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
7.4.1.1. Nao serdao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documentos” em

substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de forca maior ou
caso fortuito, aceitavel a juizo do (a) Pregoeiro (a).

7.4.1.2. Todos os licitantes também deverdo apresentar a seguinte documentacgéo para fins de
habilitag&o:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos
de eleicdo de seus administradores; bem como suas alteracdes ou a Ultima alteracdo
consolidada. Através do contrato social a empresa comprovara 10% (dez por cento) do Capital
Social, referente ao valor concorrido.

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo para sua habilitagdo, conforme Anexo Il deste
edital;

f) Comprovacdo, através de atestados de experiéncia da empresa para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste
Pregéo Presencial. O(s) atestado(s) emitido(s) por pessoa Juridica de direito publico ou privado
devera (8o) ser acompanhado(s) da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico) do
CREA/CAU.

g) A licitante deve quando apresentar acervo técnico de seu responsavel técnico, deve
comprovarque 0 mesmo faz parte de seu quadro de empregados, mediante apresentacédo de
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cépia autenticada do contrato de trabalho ou carteira profissional ou da ficha de registro de
empregados que demonstrem a identificacéo profissional, onde conste o nome do profissional
com a chancela do 6rgdo competente. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa
licitante, tal comprovacédo sera feita através de certiddo da junta comercial ou certiddo do
CREA, devidamente atualizada. O acervo técnico do responsavel técnico sera,
obrigatoriamente, comprovado pela respectiva CAT emitida pelo CREA/CAU;

h) Certiddo de Registro da empresa e de seus responsaveis técnicos junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, atualizado, em observancia ao art. 69 da Lei n.°
5.194/66, e art. 1°, inciso Il da Resolucao n.° 265/79 do CONFEA,;

i) Declaracdo de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) em
qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, e somente a partir dos 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 (Lei Federal n°
9.854/99), conforme ANEXO Il deste Edital;

j) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo cartério de distribuicéo da
sede do licitante, dentro do prazo de validade, na data da realizagéo da licitagéo.

k) Demonstracdes Contdbeis do Ultimo exercicio, que comprovem a boa situacdo da empresa,
com a chancela da junta comercial. As sociedades anénimas devem apresentar copia das
demonstragBes contabeis publicadas no Diario Oficial do Estado (sede da empresa). As
sociedades por cotas de responsabilidade limitada devem apresentar copias das
demonstragBes contabeis registradas na Junta Comercial, ou publicagdo no Diario Oficial do
Estado da sede da empresa, devidamente autenticadas. As microempresas e empresas de
pequeno porte devem apresentar o Balangco Patrimonial e a Demonstracdo do Resultado, na
forma da lei.

A comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa deve ser apresentada em uma folha,
em separado, calculados pelas formulas abaixo:

e indice de Liquidez Geral

LG=>1,0
Ativo circulante + Ativo realizavel a longo prazo
LG = -
Passivo circulante + Passivo exigivel a longo prazo

e indice de Liquidez Corrente
LC=1,0
Ativo circulante

Passivo circulante

e Grau de Endividamento Geral
EG<1,3

Passivo circulante + Passivo exigivel a longo prazo
EG=-
Ativo total
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I) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma devera comprovar
esta condicao, através de certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Juridicas, ou por seu enquadramento no Simples Nacional, conforme o caso, para que
possa usufruir os beneficios concedidos pela LC 123/2006.

7.4.4. No caso de a licitante possuir filiais, a documentacdo apresentada devera referir-se
apenas a uma das filiais ou apenas a matriz, salvo disposicdo em contrario, sendo que a
contratacdo sera realizada com a pessoa juridica que apresentou a documentacao.

7.4.5. Nao serdo aceitas, sob qualquer alegacdo, ainda que antecipadamente, documentacao
incompleta para posterior complementacdao, nem documentacao por transmissao via fac-simile
(fax).

7.4.1.6. As Micro e Pequenas Empresas apresentardo toda a documentacdo exigida neste
edital, mesmo que apresente alguma restricao.

7.4.1.6.1. As Micro e Pequenas Empresas, quando apresentarem documentacdo fiscal com
alguma restricdo, terdo um prazo de 02 (dois) dias Uteis, a partir de sua constatacdo, para
regularizagdo da situagdo, podendo ser prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracgéo.

7.4.1.6.2. Caso nao haja regularizacdo conforme disposto no subitem anterior serdo aplicadas
as sancdes administrativas previstas neste edital e seus anexos.

8.0 DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGCAO
8.1. A adjudicacéo do objeto sera feita pelo (a) Pregoeiro (a), no final da sesséo e registrado em
ata.

8.2. Nao havendo manifestacdo dos licitantes quanto a intencao de interposi¢cao de recurso,
o(a) Pregoeiro (a) procedera a adjudicacdo ao vencedor da licitagdo, sendo o procedimento
submetido a Autoridade Superior, para homologacgéo e contratagao.

8.3. No julgamento das propostas, o (a) Pregoeiro (a) levard em conta, no interesse da
Administracdo Publica, o critério do menor preco global.

8.4. Para fins de homologacgéo, obrigar-se-a a licitante declarada vencedora a apresentar
proposta de precos adequada ao preco ofertado na fase de lances, no prazo de até 24 (vinte e
guatro) horas, contados do encerramento da sessao publica.

9.0 DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO
9.1. Até 02 (dois) dias Uteis antes da data e horario fixados para o recebimento das propostas
qualquer pessoa, ou representante legal de empresa, devidamente autorizado, podera solicitar
esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatério do Pregdo; devendo entregar, na
entidade que promove a licitacdo, o ato de impugnacdo devidamente assinado pelo
representante legal da interessada.

9.1.1. Cabera ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a peticdo em até 24 (vinte e quatro) horas.

9.1.2. Acolhida a peticéo contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizacao
do certame.

10.0 DOS RECURSOS
10.1. Declarada a melhor proposta e ao final da sesséo, qualquer licitante podera manifestar
imediata e motivadamente a intengdo de recorrer, com registro em ata da sintese das suas
alegacdes, e das contra-razdes dos demais licitantes, quando |Ihe serd concedido o prazo de 03
(trés) dias uteis para apresentacdo das razdes do recurso, ficando os demais licitantes desde
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logo intimados a apresentar contra-razdes em igual nimero de dias, que comecarédo a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2. A falta de manifestacdo, imediata e motivada, do licitante implicara a decadéncia do
direito de recurso, possibilitando a adjudicac&o do objeto pelo (a) Pregoeiro (a) ao vencedor.

10.3. Qualquer recurso contra a decisé@o do (a) Pregoeiro (a) tera efeito suspensivo.

10.4. O acolhimento do recurso importard a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.5. As razfes do recurso poderdo ser apresentadas na propria sessao, e, se orais, serao
reduzidas a termo em ata.

10.6. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no horério
de 07:30 — 11:00 h, devendo o interessado requerer por escrito com antecedéncia minima de
01 (um) dia utilna sala da CPL/CASAL.

10.7. Caso o (a) Pregoeiro (a) ndo reconsidere sua decisdo, quanto ao recurso administrativo
eventualmente interposto, este recurso, devidamente acompanhado das razées que ensejaram
0 ndo provimento, sera levado a consideragdo da autoridade superior competente que proferira
decisd@o definitiva, procedendo a Adjudicacdo do objeto do certame a licitante vencedora e a
homologacgéo do procedimento.

11.0 DA CONTRATACAO
11.1. Acontratacdo do objeto da presente licitacdo serd efetuada conforme as condigdes
estabelecidas neste Edital eem seus Anexos, bem como adocumentagdo ea proposta da
licitante vencedora, naquilo quen&o contrariar os termos deste, com previsdo de adaptacdo as
normas vigentes.

11.2. Como condi¢do para celebracdo do contrato, o licitante vencedor devera manter as
mesmas condi¢cdes de habilitagéo.

11.3. A empresa classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, serd convocada para
assinar o contrato, no prazo maximo de 05 (cinco) dias a contar da notificacao.

11.3.1. A empresa vencedora sendo convocada e ndo comparecendo para assinar o contrato,
ou ndo comprovando que mantém as condi¢des de habilitacdo, sera convocado outro licitante,
na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes
legais cabiveis.

11.4. Os envelopes contendo a documentacao relativa a habilitacao ficardo a disposicdo dos
licitantes na sala da CPLda CASAL, e somente poderao ser retirados ap0s 2 (dois) dias Uteis a
contar da publicacdo do resumo do contrato no Diario Oficial do Estado.

11.4.1. Decorrido o prazo estipulado no item anterior, caso sejam néo retirados os documentos
de habilitacéo, o (a) Pregoeiro (a) procedera a sua destruicao.

11.5. Ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) dias
da data da entrega das propostas, sem a convocagao para a contratagao.

11.6. Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condi¢cbes de compatibilidade de
habilitagédo, qualificacdo regularidade fiscal que ensejaram sua habilitagédo na licitacdo;

12.0 DA EXECUCAO
12.1. A execugdo do contrato sera efetuada conforme as condi¢gfes estabelecidas neste Edital,
eem seus Anexos, bem como adocumentacdo ea proposta da licitante vencedora, naquilo
qguendo contrariar os termos deste, com previsdo de adaptacao as normas vigentes.

12.2. A inexecucgdo total ou parcial do contrato ensejard sua rescisdo com as consequéncias
contratuais previstas em Lei, reconhecendo desde j4& a empresa licitante os direitos da
Administracao previstos em Lei.
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13.0 DO PAGAMENTO

13.1. O valor da Nota Fiscal Fatura devera corresponder aos servicos executados durante o
més, conforme o quantitativo apurado pelo Gestor do Contrato e Cronograma Fisico e
Financeiro, Anexo | deste Edital. .
13.2. O pagamento sera procedido apds apresentacdo da Nota Fiscal Fatura protocolada e
devidamente conferida e atestada pelo gestor do Contrato, contando-se o prazo de 30 (trinta)
dias a partir do seu langamento no sistema de controle de pagamento da CASAL.
13.3. A CONTRATADA devera anexar a Nota Fiscal Fatura, os seguintes documentos, com
data de validade atualizada:

a) Certiddo Negativa de Débito do INSS;

b) Certiddo Negativa de Débito do FGTS;

c) Certiddo Negativa atualizada de Débito junto a Fazenda Federal, Estadual e

Municipal.

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
13.4. A ndo apresentacdo dos documentos acima elencados ensejard a rescisao deste
contrato.
13.5. Nenhum pagamento sera feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido o valor da multa
eventualmente aplicada.
13.6. A emissdo antecipada do documento fiscal ndo implicara adiantamento para pagamento
da obrigacéo. Havendo erro na Nota Fiscal a mesma sera devolvida a CONTRATADA.
13.7. Qualquer irregularidade que impeca a liquidacdo da despesa sera comunicada a
contratada, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras,
ndo acarretando 6nus para a CASAL.
13.8. Os pagamentos serdo efetuados através de depdsito bancario em conta corrente da
CONTRATADA: Banco .......... Agéncia ................. (O

14.0 DO PRAZO DA EXECUCAO E DA VIGENCIA DO CONTRATO
14.1. O prazo da execucdo dos servicos contratados sera de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir da assinatura da Ordem de Servigo emitida pela CASAL.

14.2. O prazo de vigéncia do Contrato decorrente da presente licitacdo sera de 08 (oito) dias
contados a partir da assinatura da Ordem de Servigco emitida pela CASAL.

15.0 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. Pela inexecucdo total, parcial ou inadequada das obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, poderéo ser aplicadas as seguintes san¢fes, ndo cumulativas, assegurando o
direito de defesa prévia por 05 (cinco) dias Uteis;
a) ADVERTENCIA, por escrito, pela inexecucdo parcial do contrato, pelo cumprimento
irregular das clausulas contratuais, pela paralisagédo da prestacdo dos servi¢os;
b) MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por sua vez de
incidéncia, a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;
c) IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administragdo, por prazo ndo superior a 02
(dois) anos.
16.2. Na hip6tese de a proponente incorrer em multa, esta deverd ser paga dentro do prazo
maximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificacdo ou do ndo acolhimento da
defesa, sob pena de a CASAL descontar o respectivo valor nos pagamentos vincendo.
17.0 DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1. Todas as obrigacbes a serem ajustadas pelas partes e suas respectivas penalidades
estdo previstas na minuta de contrato, Anexo |lII.
17.2. As licitantes ficam cientes de que é reservado a Administracdoo direito de apresentar
reducdo ou acréscimo, no volume dos quantitativos de fornecimento, até o limite previsto na Lei
n.° 8.666/93, sem que caiba a licitante vencedora o direito a qualquer reclamacao.
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17.3.As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo
da disputa entre interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, a
finalidade e a seguranca da contratagao.

17.4. O Edital estaréa disponivel apenas para consulta ha sala da CPL, situada ha Rua Bardo de
Atalaia, n.° 200, Centro, nesta Capital, no horario das 08:00 as 11:00 horas e de 14:00 as 17:00
horas.

17.5. Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatério, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, sé se iniciando e vencendo o0s prazos em dia de
expediente na CASAL e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando explicitamente
disposto em contrério.

17.6. A presente licitacdo, no interesse da Administracdo, poderd ser adiada, revogada ou
anulada, sempre em despacho fundamentado, nos termos da lei.

17.7. Os casos omissos ou situacbes nao explicitadas serdo decididas pelas partes, segundo
as disposi¢cbes contidas na Lei 8.666/93, e suas alteracbes e demais regulamentos e normas
administrativas federais e estaduais que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de sua transcri¢ao.

17.8.As licitantes poderéo colher informagfes adicionais eventualmente necessarias sobre o
certame, junto a Pregoeira da CASAL, situada na Rua Bardo de Atalaia, n.° 200, Centro, nesta
Capital, no horario das 08:00 as 11:00 horas e de 14:00 as 17:00 horas.

17.9. Ao receber o Edital a licitante devera declarar o endere¢co em que recebe notificacdes, n.°
do fax, e-mail, obrigando-se a comunicar qualquer mudanca posterior, sob pena de reputar-se
valida a notificagdo encaminhada ao endereco e/ou fax fornecido.

17.10.A participagdo nesta licitacdo implica no total conhecimento e na plena aceitagdo dos
termos e condi¢des neste edital e seus anexos, bem como as normas administrativas vigentes.

17.11. A CASAL fica reservado o direito de contratar no todo ou em parte, nas formas que
forem mais convenientes, sem que disso caiba as licitantes direito a indenizacao, reclamagéo
extrajudicial ou judicial.

17.12.Sob pena de inabilitacdo, os documentos apresentados, deverdo estar datados dos
ultimos sessenta (60) dias até a data de recebimento dos envelopes, quando nao tiver prazo de
validade estabelecido pelo 6rgdo competente expedidor, excetuando-se os atestados de
capacidade técnica.

17.13.0 (a) Pregoeiro (a) podera relevar omissdes meramente formais, desde que nao reste
infringido o principio de vinculacdo a este Edital nos termos da legislagdo pertinente.

17.14. O licitante que deseje participar da presente licitacdo deverd providenciar o seu
cadastramento na CPL/CASAL, na rua Bardo de Atalaia, n° 200, Centro, nesta Capital.

17.14.1. Os licitantes ja cadastrados ndo precisam fazer novo cadastramento especifico para
este ou outro certame.

17.15. Nao sera disponibilizada a tiragem de cépias de documentos de interesse das licitantes
nesta CASAL.

17.16. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Pregoeira podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis da a
apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas referidas.
(8 Terceiro do artigo 48 da Lei 8.666/93).

Maceio /AL., 01 de agosto 2013.

VISTO: NELI LIMA PEREIRA
PREGOEIRA

CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEREDO LIMA

CE PRESIDENTE DE GESTAO OPERACIONAL
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 23/2013- CASAL

TERMO DE REFERENCIA - ANEXO |

CASAL

PROJETO BASICO

PROJETO BASICO PARA A CONTRATACAO
DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE
CONTROLE DE PRESSAO NO MUNICIPIO
DE PALMEIRA DOS iNDIOS - AL

JORGE BRISENO
Assessor Técnico da Vice Presidéncia de Gestao Operacional
[02/02/2012]
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PROJETO BASICO
1. INTRODUCAO

11 ABORDAGEM TEORICA DA IMPLANTACAO DE CONTROLE DE PRESSOES

A presséao interna a uma tubulacdo é reconhecida como o fator que mais diretamente influi nos
vazamentos de um sistema de abastecimento de dgua. A importancia da pressao se manifesta tanto
como geradora de fugas como também por incrementar o volume perdido através de vazamentos
pré-existentes.

A dependéncia existente entre a pressdo interna e a fuga através de um orificio é explicada
teoricamente através da equacao 1:

hf = K (V2/2g) 1)

Em concordancia com a equagédo acima, as fugas dependem quadraticamente da variacdo de
pressao, ou, linearmente da raiz quadrada da mesma. Assim, teoricamente, seriam necessarias
grandes variacdes de pressao para correspondentes variagdes significativas de fugas.

A realidade, no entanto, mostra uma maior dependéncia da perda fisica a pressédo do que aquela
esperada apenas pela aplicagdo da equacgdo. A aparente divergéncia entre a conceituacao teorica e
a verificacdo pratica é explicada pelo fato de que a férmula se aplica a orificios com areas constantes
enquanto a area do orificio de alguns vazamentos, também varia com a presséo. E o caso, por
exemplo, de fraturas longitudinais em tubos, em particular nos plasticos. Neste tipo de fratura a area
do orificio varia significativamente com a pressdo. Em outros casos o vazamento s6 se manifesta
quando a pressao atinge um determinado valor.

O Water Research Center, da Inglaterra, investigou a relacdo pressdo x vazdo minima noturna
(usada para avaliar perdas fisicas e desperdicios) em quatro distritos. O resultado do estudo
confirmou que a simples aplicacdo da equacdo ndo tem total correlacdo com as medi¢cOes realizadas
em campo e foram publicadas através do Technical Paper TP 109.

No experimento é relatado que a reducédo de pressao em um distrito de 100 mca para 30 mca,
resultou numa reducéo de consumo “per capita” de 23 I/hab/dia.

Em outro experimento, para um aumento de pressao de 17 mca para 31 mca, resultou um aumento
de consumo de 30%.

Na cidade de Takamatsu no Japao a implantacdo de um sistema de controle de press@es reduziu em
23% o volume de perdas fisicas do sistema de abastecimento de agua. Esta meta foi atingida
basicamente em fun¢do da limitacao de pressées no periodo noturno, a valores nao superiores a 40

mca.

17



) o

"
Casal Companhia de Saneamento de Alagoas

O resultado da implantacédo deste sistema também pode ser mensurado em termos de reducédo da
ocorréncia de vazamentos e arrebentamentos nas tubulacdes, tendo havido reducdo de 29% de
ocorréncias na rede e de 33% nas linhas principais.

Resultados expressivos foram também colhidos pela Bristol Water Co., no Reino Unido,
apresentados na “Aquatech International Conference on Water Supply”:

Foi observado que um acréscimo de pressao de 41 para 51 mca em uma determinada zona, para
servir novos usuarios localizados em pontos remotos, gerou um acréscimo de perda em torno de
10%.

A primeira tentativa de solucdo para o problema foi a instalacdo de uma VRP em um ponto da rede
para garantir o abastecimento com pressdo minima de 20 mca durante o horario de pico, ao mais
distante usuério. Entretanto, ainda foi observado uma pressdo excessiva de 14 mca durante a maior
parte do dia.

A solugdo definitiva foi encontrada com a implantagdo de um controlador dotado de
microprocessador. Através do controlador foram programadas pressdes de saida da VRP com base
em variacdes de consumo (com medidor de vaz&o acoplado ao controlador). Em consequéncia o
excesso de presséo foi reduzido a 5 mca e apenas durante um curto periodo. A pressdo media de
descarga da VRP foi reduzida em 14 mca, comparada com a VRP convencional e houve uma
reducédo de 25 % nas perdas fisicas do distrito.

Nos graficos a seguir sdo mostradas as pressdes médias de uma area em trés situacdes distintas:
sem controle de pressao, com controle de pressao através de VRP de saida fixa e com controle de
pressdo com VRP associada a um controlador com modulacdo de pressdo de descarga em funcéo
da vazdo de demanda. A andlise dos graficos evidencia o beneficio progressivo em termos de
reducdo da pressdo media da area estudada com a instalacdo da VRP no primeiro estagio e da
implantacdo do controlador com modulacdo de pressdo em funcdo de vazdo na fase final de
instalacdo, a pressdo medida ndo € exatamente igual a pressao real nos pontos onde existem
vazamentos ou desperdicios.

De qualguer maneira, para um mesmo distrito, a menos de casos excepcionais, pode-se esperar uma
Unica relagcdo pressao x vazado minima noturna, relacionada a uma mesma posicao de instalacdo de
medidores de vazao e presséo.

Na mesma publicacdo o WRC apresenta trés exemplos de efeitos da presséo:

No primeiro, apresenta os resultados de um distrito abastecido através de uma Valvula Redutora de
Pressdo - VRP, regulada para propiciar uma pressédo de saida de 31 mca, correspondendo a uma

vazao minima noturna (VMN) de 3,9 m3/h.
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Pressdo media em uma area sem controle de presséo:

150 _‘, —— Min
100 PM =
50 67.5m
Max
0

Pressdo media em uma area com VRP com saida Fixa:

80 — Min
60
——PM=
40 42.5m
20
Max
0

Pressdo media em uma area com VRP e Controlador com modulagéo por Vazéao:

80 :
— Min
60
—PM=
40 32.5m
20 — Max
0 e
Pressédo de Entrada Ponto critico

Conforme publicado no Report 26 do Water Research Centre, as perdas fisicas em redes de distribuigdo de
agua e em ligacbes domiciliares dependem das condigBes gerais das tubulagcbes, em especial juntas e
conexdes, e pressdo. Em uma publicacdo do Report E sugere valores de perdas em uma area com Pressao
Média Noturna - PMN, de 50 mca, tanto na rede (L/Km/h), como em ligacBes domiciliares (L/lig/h).

Os valores propostos para instalagbes em “boas” ou “mas” condi¢gdes na pressdo média de 50 mca sao
respectivamente 50% inferior ou superior dos valores sugeridos para instalagbes em “medias” condi¢des, que
sdo:

e 40 L/Km/h - para rede de distribuicdo
e 04 L/lig/h - para ligacdes domiciliares

Em pressdes outras do que 50 mca é recomendado que as perdas sejam ajustadas para mais ou para menos,
multiplicando-se os valores propostos por um Fator de Correcdo de Presséo - FCP, como segue

Tabela 1. Fator de correcao

PMN (MCA)| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100

FCP 0,3310,5310,7511,00|1,27}1,57|1,88]2,33] 2,59
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O controle de pressao é, portanto, o elemento mais importante na estratégia de controle de perdas fisicas. A

reducdo de pressado é provavelmente o caminho mais simples e de resultados mais imediatos para reduzir

perdas fisicas em sistemas de distribuicdo de agua. Mesmo onde ja praticado é sempre factivel e proveitoso

reexaminar as areas buscando melhorar a regulagem dos equipamentos tirando proveito de inovagoes

tecnoldgicas e alteragdes do sistema hidraulico.

ApOs consideradas estas hipoteses, os dispositivos mecanicos de controle de pressao, tipicamente as VRP séo

0 proximo estagio na estratégia de controle de presséo.

Beneficios da reducédo de pressao:

Reducéo do volume perdido através de vazamentos;

Reducédo do consumo diretamente relacionado com presséo, tais como: lavagem de carros e calcadas,
irrigacao de jardins, etc.;

Reducdo da ocorréncia de vazamentos. A economia dos custos relacionados com reparos pode
superar em longo prazo a economia de volume de vazamentos;

A estabilizacdo da pressédo diminui a possibilidade de fadiga das tubulac¢des inclusive das instalagbes
internas dos usuarios;

Estabelece um abastecimento mais constante ao usuario, grandes variagBes de pressédo ao longo do
dia podem dar a impressédo ao cliente de um abastecimento deficiente e pressdes desnecessariamente
altas geram no cliente a expectativa errdbnea de que o abastecimento esta adequado;

Permite regular a demanda em casos de racionamento.

Problemas decorrentes da reducéo de pressao:

Baixa pressdo: em sistemas corretamente dimensionados, s8o causados por obstru¢bes das
instalacdes internas dos usuérios. Pressdes baixas podem também ser ocasionadas por incrustagéo da
rede de distribuicao;

Ruido: pode ser um problema nas imediagBes da VRP. O ruido € normalmente ocasionado pela
pequena abertura da VRP e pode estar associado a problemas de cavitacdo. O dimensionamento e a
selecéo correta da VRP pode evitar este tipo de problema;

Bloqueio: o bloqueio do sistema pode ocorrer devido a materiais que se desprendem da rede e ficam
retidos na VRP. A utilizagcdo de filtro na tubulacdo principal & montante da VRP é uma providencia
necesséria para evitar este tipo de problema. O bloqueio do circuito de controle da VRP pode também
gerar desregulagem da VRP, com consequéncias indesejadas no abastecimento.

Pesquisa de vazamentos: quanto mais baixa a pressdo maior é a dificuldade de localizar vazamentos
ndo visiveis pelos métodos tradicionais. Esta dificuldade pode ser minimizada pela utilizacdo de
equipamentos mais sofisticados para rastreamento de fugas, mais especificamente loggers de ruido,

correlacionadores e geofones eletrdnicos.

A analise do grafico evidencia a reducdo da perda fisica na 4rea em duas etapas distintas: a primeira com a

instalacdo da VRP com controlador com modulagcdo de pressdo por vazdo e a segunda apés a varredura de

vazamentos com datalogger de ruido.

20



) o

Casal Companhia de Saneamento de Alagoas
A instalacdo de VRPs, concomitantemente com a execu¢do de pesquisas de vazamentos em suas respectivas

areas de influéncia, cuja pressao ja é controlada, tem garantido resultados por periodos maiores de tempo, pois
o fator gerador de fugas mais importante é eliminado, portanto, o beneficio da aplicacdo de Permalog e os
reparos de vazamentos, devem ter seu efeito na reducdo de fugas potencializado, mantendo-se os seus
beneficios ao longo dos anos.

A seguir sdo apresentados exemplos de graficos de VRPs com saida fixa com diferentes tipos de controle:
Controlador com modulagdo continua, controlador com modulacdo descontinua e controlador com saida

descontinua com opcéo de valvula totalmente aberta.

Controlador com modulagéo continua

Max: 000155 Iis Grafico IV
Min: 000033 Ifs LOCATION - ANTONIO DE BARROS
Wol: 54700 m3
150 80
L 50
100 - 40
3
2 2
= 30 é
z =,
= 504 F20 3
10
0 Lo
—— L B N —— —— — —
00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue
080501 090501 10/05/01 110501 120501 130501 140501 150501
P ANTONIO DE BARROS - JUS P ANTONIO DE BARROS - MON
F— ANTONIO DE BARROS - JUS
Controlador com modulag¢do descontinua
Max: 00046 7 Iis Grafico VI
Min: 00007 .8 Ifs LOCATION - RAIMUNDO PEREIRA,
Vol 13171 m3
50 &0
404 [
40
30
o
2 30 2
& 2
= 204 =
= 20 =
[, =2
10+
10
04 o
—— —— —— —— — —— —
00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue
0805101 090501 1005101 110501 12/05/01 1305 140501 1505101
P RAIMUNDO PEREIRA - JUS P RAIMUNDO PEREIRA - MON
F——RAIMUNDO PEREIRA, - JUS
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Controlador com modulacgédo descontinua com opc¢éo para valvula totalmente aberta

Max: 000100 m3th FLOWY DATAFOR LOGGER - VR2021
Min: 000016 m3th LOCATION - LEME - JUS
ol 5830 m3 14 Minute Samples
1004
Fig
G0
& 3
7 2
60
c 2o T
e 50 &
= £
b= ©
E r1e =
= 3
30
F1d
20
ra
10
0 0
I T T | T T | T T I T T I T
00:00:00 00:00:00 o000 00:00:00 00:00:00
Tue Wed Thu Fri Sat
14111000 1ai11/00 1611400 17M1400 1811400
f————LEME - 1S P———EME- MON

1.1.1 Influéncia das pressdes nas perdas fisicas

Ecomumente conhecido que as pressées elevadas tém uma influéncia substancial nas perdas fisicas, afetando-
as de forma diretamente proporcional. De fato, quanto maior a pressdo, maior é a incidéncia de vazamentos, e

as fugas apresentam concomitantemente uma maior vazao.

Além disso, a eliminacdo de pressdes elevadas acarreta 0 uso mais eficiente da agua, pois diminui os
vazamentos nas instalagdes domiciliares, extravasamentos nas caixas d’agua por falhas nas valvulas de bodia
de controle de nivel e o desperdicio por parte dos usuarios que sao alimentados diretamente pela rede,

permitindo, com a mesma capacidade de producéo, atender um universo maior de consumidores.

1.2 OBJETIVO

Desenvolver e implantar sistemas de controle de presséo, para adequar as pressdes minimas e maximas para
0os consumidores finais, compativel com as condicbes ambientais e requisitos especificos do sistema de
abastecimento de 4gua da CONTRATADA, tendo como diretriz a reducé@o de perdas fisicas no municipio de

Palmeira dos indios.
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1.3 JUSTIFICATIVA

A abundancia da agua causa uma falsa sensacéo do recurso inesgotavel, e como fonte de vida deve-se evitar
gualquer tipo de desperdicio e perdas referente ao seu uso, que se ndo combatidos, serdo fatores de
contribui¢gdo para sua maior escassez.

As perdas ocorridas nos sistemas de abastecimento de agua trazem deficiéncia ndo somente para o sistema de
origem como também para o sistema energético, a nocao do uso racional da agua tem que ser difundida para
se alcancar a pretendida sustentabilidade, diante disso, coloca-se o desafio de fornecimento de agua com
qualidade e quantidade necessaria requerida pela populacao atendida.

Para o conhecimento quantificado das perdas no sistema de abastecimento, foi estabelecido um mapeamento
de pressdes, a fim de otimizar o processo de decisdo no combate a essas perdas, podendo-se priorizar o
investimento de recursos com a setorizagdo e controle de presséo justamente nas areas mais criticas.

Este monitoramento das pressdes na rede permitiu a visualizagdo em determinados pontos ao longo de sete
dias, o conhecimento de pressdes médias, minimas e méaximas, facilitando na definicdo de estratégias de

reducao de press@es no sistema de distribuicdo de agua.
1.2.1 Medigéo de Presséo

Neste item estdo apresentadas as medi¢Oes de presséo realizadas na cidade, em pontos que representam de

forma preliminar o comportamento do sistema de distribui¢cdo da cidade.

Para estudo do Setor de abastecimento da cidade foi realizado medig6es durante um periodo continuo de 7
(sete) dias em pontos internos do setor com o objetivo de monitorar o comportamento da presséo, avaliando o
sistema de distribuicdo, diagnosticando problemas de abastecimento e verificando a presenca de pressdes

elevadas passiveis de instalacé@o de sistema de controle de pressao.

As medicBes de pressdo em pontos internos ao Setor foram realizadas nos enderecos listados abaixo,

juntamente com uma imagem de localizag&o dos pontos de pressado medidos.
v P1- Avenida Alagoas, N°1310;

P2 - Rua Tenente Julio Amorim, N°1041;

P3 - Rua Bom Jesus dos Passos, N°428;

P4 - Rua Direita, N°348;

P5 - Rua Sonho Verde, N°321;

P6 - Rua Braulio Montenegro, N°3211;

P7 - Rua José Amaral, N°06;

P8 - Rua Genésio Moreira, N°915;

P9 - Rua Valdemar Cavalcante, N°02;

N N N N N NN

P10 - Rua Santa Bernadete, N°20

23



) o

Yo'
Casal

Companhia de Saneamento de Alagoas

Como podem ser observados, nos graficos a seguir a maioria dos pontos monitorados apresentam pressoes
altas, atingindo pressdes proximas de 90 m.c.a em pontos mais distantes e com desnivel elevado em relacdo a
saida da ETA, localizado na Rua Braulio Montenegro. Existindo também algumas ruas, por exemplo, na Rua

Genésio Moreira, que apresenta pressoes relativamente baixas no horario de maior consumo, e atingi 20 m.c.a

no horéario de menor consumo.

Também é possivel observar nos gréaficos, quedas bruscas da presséo durante o periodo de medigéo, isto se
deve a realizacdo de manobras operacionais no sistema de abastecimento, com o objetivo de tentar minimizar
os efeitos da alta pressdo em parte do sistema de distribuicdo onde acontece bastante rompimento de rede,

comprometendo o abastecimento do sistema e apontando pontos criticos com diferentes efeitos de pressoées.

A seguir serdo apresentados os graficos com as medic8es de pressdes na cidade.

GRAFICO DE PRESSAQ - AV. ALAGOAS, 1310 - PALMEIRA DOS iNDIOS
Data 0612111 0712411 08/12/11 0912411 10112/11 111211 12/12/11
Pressdo Maxima (mca) 659 b6 2 67,1 659 653 64 4 67
Presséo Media [mca) 522 527 48,1 49,1 39,1 175 59
Pressdo Minima (mea) 126 0,0 13,1 112 73 48 25
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA TEN. JOLIO AMORIM, 1041 - PALMEIRA DOS iNDIOS

Data 06/12/11 0711211 0811211 0911211 101211 1Mz 1211211

Pressdo Méxima (rmca) 0B 754 75,9 648 722 B7 B 28,7

Pressédo Média (mca) 470 494 a5 392 269 2348 214

Presséo Minima (mca) 162 78 121 125 19 B0 0,1
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA BOM JESUS DOS PASSO0S, 428 - PALMEIRA DOS iNDIOS

Data 06/1211 071211 0211 09/12/11 1012111 112411 12112411

Pressén Méxima (mca) 721 723 73,0 715 715 710 6,2

Pressén Media (mca) B a53 537 555 461 308 421

Pressdo Minima (mca) 187 0,0 185 170 14 2 08 15,7
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA DIREITA, 348 - PALMEIRA DOS iNDIOS

Data 06/12/11 0711211 0811211 0911211 101211 1Mz 1211211

Pressdo Méxima (rmca) 601 64,1 64,9 559 B14 57 6 06

Pressédo Média (mca) 368 6.2 280 280 224 149 163

Presséo Minima (mca) 42 05 15 05 0,0 04 24
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA SONHO VERDE, 321 - PALMEIRA DOS iNDIOS

Data 06/12/11 07/12/11 08142/1 0912/1 10/12/11 11211 1241211

Pressdo Méaxima (mca) 736 60,1 82,1 736 N 740 65,7

Pressdo Média (mca) 624 568 465 46 5 361 276 306

Pressdo Minima (mca) 218 177 186 1873 G7 6,0 155
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA BRA(LIO MONTENEGRO, 3211 - PALMEIRA DOS iNDIOS

Data

061211 07121 081211 09/12/11 10/12/11 11712111 121211

Pressdo Maxirma (mca)

83,8 838 84,5 29 g3 82,2 787

Pressdo Média (mca)

a7.5 67 .7 65,7 66,9 a80 424 536
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA JOSE AMARAL, 06 - PALMEIRA DOS iINDIOS

Data

141211 1542/11 1611211 17412411 1811211 19412411 20121

Pressdo Maxima (mca)

28,2 0.4 261 Jergs] ] 34,6 281

Pressdo Meédia (mca)

16,5 134 13,1 1445 141 137 134
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA GEMESIO MODEIRA, 915 - PALMEIRA DOS iNDIOS

Data 14/1211 15/1211 16/1211 171211 181211 19/12/11 201211
Pressdo Maxima (mca) 20,6 16,4 163 17,0 150 151 136
Pressio Média (mca) B3 49 46 54 48 52 45
Pressdo Minima (mca) 1.7 05 08 1.2 0,6 08 10
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA VALDEMAR CAVAL CANTE, 02 - PALMEIRA DOS iNDIOS
Data 141211 1542/11 1611211 17412411 1811211 19412411 20121
Pressdo Maxima (mca) 3141 03 260 268 257 299 271
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GRAFICO DE PRESSAO - RUA SANTA BERNADETE, 20 - PALMEIRA DOS iNDIOS
Data 14/11/11 1511411 16/11/11 1711111 18/11/11 19/11411 20111711
Pressdo Maxirma (mca) 283 08 2B5 w7 276 33.2 271
Pressdo Média (mea) 15,3 142 1.2 124 12,0 125 108
Presséio Minima (mca) 38 049 272 50 02 0,0 26
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2. MODELAGEM DO RETORNO DO INVESTIMENTO

Neste item apresentamos uma estimativa para um célculo tedrico do retorno do investimento com a instalacéo

do sistema redutor de pressao.

O célculo é realizado em funcao da redugéo de pressao no Subsetor que traz como beneficios uma redugéo no
volume de agua perdido através dos vazamentos.
2.1 REDUCAO DE VOLUME ADUZIDO

Dados do Subsetor:
o Numero de ligages estimadas no Subsetor (NL) = 10.000
e Pressdo média atual do Subsetor (PmA) = 40 mca
e Vazdo média atual do Subsetor (QmA) = 333,33 m3/h

e Estimativa da pressao futura (PmF) = 35 mca
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Fator de Vazamentos

10 15 20 25 30 35 40 45 50 655 60 65 70 75 80 85 90
Press&o Média da Area

Caélculos:
e Vazao média por ligagdo (Q L) = QmA + N L = 333,33 + 10.000 = 0,0333 m?¥h - lig
e Fator de vazamentos atual (FvA) — Gréfico 1 = 4,7
e Fator de vazamentos futuro (FvF) — Gréafico 1 = 4,0
e Vazdo média por ligagao futura (Q LF) = Q L + FvA x FvF = 0,02834 m3/h - lig
e Vazdo média futura do Subsetor (QmF) = Q LF x NL = 0,02834 x 10.000 = 283,40 m3/h
e Beneficio = QmA — QmF = 333,33 — 283,40 = 49,93 m?¥h

e Volume mensal reduzido = 35.949,60 m3/més
2.2 CALCULO DO CUSTO DA ECONOMIA

Custo da agua economizada = 35.949,60 m3/més x 1,58 R$/m? = R$ 56.800,37
2.3 RETORNO DO INVESTIMENTO

e Valor total do sist. de reducao e controle de pressao (DN 200mm) = R$ 372.646,50
e Retorno do investimento = R$ 372.646,50+ R$ 56.800,37 = 6,5 meses

2.4 CONCLUSAO

O retorno do investimento esta previsto para ocorrer em aproximadamente 7 meses a partir da implantacéo do
sistema de reducao e controle de presséo.
3. ABRANGENCIA

O objetivo final é ter implantado sistemas de medicdo e controle em grande parte da area abastecida do
municipio de Palmeira dos indios, tornando o setor um modelo de gest&o operacional eficiente, com énfase na

reducdo de perdas e otimizacdo do processo de deteccao e reparos de vazamentos.
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O principal recurso técnico a ser desenvolvido sera o distrito de medicdo e controle, que sera utilizado para
fazer o acompanhamento da presséo e vazao da agua da cidade.
4, COMPROMISSO DA CONTRATADA

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Este item determina as caracteristicas técnicas necessarias a realizacao dos servi¢os.

51 ESTUDOS E PROJETOS

Sera instalado 3 (trés)sistemas de reducdo de pressio na regido urbana do municipio de Palmeira dos indios.

A Instalacdo prevé os estudos e projetos, fornecimento de materiais e méo-de-obra para instalacdo das pecas,

medidores e valvulas, pré-operacéo e cadastro tipo data-book.

5.1.1 Estudo de setorizacdo e diagndstico de setores de abastecimento para implantacdo de VRPs /
DMCs

Na area em estudo sera realizado um diagndstico de setores de abastecimento com o objetivo de determinar a
viabilidade dos sistemas de controle de presséo, identificar as areas criticas, delimitar a regido de setorizagéo e
caracterizar as zonas de pressdo, 0s pontos onde serdo instalados os registros de manobra, bem como os
locais ideais para a instalacdo das VRPs.

Sera elaborado relatério de diagndstico que devera ser apresentado a CASAL. O diagndstico sera medido por

unidade, conforme pre¢o proposto.

5.1.2 Estudo de instalacdo de VRP

Na area prevista para instalacao sera realizado estudo de pressdes e de vazdes, bem como levantamento de
informacdes cadastrais e topografia do terreno. Seréo feitos estudos de retorno do investimento com previsao
de regulagem e configuracdo dos equipamentos e estimativas de desempenho.

Sera elaborado relatério de estudo que deveré ser apresentado a CASAL. O estudo sera medido por unidade,
conforme prego proposto.

5.1.3 Projeto Executivo de instalacdo de VRP

Elaboracdo de projeto executivo da instalacdo, sendo os projetos hidromecanicos e demais projetos
necessarios para a perfeita implantagdo do sistema, contendo detalhes de execucdo e de montagem do
sistema de reducdo de pressdo, memorial descritivo e de célculo, desenhos, quantitativos, lista de materiais
necessérios e especificacbes de equipamentos a serem empregados, conforme projeto basico anexo. Os
projetos serdo submetidos & analise e aprovacao técnica da CASAL.

Os servigos de sondagens e levantamento de interferéncias estéo inclusos no servico.

Sera medido individualmente, apés aprovagédo da CASAL, por unidade elaborada e, conforme preco proposto.
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52 SERVICOS DE APOIO TECNICO

5.2.1 Verificag@o de estanqueidade de setor

Realizacdo de testes de estanqueidade em setores e zonas de pressao, com a inspec¢éo de valvulas limitrofes,
medicGes de pressdo a montante e jusante de valvulas, verificacdo de areas irregulares que possam estar
interligando setores, elaboracdo de mapas com informacdes de campo e elaboracdo de relatério de teste de
estanqueidade.

A medigao sera por teste executado e de acordo com o pre¢o unitario ofertado.

5.2.2 Medicédo de pressao e vazdo com datalogger em redes por periodo de 7 dias

As medicdes de pressdo e vazao com datalogger em redes serdo realizadas para fins de estudos e
dimensionamento dos sistemas de controle de pressao. As medicdes serdo realizadas em periodos de 7 dias
para se obter o perfil semanal do ponto desejado. Para cada medicdo sera emitido um relatério contendo o
histograma do periodo da medigdo acompanhado de uma andlise dos dados obtidos.

5.2.3 Medicdo de pressdo com datalogger em redes ou residéncias por periodo de 7 dias

As medicdes de pressdo com datalogger em redes ou residéncias seréo realizadas para fins de estudos ou de
acompanhamento do abastecimento de determinada area. As medicdes serdo realizadas em periodos de 7
dias para se obter o perfil semanal do ponto desejado. Para cada medi¢édo serd emitido um relatério contendo o
histograma do periodo da medigdo acompanhado de uma andlise dos dados obtidos.

5.24 Pré-operagdo de VRP’s e medidores

Ap6s montagem sera realizado o start-up das valvulas e medidores, envolvendo a configuracdo dos
controladores e secundarios dos medidores, regulagem da VRP, monitoramento das pressfes de jusante e
andlise das influéncias nos pontos criticos, definicdo dos parametros de operagdo da véalvula, programacao do
sistema de telemetria e alarme.

Apbés a montagem e pré-operacdo do sistema sera elaborado relatério cadastral “as built”, contendo as
amarracOes da instalacdo, detalhes construtivos e de montagem, pardmetros de regulagem da vélvula, medidor
e controlador,

A medicdo sera na conclusao da pré-operacao, apés aprovacao da CASAL, por unidade executada, conforme
preco proposto.

5.25 Fornecimento e instalagdo de TAP para estagao pitométrica

Instalacdo de TAP para que possam ser realizadas medicdes pitométricas.
Serdo instalados nos pontos indicados com uso de perfuratriz tipo Muller com a rede em carga, sem
necessidade de interromper o abastecimento.

A medicao sera por unidade instalada e de acordo com o preco unitario ofertado.
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5.2.6 Abertura e fechamento de vala para sondagem de tubulacdes com reposicédo de pavimentacao

Sondagem de tubulac6es com o servico de escavacdo manual ou mecénica, em qualquer terreno, incluindo
sinalizacdo do local, levantamento de pavimento existente, eventual troca de solo, reaterro compactado,
reposicao do pavimento, carga e transporte de solo ou entulho com bota fora.

A medicao sera apos aprovacao da CASAL, por unidade de sondagem, conforme preco proposto.

5.3 SERVICOS DE CAMPO

531 Instalac&o de Pegas da lista de materiais — VRP com Bypass - DN 100mm — Pavimento do Leito

Sera realizada montagem hidromecanica da lista de materiaisde uma VRP com Bypass — DN 100mm, fornecida
conforme projeto executivo. Estdo englobadas as atividades de levantamento e reposicdo de pavimento,
escavacdo, escoramento, esgotamento de valas (exceto rebaixamento de lencol), sinalizagdo do local,
transporte das pecas até o local, corte da rede existente, instalacdo das pecas e conexdes, aterro e
compactacdo da vala. Também estdo incluidos todos os equipamentos necessarios como restroescavadeira,
cacamba, e caminhdo munk, e toda méo-de-obra envolvida.

A medicdo sera por unidade instalada, apds inspecdo e aprovacdo da CASAL de acordo com 0s precos
unitérios ofertados.

5.3.2 Instalacdo de Pecas da lista de materiais — VRP com Bypass - DN 150mm — Pavimento do Leito

Sera realizada montagem hidromecénica da lista de materiaisde uma VRP com Bypass — DN 150mm, fornecida
conforme projeto executivo. Estdo englobadas as atividades de levantamento e reposicdo de pavimento,
escavacdo, escoramento, esgotamento de valas (exceto rebaixamento de lencol), sinalizagcdo do local,
transporte das pecas até o local, corte da rede existente, instalacdo das pecas e conexdes, aterro e
compactagéo da vala. Também estéo incluidos todos 0s equipamentos necessarios como restroescavadeira,
cacamba, e caminh&o munk, e toda méo-de-obra envolvida.

A medicdo serd por unidade instalada, apos inspe¢do e aprovagdo da CASAL de acordo com 0s pregos
unitérios ofertados.

5.3.3 Instalac8o de Pegas da lista de materiais — VRP com Bypass - DN 200mm — Pavimento do Leito

Sera realizada montagem hidromecanica da lista de materiais de uma VRP com Bypass — DN 200mm,
fornecida conforme projeto executivo. Estdo englobadas as atividades de levantamento e reposicdo de
pavimento, escavac¢do, escoramento, esgotamento de valas (exceto rebaixamento de lencol), sinalizagdo do
local, transporte das pecas até o local, corte da rede existente, instalacdo das pecas e conexdes, aterro e
compactagdo da vala. Também estdo incluidos todos os equipamentos necessarios como restroescavadeira,
cacamba, e caminhdo munk, e toda méo-de-obra envolvida.

A medicdo sera por unidade instalada, apés inspecdo e aprovacdo da CASAL de acordo com o0s precos

unitarios ofertados.
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5.3.4 Execucao de caixa em alvenaria para instalacdo de TAP

Execucdo de caixa abrigo para TAP compreendendo os servicos de escavacdo do local, escoramento,

confeccdo de caixa de abrigo com paredes de alvenaria, revestimento interno com argamassa, chapisco

externo, reaterro, levantamento e reposi¢do do pavimento.

A medicao sera por unidade executada e de acordo com o preco unitario ofertado.

5.35 Construcdo de caixa em bloco estrutural, para sistema de controle de pressdo, VRP DN 100mm
a 200mm, dimensdes L=3,50m x C=1,60m x H=2,00m

Execucéo de caixa abrigo para VRPs, em bloco estrutural compreendendo os servigos de escavacdo do local,
escoramento, confec¢do de caixa de abrigo com paredes de 0,20m, revestimento interno com argamassa,
chapisco externo, reboco interno, reaterro, levantamento e reposicdo do pavimento. Inclui o fornecimento de
tampdes em FoFo, padrdo CASAL.

A medicao sera por unidade executada e de acordo com o preco unitario ofertado.

5.4 FORNECIMENTOS

Neste item seréo especificado os materiais fornecidos para instalacdo dos sistemas de medicdo e controle, de
modo que a valvula de Reguladora de pressdo e o medidor de Vazdo devem obedecer a especificacdo a
seqguir:

Tabela 1 — Especificacbes Técnica de VRPs

Equipamento Valvula Globo Redutora de pressao, ou sustentadora ou redutora e
sustentadora
Identificagao Marcagdo em relevo no corpo da VRP, contendo Marca do fabricante,

didametro nominal, pressdao nominal e seta indicadora de fluxo

Placa de identificacdo de ago inoxidavel, firmemente presa, com as
seguintes informacgdes: marca do fabricante; pressdao maxima em
MPA; Vazio maxima de trabalho em m? /s; nimero de série e data de
fabricag¢do; material do corpo

Tipo Globo, dimensionada e construida considerando os esforgos
provenientes de transientes hidraulicos

Corpo PN 10 ou PN 16 Ferro ductil

Tampa Ferro ductil

Mola Aco inoxidavel AlSI 302
Buchas Bronze ASTM B 67

Eixo Aco inoxidavel AlSI 303
Diafragma Buna-N reforcado com Nylon
Tubulagées Cobre ASTM B 88

Anel de vedagao do obturador | BUNA-N vulcanizado
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Anel de vedagao do corpo

Aco inoxidavel AlSI 316

Pintura

Epoxi total interna e externa ASTM D3451-76

Piloto

Corpo em bronze ASTM B62, haste de aco inoxidavel tipo 303,
diafragma em borracha sintética Buna N, compativel com a operacao
através de CLP

Pressao de trabalho

0 (zero) a 150 (cento e cinqlienta) m.c.a.

Reduc¢do maxima de pressao a
que a valvula podera ser
submetida no local de aplicagao

80 (oitenta) m.c.a.

Tabela 2 — Especificacbes Técnica de Medidor Woltmann

Equipamento

Medidor Woltmann Horizontal

Identificagdo

Marcacaono corpo da do medidor, contendo Marca do fabricante, diametro nominal
e seta indicadora de fluxo

Placa de identificacdo de ago inoxidavel, firmemente presa, com as seguintes
informacdes: marca do fabricante; pressao maxima em MPA; Vazdo méxima de
trabalho em m? /s; nimero de série e data de fabricacdo; material do corpo

Tipo

Woltmann horizontal, dimensionado e construida considerando os esforgos
provenientes de transientes hidraulicos

CarcacaPN 10

Ferro fundido

ou PN 16

Elemento de Plastico de Engenharia

Medicdo

Turbina Plastico de Engenharia

Pintura Epodxi —poliéster com protec¢do contra corrosao
Protegao Relojoaria hermeticamente selada (IP68)
Protecdo Imune a campos magnéticos externos

Fornecimento de Pegas da lista de materiais - VRP com bypass - DN 100mm

Para montagem do sistema de reducao de pressao sera fornecida lista de materiais de ferro fundido, medidor

woltmann, filtro Y e valvula redutora de pressédo, conforme detalhamento do projeto executivo no diametro de

100 mm de acordo com definicdo de técnicos da CASAL, contendo todas as conexfes para montagem com

sistema de by-pass.

Os tubos e conexdes fornecidos deverdao atender as Normas Técnicas da CASAL assim como as Normas da

Associacao Brasileira de Normas Técnicas, especialmente as seguintes normas:

NBR 7576 - Tubos e conexdes de ferro ductil e acessorios para sistemas de adugéo e distribuicao de

agua — Requisitos.

35




v
Casal Companhia de Saneamento de Alagoas

e NBR 7676 - Anel de borracha para junta elastica e mecanica de tubos e conexdes de ferro fundido -
Tipos JE, JM e JE2GS — Especificacao.

e NBR 7677 - Junta mecanica para conexdes de ferro fundido ductil.

e NBR 8682 - Revestimento de argamassa de cimento em tubos de ferro fundido ductil, NBR 12430 -

Valvula gaveta de ferro fundido nodular.

O transporte carga e descarga no local de instalagado, incluindo todos os acessérios para instalacdo serdo de
responsabilidade da Contratada.

A medicédo sera no momento do fornecimento, apés inspecao e aprovacao da CASAL, por unidade de lista,
conforme prego proposto.

5.4.2 Fornecimento de Pecas da lista de materiais - VRP com bypass - DN 150mm

Para montagem do sistema de reducéo de pressao sera fornecida lista de materiais de ferro fundido, medidor
woltmann, filtro Y e valvula redutora de pressado, conforme detalhamento do projeto executivo no didametro de
150 mm de acordo com definicdo de técnicos da CASAL, contendo todas as conexfes para montagem com
sistema de by-pass.
Os tubos e conexdes fornecidos deverdo atender as Normas Técnicas da CASAL assim como as Normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, especialmente as seguintes normas:
e NBR 7576 - Tubos e conex8es de ferro ductil e acessorios para sistemas de aducgéo e distribuicdo de
agua — Requisitos.
e NBR 7676 - Anel de borracha para junta elastica e mecénica de tubos e conexdes de ferro fundido -
Tipos JE, JM e JE2GS - Especificacao.
e NBR 7677 - Junta mecanica para conexdes de ferro fundido ductil.
e NBR 8682 - Revestimento de argamassa de cimento em tubos de ferro fundido ductil, NBR 12430 -

Valvula gaveta de ferro fundido nodular.

O transporte carga e descarga no local de instalacao, incluindo todos os acessorios para instalacdo serdo de
responsabilidade da Contratada.

A medicdo sera no momento do fornecimento, apds inspecdo e aprovacdo da CASAL, por unidade de lista,
conforme prego proposto.

54.3 Fornecimento de Pecas da lista de materiais - VRP com bypass - DN 200mm

Para montagem do sistema de reducao de pressao sera fornecida lista de materiais de ferro fundido, medidor
woltmann, filtro Y e valvula redutora de pressao, conforme detalhamento do projeto executivo no didametro de
150 mm de acordo com definicdo de técnicos da CASAL, contendo todas as conexdes para montagem com
sistema de by-pass.
Os tubos e conexdes fornecidos dever&o atender as Normas Técnicas da CASAL assim como as Normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, especialmente as seguintes normas:

e NBR 7576 - Tubos e conex8es de ferro ductil e acessorios para sistemas de adugéo e distribuigdo de

agua — Requisitos.
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e NBR 7676 - Anel de borracha para junta elastica e mecanica de tubos e conexdes de ferro fundido -
Tipos JE, JM e JE2GS — Especificacao.

e NBR 7677 - Junta mecanica para conexdes de ferro fundido ductil.

e NBR 8682 - Revestimento de argamassa de cimento em tubos de ferro fundido ductil, NBR 12430 -

Valvula gaveta de ferro fundido nodular.

O transporte carga e descarga no local de instalacdo, incluindo todos os acessorios para instalacdo serdo de
responsabilidade da Contratada.

A medicédo serda no momento do fornecimento, apés inspecdo e aprovacdo da CASAL, por unidade de lista,
conforme prego proposto.

5.4.4 Fornecimento de Pecas e Conexdes

Para execucdo do projeto de setorizacdo serd necessério o fornecimento de registros de manobra e demais
conexdes auxiliares para a instalagdo das mesmas, onde as conexdes fornecidos deverdo atender as Normas
Técnicas da CASAL assim como as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, especialmente as
seguintes normas:
e NBR 7576 - Tubos e conex8es de ferro ductil e acessorios para sistemas de aducéo e distribuicdo de
agua — Requisitos.
e NBR 7676 - Anel de borracha para junta elastica e mecénica de tubos e conexdes de ferro fundido -
Tipos JE, JM e JE2GS — Especificacao.
e NBR 7677 - Junta mecanica para conexdes de ferro fundido ductil.
e NBR 8682 - Revestimento de argamassa de cimento em tubos de ferro fundido ductil, NBR 12430 -
Valvula gaveta de ferro fundido nodular.
O transporte carga e descarga no local de instalacdo, incluindo todos os acessérios para instalagdo serdo de
responsabilidade da Contratada.
A medicéo sera no momento do fornecimento, apos inspecéo e aprovagdo da CASAL, por conexdo, conforme
preco proposto.
5.5 SERVICOS ESPECIAIS EM REDES DE AGUA

55.1 Instalacdo de Valvulas em PVC/FoFo DN 50mm a 100mm com reposi¢do do pavimento

Servico de instalagdo de valvula DN 50mm a 100mm a qualquer profundidade em rede existente de PVC ou
FoFo, incluindo a sinalizacdo do local, locacéo da rede, escavacéo do terreno, escoramento para profundidade
superior a 1,25m, seccionamento do tubo, esgotamento com bomba superficial, instalacdo de valvula,
colocacdo de tubo guia DN200mm, eventual troca de solo, reaterro compactado, carga, transporte a qualquer
distancia, bota-fora, limpeza do local e reposi¢cao do pavimento.

A medicdo sera apos a instalagdo com aprovacéo da CASAL, por unidade instalada, conforme pre¢o proposto.
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5.6 PESQUISA E DETECCAO DE VAZAMENTOS NAO-VISIVEIS

5.6.1 Pesquisa de Vazamento - metodologia ABENDI;

Realizacdo de pesquisa de vazamento ndo visivel nas redes de distribuicdo, de acordo com solicitacdo da
CASAL, com uso de geofone eletrénico, haste de escuta e correlacionador de ruidos, seguindo procedimentos
ABENDI (Associacao Brasileira de Ensaios N&o Destrutivos e Inspecéo).

No item esta incluso o fornecimento de todos os recursos de mdo de obra, materiais e equipamentos
necessarios para a Pesquisa de Vazamentos, bem como a elaboracéo de boletim e relatérios semanais com a
localizacéo dos pontos de vazamento.

A remuneracéo sera por quildmetro de rede pesquisada conforme item 1.4 da planilha de preco e sera cobrada
um valor minimo correspondente a 25km como forma de remuneracéo da equipe disponibilizada.

A atuacédo da equipe serd exclusivamente em Maceio e preferencialmente nas areas com DMC’s e/ou VRP’s
implantadas.

O local a ser pesquisado sera de acordo com a orientagdo dos técnicos da CASAL.

Os demais servigos previstos serdo realizados mediante proposicdo da Contratada e aprovacdo da CASAL, e
remunerados por valor unitario apresentados na planilha.

5.6.2 Deslocamento e estadia equipes de pesquisa

O deslocamento de equipes de pesquisa de vazamento para o municipio de Palmeira dos indios sera feito em
veiculos da Contratada assim como o pagamento das diarias em pousadas ou hotéis incluindo refeicdes, onde
a equipe corresponde a um técnico em pitometria e um assistente técnico.

A medicao sera por equipe deslocada més de acordo com o preco ofertado.

6. COMPROMISSO DA CONTRATANTE

7. CONTRATACAO

O periodo de vigéncia do contrato sera de 6 meses, a partir da assinatura da Ordem de Servico.
8. PAGAMENTO

9. FISCALIZAC}AO E RECEBIMENTO DO SERVICO
10. PLANILHA DE QUANTITATIVOS
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
1 | ESTUDOS E PROJETOS
ESTUDO DE SETORIZACAO E DIAGNOSTICO DE SETORES DE ABASTECIMENTOPARA IMPLANTACAO DE
1.1 ) UN 1,00
VRPS / DMC'S
1.2 | ESTUDO DE INSTALACAO DE VRPS UN 3,00
1.3 | ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE CONTROLE E REDUCAO DE PRESSAO - VRPS UN 3,00
2 | SERVICOS DE APOIO TECNICO
2.1 | VERIFICAGAO DE ESTANQUEIDADE DO SETOR EQXDIA 3,00
2.2 | MEDIGCAO DE VAZAO E PRESSAO EM REDES DE AGUA (PERIODO DE 7 DIAS) UN 3,00
2.3 | MEDIGAO DE PRESSAO EM REDES DE AGUA OU RESIDENCIAS (PERIODO DE 7 DIAS) UN 9,00
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2.4 PRF:-OPERACAO DE VRPS / MACROMEDIDORES UN 3,00
2.5 INSTALACAO DE TAP, SEM EXECUC/:\O DE CAIXA E COM FORNECIMENTOS UN 3,00
26 ABERTURAE F~ECHAMENTO DE VALA PARA SONDAGEM DE TUBULACC)ES COM REPOSICAO DE UN 3.00
PAVIMENTACAO !
3 SERVICOS DE CAMPO
INSTALACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSAO SOB O ARRUAMENTO
3.1 INSTALACAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BYPASS DN 100 MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00
3.2 INSTALACAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BYPASS DN 150 MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00
3.3 INSTALACAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BYPASS DN 200 MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00
CONSTRUCAO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA INSTALACAO DE TAP
3.4 CONSTRUCAO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA INSTALA(;AO DE TAP UN 3,00
CONSTRUCAO DE CAIXA UNICA EM BLOCO ESTRUTURAL
35 CONSTRUCAO DE CAIXA EM BLOCO ESTRUTURAL VRP 3100 MM A @ 200 MM - DIMENSOES L=3,50M X UN 3,00
C=1,60M
4 FORNECIMENTOS
FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS
4.1 FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BY-PASS, = 100 MM UN 1,00
4.2 FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BY-PASS, @= 150 MM UN 1,00
4.3 FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BY-PASS, @= 200 MM UN 1,00
FORNECIMENTO DE PECAS E CONEXOES
4.4 FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 50 MM UN 8,00
4.5 FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 75MM UN 4,00
4.6 FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 100MM UN 2,00
4.7 FORNECIMENTO DE LUVA FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 50 MM UN 8,00
4.8 FORNECIMENTO DE LUVA FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 75 MM UN 4,00
4.9 FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 50 MM UN 8,00
4.10 FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 75 MM UN 4,00
4.11 FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 100 MM UN 2,00
4.12 FORNECIMENTO DE LUVA DE CORRER JUNTA MECANICA PN-10 DN 100 MM UN 2,00
5 SERVICOS ESPECIAIS EM REDES DE AGUA
5.1 INSTALACZ\O DE VALVULAS PVC/FOFO DN 50 A 100MM - COM REPOSIC_AO DO PAVIMENTO ( SFM) UN 14,00
6 PESQUISA E DETECCAO DE VAZAMENTOS NAO VISIVEIS
6.1 PESQUISA DE VAZAMENTOS NAO VISIVEIS COM GEOFONE, HASTE DE ESCUTA ECORRELACIONADOR KM 80,00
6.2 DESLOCAMENTO E ESTADIA DE EQUIPES DE PESQUISA EQXMES 1,00

ENG°JORGE BRIZENO TORRES - CREA 1831-D
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11. PLANILHA DE QUANTITATIVOS
ITEM DESCRI(;AO UNID. QUANT.
1 ESTUDOS E PROJETOS
11 ESTUDO DE SETORIZACAO E DIAGNOSTICO DE SETORES DE ABASTECIMENTOPARA IMPLANTACAO DE UN 1,00
VRPS / DMC'S
1.2 ESTUDO DE INSTALACAO DE VRPS UN 3,00
1.3 ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE CONTROLE E REDU(;AO DE PRESSAO - VRPS UN 3,00
2 SERVICOS DE APOIO TECNICO
2.1 VERIFICACAO DE ESTANQUEIDADE DO SETOR EQXDIA 3,00
2.2 MEDICAO DE VAZAO E PRESSAO EM REDES DE AGUA (PERIODO DE 7 DIAS) UN 3,00
2.3 MEDICAO DE PRESSAO EM REDES DE AGUA OU RESIDENCIAS (PERIODO DE 7 DIAS) UN 9,00
2.4 | PRE-OPERAGAO DE VRPS / MACROMEDIDORES UN 3,00
2.5 | INSTALAGAO DE TAP, SEM EXECUGAO DE CAIXA E COM FORNECIMENTOS UN 3,00
26 ABERTURAE FNECHAMENTO DE VALA PARA SONDAGEM DE TUBULAC@ES COM REPOSICAO DE UN 300
PAVIMENTACAO !
3 SERVICOS DE CAMPO
INSTALACZ\O DO SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSAO SOB O ARRUAMENTO
3.1 INSTALACZ\O DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BYPASS DN 100 MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00
3.2 INSTALACAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BYPASS DN 150 MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00
3.3 INSTALACAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BYPASS DN 200 MM — PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00
CONSTRUCAO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA INSTALACf\O DE TAP
3.4 CONSTRUCAO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA INSTALACAO DE TAP UN 3,00
CONSTRUCAO DE CAIXA UNICA EM BLOCO ESTRUTURAL
35 CONSTRUCAO DE CAIXA EM BLOCO ESTRUTURAL VRP 3100 MM A @ 200 MM - DIMENSOES L=3,50M X UN 3,00
C=1,60M
4 FORNECIMENTOS
FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS
4.1 FORNECIMENTO DE PEGAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BY-PASS, @= 100 MM UN 1,00
4.2 FORNECIMENTO DE PEGAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BY-PASS, @= 150 MM UN 1,00
4.3 FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS - VRP COM BY-PASS, @= 200 MM UN 1,00
FORNECIMENTO DE PECAS E CONEXOES
4.4 FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 50 MM UN 8,00
4.5 FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 75MM UN 4,00
4.6 FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 100MM UN 2,00
4.7 FORNECIMENTO DE LUVA FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 50 MM UN 8,00
4.8 FORNECIMENTO DE LUVA FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 75 MM UN 4,00
4.9 FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 50 MM UN 8,00
4.10 FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 75 MM UN 4,00
4.11 FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 100 MM UN 2,00
4.12 FORNECIMENTO DE LUVA DE CORRER JUNTA MECANICA PN-10 DN 100 MM UN 2,00
5 SERVICOS ESPECIAIS EM REDES DE AGUA
5.1 INSTALACAO DE VALVULAS PVC/FOFO DN 50 A 100MM - COM REPOSICZ\O DO PAVIMENTO ( SFM) UN 14,00
6 PESQUISA E DETECCAO DE VAZAMENTOS NAO VISIVEIS
6.1 PESQUISA DE VAZAMENTOS NAO VISIVEIS COM GEOFONE, HASTE DE ESCUTA ECORRELACIONADOR KM 80,00
6.2 DESLOCAMENTO E ESTADIA DE EQUIPES DE PESQUISA EQXMES 1,00
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ITEM | FONTE DISCRIMINAGAO | UNID. | QUANT. ‘ P.UNITARIO | P.TOTAL.
1 ESTUDOS E PROJETOS
ESTUDO DE SETORIZACAO E DIAGNOSTICO DE SETORES DE
1.1 | MERCADO | ABASTECIMENTO PARA IMPLANTACAO DE VRPS / DMC'S UN 1,00| 41.450,59 | 41.450,59
1.2 | MERCADO | ESTUDO DE INSTALACAO DE VRPS UN 3,00 3.808,58 | 11.425,74
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE CONTROLE E
1.3 | MERCADO | RDUCAO DE PRESSAO — VRPS UN 3,00 4.979,84 | 14.939,53
SUBTOTAL 1 67.815,86
2 SERVICOS DE APOIO TECNICO
2.1 | MERCADO | VERIFICAGAO DE ESTANQUEIDADE DO SETOR EQ X DIA 3,00 462,23 | 1.386,69
MEDICAO DE VAZAO E PRESSAO EM REDES DE AGUA (PERIODO DE 7
2.2 | MERCADO | DIAS) UN 3,00 1.315,16 | 3.945,49
MEDICAO DE PRESSAO EM REDES DE AGUA OU RESIDENCIAS (PERIODO
2.3 | MERCADO | DE 7 DIAS) UN 9,00 841,87 | 7.576,83
2.4 | MERCADO | PRE-OPERACAO DE VRPS / MACROMEDIDORES UN 3,00 4.220,27 | 12.660,82
2.5 | MERCADO | INSTALACAO DE TAP, SEM EXECUCAO DE CAIXA E COM FORNECIMENTO UN 3,00 470,42 | 1.411,25
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA SONDAGEM DE TUBULACOES
2.6 | MERCADO | COM REPOSICAO DE PAVIMENTO UN 3,00 118,80 356,40
SUBTOTAL 2 27.337,48
3 SERVICOS DE CAMPO
INSTALACAO DEO SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSAO SOB O ARRUAMENTO
INSTALACAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS — VRP COM BYPASS DN
3.1 | MERCADO | 100MM- PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00| 17.477,36| 17.477,36
INSTALACAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS — VRP COM BYPASS DN
3.2 | MERCADO | 150MM-~— PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00 | 21.291,43| 21.291,43
INSTALACAO DAS PECAS DA LISTA DE MATERIAIS — VRP COM BYPASS DN
3.3 | MERCADO | 200MM- PAVIMENTO DO LEITO UN 1,00| 25.950,25| 25.950,25
CONSTRUGAO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA INSTALAGCAO DE TAP
3.4 | MERCADO | CONSTRUCAO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA INSTALACAO DE TAP ‘ UN 3,00 ‘ 4.187,50 | 12.562,50
CONSTRUGAO DE CAIXA UNICA EM BLOCO ESTRUTURAL
CONSTRUGCAO DE CAIXA EM BLOCO ESTRUTURAL VRP @100MM A
3.5 | MERCADO | @#200MM — DIMENSOES L=3,50M X C=1,60M UN 3,00| 13.41892| 40.256,76
SUBTOTAL 3 117.538,29
4 FORNECIMENTO
FORNECIMENTO DA LISTA DE MATERIAIS
FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS — VRP COM BY-PASS,
4.1 | MERCADO | #100MM UN 1,00| 26.463,85| 26.463,85
FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS — VRP COM BY-PASS,
4.2 | MERCADO | #150MM UN 1,00| 39.91504 | 39.915,04
FORNECIMENTO DE PECAS DA LISTA DE MATERIAIS — VRP COM BY-PASS,
4.3 | MERCADO | #200MM UN 1,00| 51.92889| 51.928,89
FORNECIMENTO DE PECAS E CONEXOES
4.4 | MERCADO | FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 50MM UN 8,00 230,52 | 1.844,19
4.5 | MERCADO | FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 75MM UN 4,00 461,05 | 1.844,19
FORNECIMENTO DE REGISTRO FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN
4.6 | MERCADO | 100MM UN 2,00 610,64 | 1.221,28
4.7 | MERCADO | FORNECIMENTO DE LUVA FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 50MM UN 8,00 73,26 586,12
4.8 | MERCADO | FORNECIMENTO DE LUVA FOFO COM BOLSAS PARA REDE DN 75MM UN 4,00 109,85 439,42
4.9 | MERCADO | FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 50MM UN 8,00 8,56 68,47
4.10 | MERCADO | FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 75MM UN 4,00 19,94 79,75
4.11 | MERCADO | FORNECIMENTO DE LUVA DE PVC COM BOLSAS PARA REDE DN 100MM UN 2,00 34,57 69,13
4.12 | MERCADO | FORNECIMENTO DE LUVA DE CORRER JUNTA MECANICA PN-10 DN UN 2,00 414,45 828,90
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100MM
SUBTOTAL 4 125.289,22
5 SERVICOS ESPECIAIS EM REDES DE AGUA
INSTALACAO DE VALVULAS PVC/FOFO DN 50 A 100MM- COM
5.1 | MERCADO | REPOSICAO DO PAVIMENTO (SFM) UN 14,00 440,41 | 6.165,74
SUBTOTAL 5 6.165,74
6 PESQUISA E DETECCAO DE VAZAMENTOS NAO VISIVEIS
PESQUISA DE VAZAMENTOS NAO VISIVEIS COM GEOFONE, HASTE DE
6.1 | MERCADO | ESCUTA E CORRELACIONADOR Km 80,00 472,02 | 37.761,53
6.2 | MERCADO | DESLOCAMENTO E ESTADIA DE EQUIPES DE PESQUISA EQ X MES 1,00 | 10.163,64| 10.163,64
SUBTOTAL 6 47.925,17
TOTAL GERAL 392.071,76
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ANEXO | (CONTINUAGAO)
LISTA DE MATERIAIS-1.1

OBRA: PALMEIRA DOS iNDIOS — CASAL
Titulo: TUBOS, PECAS E EQUIPAMENTOS — @100mm

ITEM DISCRIMINAGAO

O 00 N o Uuu B W N B

N T
A W N L, O

Tubo com flanges, PN-10, L=1,00m, ®=100mm

Curva 902 com flanges,PN-10

Registro de gaveta flangedo com cabegote, =100mm
TampaO TD-900

TD-5

Toco com flanges, PN-10, L=600mm, ¢=100mm

Filtro “Y” com flanges,

Tubo com flanges,PN-10, L=0,30m, didametro=100mm
Medidor de vazdo com flanges,didmetro=100mm

Valvula redutora de pressao, diametro=100mm

Toco com flanges,PN-10, L=250mm, didmetro=100mm
Junta de desmontagem axialmente travada, diametro=100mmF
TE de reducido,com flanges,PN-10,diametro+100 X 50mm

Ventosa simples cm flanges, didametro=50mm
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ANEXO | (CONTINUAGAO)

LISTA DE MATERIAIS: LM - 1.2
OBRA: PALMEIRA DOS iNDIOS — CASAL

Titulo: TUBOS, PECAS E EQUIPAMENTOS - J150mm

ITEM DISCRIMINAGAO

1

g A W N

O 0 N o

11
12
13
14
15
16
17
18

Tubo com flanges,PN-10, L=1,00m, diametro= 150mm

Curva 902 com flanges, PN-10,diametro = 150mm

Registro de gaveta flangeado com cabegote, diametro=150mm
Tampao TD-900

TD-5

Toco com flanges, PN-10, L=600mm,diametro=150mm

Filtro “Y” com flanges,diametro-150mm

Tubo com flanges,PN-10, L=1,25mm,diametro=150mm
Medidor de vazdo com flanges,diametro=150mm

Tubo com flanges,PN-10, L=0,75m, didmetro =150mm

Vdlvula redutora de pressao, diametro=150mm

Toco com flanges,PN-10, L=250mm, didametro=150mm

Junta de desmontagem axialmente travada, diametro=150mm
Té de redugdo, com flanges,PN-10,diametro=150 XS 50mm
Ventosa simples com flanges, diametro=50mm

Registro de gaveta flangeado com cabecote, diametro=50mm
Acessorios para flanges,PN-10, didmetro=150mm

Acessorios para flanges, PN-10,diametro=50mm
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ANEXO | (CONTINUAGAO)
LISTA DE MATERIAIS: LM - 1.3

OBRA: PALMEIRA DOS iNDIOS — CASAL
Titulo: TUBOS, PECAS E EQUIPAMENTOS - J200MM

ITEM DISCRIMINAGAO

O 00 N o u B~ W N

N R R R R R R R R R R
O W 0O N o U M W N+~ O

Tubo com flanges, PN-10, L=1,00m, diametro=200mm

Curva 902 com flanges, PN-10, didmetro=200mm

Registro de gaveta flangeado com cabecote, didametro+200mm
Tampao TD-900

TD-5

Toco com flanges, PN-10,L=600mm, didametro=200mm

Filtro “Y” com flanges, diametro=200mm

Tubo com flanges,PN-10, L=1,25m, diametro=200mm
Medidor de vazdo com flanges, didametro=200mm

Tubo com flanges, PN-10,L=0,75m, diametro=200mm

Valvula redutora de pressdo, diametro=200mm

Toco com flanges, PN-10,L=250mm, didametro=200mm

Junta de desmontagem axialmente travada, diametro=200mm
Té de reducdo, com flanges,PN-10,didametro=200 100mm
Ventosa simples com flanges, diametro=50mm

Registro de gaveta flangeado com cabecote, diametro=50mm
Acessorios para flanges,PN-10,diametro=200mm

Acessorios para flanges, PN-10, didametro=100mm

Acessorios para flanges, PN-10, diametro=50mm

Ventosa simples com flanges, didmetro=50mm
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ANEXO | (CONTINUAGAO)

Cronograma fisico-financeiro
OBRA : Implantacéo de Distritos de Medicdo e Controle

LOCAL: Palmeira dos indios
Data: Julho/2013

Item Descri¢édo Valor (R$) | 30dias | 60dias | 90dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias
1 ESTUDO DE PROJETO 67.815.86 10.8350,5 11.5028,7 11.5028,7 10.8350,5 11.5928,6 11.5128,7
E'studg de setorizagéo e 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
L e e acao | 146050 [ S
abastecimento para implantacdo
de VRPS / DMC'S 6.632,09 | 7.046,60 | 7.046,60 | 6.632,09 | 7.046,60 | 7.046,61
Estudo de instalacdo de VRPS 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
12 11.425,74 || I S R
1.828,12 | 1.942,38 | 1.942,38 | 1.828,12 | 1.942,37 | 1.942,37
Elaboragdo de projeto executivo de 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
13 |Seea e e e 0% | 1403050 [ I S
ressdo — VRPS :
P ] 2.390,32 | 2.539,72 | 2.539,72 | 2.390,32 | 2.539,72 | 2.539,73
2 SERVICOS DE APOIO TECNICO | 27.337,48 | 4.373,99 | 4.647,37 | 4.647,37 | 4.373,99 | 4.647,37 | 4.647,39
Verificagdo de estanqueidade do 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
21 |seter 1.386,60 | NEN| NN N B SRR B
221,87 | 235,74 | 23574 | 221,87 | 23574 | 23573
Medicdo de vazéo e pressdo em 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
22 |1edes de dgua (perodo 0o 74as) | 3.005,4  ENNNN|  NU S
631,28 | 670,73 | 670,73 | 631,28 | 670,73 | 670,74
Medicéo de presséo em redes de 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
23 |Gguaouresidencias periodode T | 7.576,53 - N N
dias) 1.212,29 | 1.288,06 | 1.288,06 | 1.212,29 | 1.288,06 | 1.288,07
Pré-operacdo de VRPS / 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
24| Macromedidores 12.600,52 NS S S S
2.025,73 | 2.152,34 | 2.152,34 | 2.025,73 | 2.152,34 | 2.152,34
Instalagdo de TAP, sem execucao 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
25 |decabac comfomesinento | 141125 | N S S
225,80 | 239,91 | 239,91 | 22580 | 239,91 | 239,92
Abertura e fechamento de vala 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
26 |para sondagem de tbulagdes com | 356,40 | NN NN N S S
reposicdo de pavimento 57,02 60,59 60,59 57,02 60,59 60,59
3 SERVICOS DE CAMPO 117.538,2
9 18806,13 | 19981,50 | 19981,50 | 18806,13 | 19981,50 | 19981,54
Instalaciio das pecas da lista de 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
3.1 | materiais - VRP com bypass DN I T
100mm — pavimento do leito 17.477,36 | 2.796,38 | 2.971,15 | 2.971,15 | 2.796,38 | 2.971,15 | 2.971,15
Instalaciio das pecas da lista de 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
3.2 | materiais - VRP com bypass DN I T
150mm — pavimento do leito 21.291,43 | 3.406,63 | 3.619,54 | 3.619,54 | 3.406,63 | 3.619,54 | 3.619,55
3.3 | Instalagdo das pegas da lista de 25.950,25 | 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
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200mm — pavimento do leito
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4.152,04

4.411,54

4.411,54

4.152,04

4.411,54

4.411,55

Construgdo de caixa de alvenaria para

16,00%

17,00%

17,00%

16,00%

17,00%

17,00%

34 |instalagso de TAP I I
12.562,50 | 2.010,00 | 2.135,62 | 2.135,62 | 2.010,00 | 2.135,62 | 2.135,64
Construgdo de caixa em bloco 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
dimensdes L=3,50m x C=1,60m 40.256,76 | 6.441,08 | 6.843,65 | 6.843,65 | 6.441,08 | 6.843,65 | 6.843,65
4 FORNECIMENTO 125.289,22 | 20.046,29 | 21.299,16 | 21.299,16 | 20.046,29 | 21.299,15 | 21.299,18
Fornecimento de pegas da lista de 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
@100mm 26.463,85 | 4.234,22 | 4.498,85 | 4.498,85 | 4.234,22 | 4.498,85 | 4.498,86
Fornecimento de pecas da lista de 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
@150mm 39.915,04 | 6.386,41 | 6.785,56 | 6.785,56 | 6.386,41 | 6.785,55 | 6.785,55
Fornecimento de pegas da lista de 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
@200mm 51.928,89 | 8.308,62 | 8.827,91 | 8.827,91 | 8.308,62 | 8.827,91 | 8.827,92
Fornecimento de registro FoFo com 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
44| bolsas ara rede DN somm I S
1.844,19 295,07 | 313,51 | 313,51 | 295,07 | 313,51 | 313,52
Fornecimento de registro FoFo com 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
45 | bokespararede DN 75mm S
1.844,19 295,07 | 313,51 | 313,51 | 295,07 | 313,51 | 313,52
Fornecimento de registro FoFo com 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
45| bolsas para rede DN 100mm S
1.221,28 195,41 | 207,62 | 207,62 | 195,41 | 207,61 | 207,61
Fornecimento de luva FoFo com 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
586,12 93,78 99,64 99,64 93,78 99,64 99,64
Fornecimento de luva FoFo com 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
48 | bolsas pararede DN 75mm I
439,42 70,31 74,70 74,70 70,31 74,70 74,70
Fornecimento de luva de PVC com 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
49 | bolsas para rede DN Somm ]
68,47 10,96 11,64 11,64 10,96 11,64 11,63
Fornecimento de luva de PVC com 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
.10 | bosas par ede ON 75mm ]
79,75 12,76 13,56 13,56 12,76 13,56 13,55
Fornecimento de luva de PVC com 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
411 | bolasparared ON 100m ] S
69,13 11,06 11,75 11,75 11,06 11,75 11,76
Fornecimento de luva de correr junta 16,00% 17,00% 17,00% 16,00% 17,00% 17,00%
412 | mecinica PN-10 DN 100mm — T 1
828,90 132,62 | 140,91 | 140,91 | 132,62 | 140,92 | 140,92
5 SERVICOS ESPECIAIS EM REDES DE
AGuA 6.165,74 986,52 | 1.048,18 | 1.048,18 | 986,52 | 1.048,17 | 1.048,17
5.1 |Instalagdo de vélvulas PVC/FoFo DN 6.165,74 | 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%
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pavimento (SFM) 986,52 | 1.048,18 | 1.048,18 | 986,52 | 1.048,17 | 1.048,17
5 PESQUISA E DETECCAO DE

VAZAMENTOS NAO VISIVEIS 47.925,17 | 7.668,02 | 8.147,28 | 8.147,28 | 7.668,02 | 8.147,28 | 8.147,29

Pesquisa de vazamentos nao visiveis 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 17,00%

correlacionador 37.761,53 | 6.041,84 | 6.419,46 | 6.419,46 | 6.041,84 | 6.419,46 | 6.419,47

Deslocamento e estadia de equipes de 16,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% 17,00% 17,00%
6.2 pesquisa

10.163,64 | 1.626,18 | 1.727,82 | 1.727,82 | 1.626,18 | 1.727,82 | 1.727,82
Faturamento da Obra 392.071,76 | 62.731,48 | 66.652,19 | 66.652,19 | 62.731,48 | 66.652,16 | 66.652,28
392.071,76
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 23/2013 — CASAL —
ANEXO I
MODELOS DE DECLARAQ@ES DE HABILITA(;AO
Razdo Social da Licitante: CNPJ:

1. DECLARACOES:

1.1.A licitante DECLARA, expressamente que esta de acordo com todas as normas e condicfes deste
pregdo e seus Anexos;

1.2.A licitante DECLARA, que o prazo de validade da proposta de precos, que nao sera inferior a 60
(sessenta) dias contados da data de sua apresentacao;

1.3.A licitante DECLARA, que estdo incluidas nesta proposta de prec¢os, as despesas com todos o0s
impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdencidrios e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitacao.

1.4.A licitante DECLARA, que acatard o pagamento da administragdo conforme o item 13.0 deste edital,
ao tempo que indica os dados bancarios da licitante:

BANCO.....coiiiiiiiiiiieeeeen AGENEIA. ...l ... N° DA CONTA ...,

1.5. A licitante declara que 0 Sr. XXXXXXXXXXXX Serd o responsavel pela assinatura do contrato a ser
celebrado decorrente desta licitagdo. (informar nome completo,estado civil, naturalidade/nacionalidade,
RG, CPF, endereco completo, profisséo e cargo que ocupa ha empresa)

1.6 A licitante declara, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para qualificagdo como
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 & 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data

(Nome e assinatura do responsavel pela proponente em papel timbrado da empresa)

Obs.: o item 1.6 somente serd preenchido por empresas que cumprem oS requisitos legais de
MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 23/2013 - CASAL
DECLARACOES DE HABILITACAO
Razdao Social da Licitante: CNPJ:

1. DECLARACOES:

1.1. A licitante DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem FATOS IMPEDITIVOS
para sua habilitacdo no processo licitatério, modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013 - CASAL,
realizado pela Companhia de Saneamento de Alagoas, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

1.2. A licitante DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fed. no 8.666, de
21.06.1993, acrescido pela Lei Federal n® 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto n. 4.358,
de 05.09.2002, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal
de 1988 (Lei n°® 9.854/99)

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ( )
Obs.: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes devera declarar essa condicao.
Local e data

(Nome e assinatura do responsavel pela proponente em papel timbrado da empresa)
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013 - CASAL

ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGCAO PARA HABILITAGAO

Declaro para os fins que se fizerem NeCesSArio UE @ EMPIESA .....c.ccueeiiueieiiuiieriieeerieeaieeesreeesreeesseeesnnens ,
CNPJ e, , com endereco a ......ccceeeereennnn. , hdo possui pendéncias com a
CASAL com a relacéo a reposicédo de pavimentos (asfalto e/ou paralelepipedo).

Esta declaracdo tem validade de 30 (trinta) dias corridos a contar de sua assinatura.

Local e data

(Assinatura e carimbo do emitente).

Obs.: Esta declaragdo so6 tem validade quando assinada pelo titular da Vice Presidéncia de Engenharia
ou Superintendéncia Técnica ou Superintendéncia de Engenharia ou Vice Presidéncia Operacional ou
Superintendéncia do Interior ou Superintendéncia da Capital, da CASAL.
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 23/2013 — CASAL —

ANEXO Il

CONTRATO n°....../2013 - CASAL

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE
SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL E A
EMPRESAXXXXX.

PREAMBULO — DAS PARTES E DO FUNDAMENTO

1) CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS- CASAL, Sociedade De
Economia Mista Estadual, vinculada A Secretaria de Estado de Infraestrutura, sediada a Rua Bardo de
Atalaia, n° 200, Centro, Maceid/AL, CEP: 57.020-510, doravante denominada simplesmente CASAL,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.294.708/0001-81, portadora da Inscricdo Estadual n® 24.008.146-3,
neste ato representada por seu Diretor Presidente Alvaro José Menezes da Costa, brasileiro, casado,
engenheiro Civil, CPF/MF n°® 140.115.494-87, e pelo Vice-Presidente de Gestdo Operacional Carlos
Antdnio de Souza Figueiredo Lima, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF n°
098.703.694-72, ambos residentes e domiciliados nesta Capital.

2) CONTRATADA: , Estabelecida a Rua , inscrita no CNPJMF sob o n°
, representada por , inscrito no CPF/MF n° , residente

e domiciliado em .

3) FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDIC9CAO: A presente adjudicacdo decorre da licitacdo na
modalidade de Pregdo Presencial 23/2013 — CASAL, devidamente homologado pelo Senhor Diretor
Presidente da CASAL, tudo conforme consta no Processo Administrativo n° 2499/2012 e C | n°
36/2012, em estrita observancia a Lei n°® 8.666/93 e Lei Estadual n°® 5.237/91, obrigando as partes de
acordo com as clausulas e condi¢gfes a seguir expressas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:Contratacdo de empresa de engenharia para implantacdo de
sistemas de controle de pressdo no municipio de Palmeira dos indios/AL., conforme especificado no
Termo de Referéncia, no Edital e mediante condigbes contidas na Lei Federal n. 10.520 de 17 de julho
de 2002, Decreto 3.548 de 01 de janeiro de 2007, Decreto 5.450/2005 e Lei Complementar n.° 123/06,
subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alteracdes estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e
9.648/98.

PARAGRAFO UNICO: Para todo e qualquer efeito juridico, constituem partes integrantes e
indissociaveis do presente contrato, independentemente de transcri¢cao, 0s seguintes documentos:

a) Edital de PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013 — CASAL, e seus anexos, nestes incluso o Termo
de Referencia, e em caso de eventual contradicdo devera ser consultada a Administracdo
Pudblica para se manifestar.

b) Proposta comercial da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR E DOS RECURSOS: Presente contrato tem seu valor total fixado
em R$ ( ).
PARAGRAFO PRIMEIRO: Os precos contratados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo do contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que o0s precos propostos pela
CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos, requeridos para execuc¢do dos servigcos
objeto deste instrumento.
PARAGRAFO TERCEIRO: As despesas decorrentes deste contrato terdo a seguinte classificacio
orcamentaria:

- Unidade Orcamentaria : .........ccccvee vovvveeeeiiiieneeennns

- Grupo de DEeSPESA: ......uuiiriiiiiieeeaiiiiiiiiieiee e e

B U] o] o7 S

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES: O valor da Nota Fiscal Fatura devera
corresponder aos servicos executados durante o més, conforme o quantitativo apurado pelo Gestor do
Contrato e Cronograma Fisico e Financeiro anexo deste Contrato
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PARAGRAFO PRIMEIRO: O pagamento sera procedido apds apresentacdo da Nota Fiscal Fatura
protocolada e devidamente conferida e atestada pelo gestor do Contrato, contando-se o prazo de 30
(trinta) dias a partir do seu lancamento no sistema de controle de pagamento da CASAL.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA devera anexar a Nota Fiscal Fatura, os seguintes
documentos, com data de validade atualizada:

a) Certiddo Negativa de Débito do INSS;

b) Certiddo Negativa de Débito do FGTS;

c) Certiddo Negativa atualizada de Débito junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
PARAGRAFO TERCEIRO: A ndo apresentacdo dos documentos acima elencados ensejara a resciséo
deste contrato.
PARAGRAFO QUARTO: Nenhum pagamento sera feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido o
valor da multa eventualmente aplicada.
PARAGRAFO QUINTO: A emissao antecipada do documento fiscal ndo implicara adiantamento para
pagamento da obrigacdo. Havendo erro na Nota Fiscal a mesma sera devolvida 8 CONTRATADA.
PARAGRAFO SEXTO: Qualquer irregularidade que impeca a liquidacao da despesa sera comunicada a
contratada, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras, nao
acarretando dnus para a CASAL.
PARAGRAFO SETIMO: Os pagamentos serdo efetuados através de depdsito bancario em conta
corrente da CONTRATADA: Banco .......... Agéncia .......cccocue... CCro000000000g 1T TTINORINNN

CLAUSULA QUARTA — DO TRANSPORTE: Por forca deste instrumento, a CONTRATADA fica
obrigada a utilizar no transporte de pessoal alocado para realizagdo dos servi¢cos objeto deste contrato,
veiculo adequado, devidamente identificados com nome de fantasia ou razédo social da CONTRATADA,
que esta a servigo da CASAL.

CLAUSULA QUINTA — DA MAO DE OBRA: A méo-de-obra necessaria a execucdo dos servicos sera de
Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a quem compete arcar com as despesas
decorrentes dos impostos, taxas, salarios, encargos sociais e trabalhistas e o seguro do pessoal utilizado
nos servigos aqui contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA se compromete a somente utilizar nos servicos deste
Contrato, pessoal amparado pela Legislacdo Trabalhista e Previdenciaria em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO: A direcéo geral dos servigos cabera ao profissional habilitado, na forma da
Legislacdo em vigor.

PARAGRAFO TERCEIRO: Os profissionais utilizados na execucdo dos servicos devem possuir
experiéncia, idoneidade moral e técnica, bem como deverdo permanecer no local de servico durante as
horas normais de trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos sobre os servigos as
pessoas credenciadas pela CASAL.

CLAUSULA SEXTA — DAS ALTERACOES: Nenhuma alterac&o ou modificacdo de forma, qualidade ou
guantidade dos servigos contratados podera ser feita pela CONTRATADA.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CASAL, entretanto, podera autorizar as modificacdes técnicas
recomendaveis, determinando a CONTRATADA sua execucdodesde que corresponde a um dos
seguintes itens:

a) Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no Contrato;

b) Supresséo de qualquer dos trabalhos;

c) Alteracdo na natureza, qualidade ou espécie desses trabalhos; e

d) Execucdo de servicos adicionais de qualquer espécie, indispensaveis a conclusdo dos servigcos

contratados.

PARAGRAFO SEGUNDO: Asalteragdes ou modificacbes indispensaveis aos servicos autorizadas pela
Diretoria da CASAL, constantes das letras “a” e “b” do paragrafo anterior, podera acarretar acréscimo ou
diminuicdo do valor do contrato, sem contudo alterar os pregos unitarios. Nesta hipdtese, sera
dispensavel a celebragédo de Apostila a este documento se ndo alterar o prazo contratual, inicialmente
fixado.

CLAUSULA SETIMA — DA VIGENCIA DO CONTRATO: O prazo de vigéncia do Contrato sera de 8
(oito) meses contados a partir da assinatura da Ordem de Servico emitida pela CASAL,podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses..
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PARAGRAFO PRIMEIRO: Os servicos contratados poderdo ser alterados no percentual de 25% para
mais ou para menos, de acordo com a legislacéo em vigor.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTE: Os precos contratados séo fixos e irreajustaveis pelo periodo
doContrato. Apds este periodo, 0s mesmos poderao ser reajustados a cada aniversario pela variagcao do
INCC/FGV.

CLAUSULA NONA — DA EXECUCAOQ: Durante a execucédo dos servicos sera obrigatdria a colocacéo

de sinalizacdao, visivel para transeuntes e condutores em veiculos, passagens provisoérias para pedestres

elou veiculos, grades ou telas de protecéo, objetivando prevenir, facilitar passagens e proteger cidadéo e

trabalhadores, conforme estabelece as normas de seguranca do trabalho,

PARAGRAFO PRIMEIRO: ESTUDOS E PROJETOS - Sera instalado 3 (trés) sistemas de reducado de

pressdo na regido urbana do municipio de Palmeira dos indios. A Instalac&o prevé os estudos e projetos,

fornecimento de materiais e méo-de-obra para instalacao das pecas, medidores e valvulas, pré-operacéo

e cadastro tipo data-book.

PARAGRAFO SEGUNDO: Estudo de setorizacdo e diagnostico de setores de abastecimento para

implantacdo de VRPs / DMCs, que sera desenvolvido conforme descri¢cdo no Projeto Basico.

PARAGRAFO TERCEIRO: Estudo de instalacdo de VRP e projeto executivo de instalacdo de VRP, que

seré desenvolvido conforme descricdo no Projeto Bésico.

PARAGRAFO QUARTO: Verificacdo de estanqueidade de setor e Medicdo de presséo e vazdo com

datalogger em redes ou residéncia por periodo de 7 dias, que sera desenvolvido conforme descricdo no

Projeto Basico.

PARAGRAFO QUINTO: Pré-operacdo de VRP’s e medidores, Fornecimento e instalacdo de TAP para

estacao pitométrica. Abertura e fechamento de vala para sondagem de tubulagdes com reposicéo de

pavimentacdo, que sera desenvolvido conforme descri¢cdo no Projeto Basico.

PARAGRAFO SEXTO: Os servi¢cos de campo serdo desenvolvidosconforme descricdo no Projeto Basico

e constara de:

a) Instalacdo de Pecas da lista de materiais — VRP com Bypass - DN 100mm — Pavimento do Leito

b) Instalagéo de Pecgas da lista de materiais — VRP com Bypass - DN 150mm — Pavimento do Leito

c) Instalacé@o de Pegas da lista de materiais — VRP com Bypass - DN 200mm — Pavimento do Leito

d) Execucao de caixa em alvenaria para instalacdo de TAP

e) Construcdo de caixa em bloco estrutural, para sistema de controle de pressdo, VRP DN 100mm a
200mm, dimensdes L=3,50m x C=1,60m x H=2,00m

CLAUSULA DECIMA — DA GESTAO : Por forca deste instrumento, fica determinado que o empregado
VICTOR CORREIA VASCONCELLOS, Gerente da GEDOP, matricula 2919, inscrito no CPF/MF sob o n°®
043.401.694-20, fara a gestdo do presente Contrato, zelando pelo seu cumprimento, comunicando com
antecedéncia a Vice-Presidéncia de Gestdo Operacional a necessidade ou ndo da prorrogacéo de prazo
para execucao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que na auséncia do empregado acima nominado, por
qualquer motivo, a gestdo do presente contrato serd feita pelo seu substituto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os documentos previstos no ato do pagamento seréo exigidos pelo Gestor a
CONTRATADA, quando da apresentacdo da Fatura Mensal dos servicos realizados, sendo condi¢édo
imprescindivel, para que seja liberado o pagamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS: - Os materiais fornecidos
pela CONTRATADA para instalagdo dos sistemas de medicao e controle, de modo que a valvula de
Reguladora de pressédo e o medidor de Vazdo, devem obedecer as especificagbes contidas no Projeto
Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA: Obriga-se a
CONTRATADA, a registrar o presente contrato e respectivo projeto no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/AL, de acordo com a Lei n° 6.496 de 07/12/77, fornecendo
copia do referido registro no prazo estabelecido no paragrafo primeiro da clausula terceira.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Apds a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA devera apresentar para
aprovacdo da Geréncia de Seguranca e Medicina no Trabalho _ GESMET, a documentagdo abaixo
relacionada, devendo aquela Geréncia, apds analise dos documentos, emitir * TERMO DE LIBERACAQ”
para gue se possa dar andamento aos servi¢os objeto do presente instrumento.
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PPRA - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (anualmente);
PCMSO - Programa de Controle Médico e Salde Ocupacional (anualmente);
LTP — Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade;
Composicédo da CIPA, registro no Ministério do trabalho (anualmente);
Comprovacdo do envio, através de ficha individual a entrega de EPI's (Equipamentos de
Protecédo Individual) (Semestralmente);
» Relatério mensal de afastamento por acidente do trabalho ou doenca profissional ou do trabalho
(sempre que houver o afastamento ou doenca);
» Comprovagéo da realizagdo dos exames médicos admissionais(sempre que houver admissao) e
os periddicos;
= Comprovagdo médica de aptidao fisica e mental, para os casos dos em servicos em ambientes
confinados (PV’S), locais umidos, manuseio de produtos quimicos, trabalho em altura, trabalho
com exposicdo solar (em toda contratacao).
PARAGRAFO SEGUNDO: Os servigos e/ou obras somente poder&o ser iniciados apds a emisséo pela
Geréncia de Seguranca e Medicina no Trabalho _ GESMET, do “TERMO DE LIBERACAQ’, relativo a
documentacao relacionada no paragrafo anterior.
PARAGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA devera executar os servigos para a CASAL obedecendo as
Normas Técnicas, Especificagbes. Normas de Procedimentos e demais elementos que integram o
presente Termo.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA deverd Promover a selecdo e o treinamento do pessoal
necessério a execugdo dos servicos, responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal e
assegurar que todos os empregados se apresentem para otrabalho, devidamente fardados e portando
crachd de identificacdo com fotografia eser a Unica empregadora de seu pessoal e comprometer-se a
observar rigorosamente todas as prescri¢des relativas as Leis de Trabalho e da Previdéncia ou correlatas
em vigor no Pais.
PARAGRAFO QUINTO: A CONTRATADA devera ser a Unica responsavel pela execu¢do dos servicos
de que trata a presente licitagcéo eresponder pela qualidade dos mesmos e cumprimento dos prazos de
execucao.
PARAGRAFOSEXTO: A CONTRATADA devera manter, junto a CASAL, profissional qualificado,
devidamente credenciado como preposto, para representar a Contratada e receber da CASAL as
instrugbes, bem como proporcionar toda a assisténcia e facilidades necessarias ao relacionamento
CASAL/CONTRATADA.A equipe da CONTRATADAdeve ser formada por um técnico em pitometria e
um assistente técnico.
PARAGRAFO SETIMO: A CONTRATADA devera Identificar, com a logomarca da firma e a inscricdo “A
SERVICO DA CASAL”, os veiculos utilizados para a execucdo dos servigos, cujo valor foi incluso na
composicdo dos custos dos servigos.
PARAGRAFO OITAVO: Ser responsavel por quaisquer reclamacdes relativas a danos e prejuizos
causados a terceiros em consequéncia dos servicos objeto deste Termo, responsabilizando-se pelo
pagamento, sem qualquer reembolso por parte da CASAL, de indenizacdo decorrente de acidentes ou
fatos que causem prejuizos aos servigcos ou a terceiros, quando resultantes de imprudéncia, impericia ou
negligéncia de seus empregados.
PARAGRAFO NONO: Sinalizar com equipamento adequado, conforme as exigéncias do Cadigo
Nacional de Tréansito, os locais de execug¢ao dos servigos.
PARAGRAFO DECIMO: Comunicar de imediato & CASAL qualquer ocorréncia de impedimento ao
andamento dos servicos, oficializando no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.
PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO: Cumprir as normas legais, regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranca, higiene e medicina do trabalho, fornecendo aos seus empregados os
equipamentos de protecdo individual.
PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: E de responsabilidade da CONTRATADA o deslocamento de
equipes de pesquisa de vazamento para o municipio de Palmeira dos indios, que devera ser feito em
veiculos da Contratada, assim como o pagamento das diarias em pousadas ou hotéis, incluindo
refeicdes.
PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO: Manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas condicdes de
compatibilidade de habilitacdo, qualificacdo e regularidade fiscal que ensejaram sua habilitacdo na
licitagcao;

55



) o

"
Casal Companhia de Saneamento de Alagoas

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA— DAS OBRIGACOES DA CONTRANTE: A CONTRATANTE obriga-
se a fornecer a Contratada os Procedimentos, Normas, Padrdes e Especificacdes necessarios a correta
execucao dos servicos.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Fornecer mensalmente a Contratada os quantitativos previstos dos servigos
para cada ciclo de fiscalizacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Esclarecer toda e qualquer davida com referéncia a execucao dos servicos,
de imediato, sepossivel, quando solicitado verbalmente, ou no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis,
guando oficializado por escrito.

PARAGRAFO TERCEIRO: Comunicar a Contratada, com antecedéncia de 72 (setenta e duas) horas,
para os devidosajustes, qualquer alteracdo efetuada nas normas de procedimentos para execu¢do dos
servigos, que visem atender exclusivamente ao interesse publico, desde que esta ndo implique aumento
de custos para a Contratada.

PARAGRAFO QUARTO: Intervir juntos a érgdos, a fim de agilizar as autorizagdes dos servigos, caso
estas sejam necessarias.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS PENALIDADES: O atraso injustificado no cumprimento do
Contrato, sujeitard a CONTRATADA, a multa equivalente a 0,2%(zero virgula dois por cento) ao dia,
incidente sobre o valor total do Contrato; inclusive a rescisdo unilateral deste, além da aplicacdo das
demais sancdes previstas pela Lei 8.666 de 21/06/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Pela inexecucéo total, parcial ou inadequada das obriga¢cfes assumidas pela
CONTRATADA, poderéo ser aplicadas as seguintes san¢fes, ndo cumulativas, assegurando o direito de
defesa prévia por 05 (cinco) dias uteis;

a) ADVERTENCIA, por escrito, pela inexecucdo parcial do contrato, pelo cumprimento irregular das

clausulas contratuais, pela paralisagcao da prestagao dos servigos;

b) MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por sua vez de incidéncia,

a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;

c) IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administragéo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Na hipétese de a proponente incorrer em multa, esta devera ser paga dentro
do prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificagdo ou do ndo acolhimento da
defesa, sob pena de a CASAL descontar o respectivo valor nos pagamentos vincendo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos ou situacdes nao
explicitadas serdo decididas pelas partes, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei 8.666/93, e suas
alteracdes e demais regulamentos e normas administrativas federais e estaduais que fazem parte
integrante deste Contrato, independentemente de sua transcri¢éo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAQ: O presente Contrato podera ser rescindido,
independentemente de notificagéo judicial ou extrajudicial, a critério da Diretoria da CASAL, sem que a
CONTRATADA, tenha direito a qualquer indenizacdo, salvo o pagamento dos servicos que estiverem
regulares e efetivamente executados, ocorrendo quaisquer das seguintes hipéteses:

a) Infringéncia de qualquer Clausula deste Contrato;

b) Em caso de faléncia ou concordata da CONTRATADA,;

c) Se este Contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte, sem previa autorizacdo escrita da

CASAL.
d) O desatendimento total ou parcial de normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;

PARAGRAFO UNICO: O presente Contrato podera ser rescindido quando ocorrer um dos motivos
previstos nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO: _As partes elegem o Foro da Cidade de Macei6/AL, que
prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas oriundas
do presente Contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presenca das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme para a
producéo dos seus juridicos e legais efeitos.

Maceio, de de 2013.

ALVARO JOSE MENEZES DA COSTA
Diretor Presidente/CASAL

CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO LIMA
Vice Presidente de Gestdo Operacional/CASAL

),9,9,0,9,9,9,9,9,9.9.9.9,9,9,9,9,0,9,¢

CONTRATADA.
TESTEMUNHAS:

(nome e CPF)

(nome e CPF)

57



%
Casal Companhia de Saneamento de Alagoas
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 23/2013 - CASAL
ANEXO IV
TERMO DE CIENCIA E RESPONSABILIDADE DE INFORMACOES

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada no
endereco , n° , , telefone/fax n° , por intermédio do seu
representante legal Sr(a). , portador(a) da Carteira de Identidade n® _ -
SSP/ e do CPF n° , DECLARA que a empresa atendera a todos os requisitos de

habilitacdo para participacdo em procedimentos licitatérios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas
transacfes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos da Lei Estadual n.° 6.582
de 18 de margo de 2005, e Lei Federal n.° 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

Local e data
(Nome e assinatura do responsavel pela proponente em papel timbrado da empresa)

Observacfes: Preencher em papel timbrado da empresa e apresentar cépia autenticada do Ato
Constitutivo atualizado da empresa.
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 23/2013 - CASAL
ANEXO V
MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada no
endereco , n° , , telefone/fax n° , por intermédio do seu
representante legal Sr(a). , portador(a) da Carteira de Identidade n° -
SSP/ e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, de que cumprem 0s requisitos do

art. 3° da Lei Complementar 123/06 para qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno
porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da mesma Lei

Complementar.

Local e data
(Nome e assinatura do responsavel pela proponente em papel timbrado da empresa)
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