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1 DO OBJETO

A Contratagcdo de empresa especializada de engenharia pelo regime de contratacdo
empreitada por preco global (conforme artigo 60, Il, do regulamento interno de licitagbes,
contratos e convénios da CASAL) para prestacdo de servicos de reparos da estrutura de

filtracdo da estagdo de tratamento de 4gua localizada na cidade de Flexeiras.

2 DA JUSTIFICATIVA

ApoOs inspecdo na estagcdo de tratamento de agua da cidade de Flexeiras, realizada no dia
06/03/2019, constatou-se baixa eficiéncia de filtracdo, o que, na ocasido, culminou numa
insatisfatoria qualidade da agua.

A tecnologia de tratamento implantada no referido sistema consiste na filtracdo direta
ascendente, sendo, de fato, a filtracdo a etapa determinante para boa operacao do sistema.
Portanto, o comprometimento da eificéncia desta etapa compromete toda a cadeia de
tratamento da estagdo, gerando resultados insatisfatérios ao final do processo. A partir da
visita técnica realizada, embora tenha se verificado baixa eficiéncia de filtracédo e geracao de
camada significativa de lodo ao longo do meio filtrante, o que justifica a substituicdo de toda
a camada de areia filtrante, ndo se pdde verificar ao certo a existéncia de dano estrutural
interno, s6 sendo capaz de fazé-la no momento em que se esvaziar o leito de cada filtro.
Dessa forma, diante da gravidade que se atribui a condi¢do, a saber: prejuizo de operagéo
(volume e qualidade produzida), maior desperdicio de insumos quimicos, sem contar a
tendéncia do agravamento da condicdo operacional de cada filtro, faz-se necessaria a
contratacdo de empresa especializada capaz de restaurar as condi¢cdes normais de operacao

do filtro em questéao.

3 SERVICOS PROPOSTOS

Todos os servigos deverao ser executados dentro das normas e padrbes da contrucao civil,
com acompanhamento de profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA.



Para que sejam atendidas as solicitagcbes supracitadas sdo propostos alguns servigcos

especializados de engenharia. A planilha abaixo apresenta a descricdo sucinta dos servicgos.

ITEM QUANTITATIVOS UNID | QUANT
1 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
1.1 |Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos und 1,00
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
2.1 |Administracao local da obra und 1,00
3 MATERIAIS
3.1 |Leito Filtrante — areia grossa (2,36 a 1,41mm) m3 7,36
3.2 |Leito Filtrante — areia média (1,41 a 0,84mm) m3 6,38
3.3 |Leito Filtrante — areia fina (0,84 a 0,59mm) m3 1,48
3.4 |Camada Suporte — pedregulho (38,00 a 25,40 mm) m3 2,46
3.5 |Camada Suporte — pedregulho (25,40 a 19,00 mm) m3 2,46
3.6 |Camada Suporte — pedregulho (19,00 a 12,70 mm) m3 2,46
3.7 |Camada Suporte — pedregulho (12,70 a 6,40 mm) m3 2,46
3.8 |Camada Suporte — pedregulho (6,40 a 3,20 mm) m3 1,96
4 SERVICOS
4.1 |Retirada de material filtrante m3 26,98
4.2 |Colocacdo de material filtrante m3 26,98
4.3 |Pintura em Gel Coat na cor azul, padrdo Casal m2 | 100,00
Laminacao em fibra de vidro nos troncos conicos e
4.4 linterface m? | 16,08
4.5 |Abertura de logomarca da Casal und 2,00
Escada tipo marinheiro em tubo de a¢o galvanizado 1 %",
4.6 |incluindo pintura em esmalte sintético fosco azul, padrdo| und 2,00
Casal, com 4,2m (com guarda corpo a partir de 2m)

4 ESPECIFICACOES TECNICAS

O conjunto das especificagbes a seguir procura contemplar todas as situagbes que devem
ocorrer quando da execucao dos servicos. Caso surjam condigcbes muito especificas nao
abordadas deve-se, preferencialmente, seguir as recomendacdes estabelecidas pela

Legislacdo Brasileira, ou ainda, as proprias da CONCESSIONARIA.



4.1. SERVICOS
4.1.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA

A mobilizagdo e desmobilizacdo compreendem em geral todos 0s recursos e providéncias
necessarias a perfeita execucdo dos servi¢os, de acordo com as condicdes estabelecidas

nestas especificacdes e relacionadas a seguir:

A CONTRATADA devera designar um Engenheiro com experiéncia comprovada no ramo,
devidamente registrado no CREA, responsavel pelo servico para, em seu nome, com plenos
poderes decisorios, representa-lo perante a CASAL, em todos os assuntos relativos aos
servi¢cos. No caso de impedimento do responsavel indicado, o mesmo podera ser substituido
por outro profissional com “curriculum” equivalente, devidamente submetido a aprovacao da
CASAL.

A indicacao do referido técnico a CASAL se fara acompanhada do respectivo “Curriculum
Vitae” e nimero de registro no CREA, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura
do contrato e/ou da emissdo da ordem de servigos inicial, ou, em quaisquer outras
circunstancias, e a qualquer época, em atendimento a solicitagcbes da CASAL. Ainda, exige-
se que pelo menos um atestado seja fornecido pela pessoa juridica de direito publico ou
privado contratada para o servi¢o, devidamente registrado no CREA ou acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, em nome de profissional
de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da licitante, onde
fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execucdo de obra de construcéo,

compativel com o servigo executado.

A CONTRATADA devera, sempre que chegar ao local dos servicos, colocar em lugar visivel,
cavalete de identificacdo, conforme Modelo Padrdo do Governo do Estado e CASAL. O

modelo sera fornecido no ato da assinatura do contrato.
4.1.2. ASSENTAMENTO DE MATERIAL FILTRANTE

O material de leito filtrante e camada de suporte deve atender aos requisitos e padrbes

estabelecidos no projeto.

De acordo com a classificacdo da areia pela sua granulometria, a areia grossa (de 2,36mm a

1,41mm) formard uma camada de 0,75m; a areia média (de 1,41mm a 0,84mm) tera uma
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camada de 0,65m; por fim, a classificada como fina (de 0,84mm a 0,59mm) ir& compor uma

camada de 0,15m, formando um total de 1,60m de camada de leito.

Para a camada suporte, teremos 5 camadas, a primeira com uma granulometria de (38,00 a
25,40mm) com uma camada de 25 cm, a segunda com uma granulometria de (25,40 a
19,00mm) com uma camada de 25 cm, a terceira com uma granulometria de (19,00 a
12,70mm) com uma camada de 25 cm, a quarta com uma granulometria de (12,70 a 6,4mm)
com uma camada de 25 cm, e a quinta e Ultima, com uma granulometria de (6,4 a 3,2mm)

com uma camada de 20 cm,
4.1.3. REMOCAO DE MATERIAL FILTRANTE

Todo o material filtrante devera ser retirado e removido como bota fora em local definido

juntamente com a fiscalizacao.

O pessoal envolvido com a etapa de remoc¢ao dos materiais devera estar munido dos devidos

equipamentos de protecéo individual (EPI).
4.1.4. SERVICO DE RECUPERACAO EM FIBRA DE VIDRO

Servigo de recuperacdo em fibra de vidro nos troncos conicos e interface, que consiste na

laminacg&o do leito com uso de resina em toda sua extensao.
4.15. PINTURA

Serdo executadas pinturas com Gel Coat na cor azul em todo a area externa dos filtros e

tubulacoes.
4.1.6. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Concerne a EMPREITEIRA o fornecimento de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) a
todo seu quadro de pessoal de acordo com o exigido pelas normas técnicas - a depender do

servico a ser executado.



5 GESTAO FISCAL

A gestdo e a fiscalizacdo do contrato sera exercida por funcionario indicado pela

Superintendéncia de Engenharia — SUENG.

6 ESTIMATIVADE CUSTO

Em anexo apresenta-se uma planilha orcamentaria contendo a relacéo de servicos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

7 PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execucdo do Contrato € de 2 (dois) meses contados a partir da assinatura da

Ordem de Servico emitida pela CASAL.

8 PRAZO DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia do Contrato é de 4 (quatro) meses contados a partir da assinatura da

Ordem de Servigco emitida pela CASAL.

9 ACRESCIMO

A alteracdo quantitativa podera ocorrer, nas mesmas condicdes contratuais, quando for
necessario acréscimo ou supressfes do objeto até o limite maximo de 50% (cinquenta por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o art. 171, 8 2°, do Regulamento

Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios CASAL - RILC.

10 PRORROGAGAO

O Contrato podera ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, até que se concluam os
servigcos ora contratados.



11 REAJUSTE

Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis durante o periodo de 12 (doze) meses. Caso
ultrapasse o referido periodo, 0s mesmos poderéo ser reajustados a cada aniversario pela

variac&o do indice Nacional da Construcdo Civil — INCC/FGV.

12 FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera procedido apds apresentacdo da Nota Fiscal Fatura protocolada e
devidamente conferida e atestada pelo gestor do Contrato, contando-se o prazo de 30(trinta)

dias a partir do seu langamento no sistema de controle de pagamento da CASAL.

12.1 A CONTRATADA guando do faturamento, devera apresentar ao gestor
do contrato, os seguintes documentos, com data de validade atualizada:
A) Certiddo Negativa de Débito do INSS;
B) Certiddo Negativa de Débito do FGTS;
C) Certiddo Negativa atualizada de Débito junto a Fazenda Federal, Estadual
e Municipal;
D) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

12.2 A nédo apresentacdo dos documentos acima elencados ao gestor do
contrato no prazo de 30(trinta) dias, ensejara a rescisdo deste contrato.

12.3 Nenhum pagamento sera feito sem que a CONTRATADA tenha
recolhido o valor da multa eventualmente aplicada.

12.4 A emisséo antecipada do documento fiscal ndo implicara adiantamento
para pagamento da obrigagdo. Havendo erro na Nota Fiscal a mesma sera
devolvida @ CONTRATADA.

12,5 Qualquer irregularidade que impeca a liquidacdo da despesa sera
comunicada a contratada, ficando o pagamento pendente até que se

providenciem as medidas saneadoras, ndo acarretando 6nus para a CASAL.

12.6 Os pagamentos serdo efetuados através de depdsito bancario em conta
corrente da CONTRATADA: Banco........... Agéncia ...
ClCaiiiiieee e

12.7 No caso de pagamento néo efetuado no prazo estabelecido, o valor em
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atraso serd corrigido pelo IPCA, desde o inadimplemento até a data do efetivo

pagamento.

13 OBRIGAGOES DAS LICITANTES

13.1 HABILITACAO PROFISSIONAL

13.1.1 Somente se admitird a participacdo de sociedades interligadas, quando no
mesmo consorcio.

13.1.2 Indicacao do responsavel técnico ou equipe de profissionais responsaveis
técnicos que participardo da conducdo dos servicos, conforme Modelo A
(anexo).

13.1.3 O(s) responsével(eis) técnico(s) deve(m) apor assinatura de aceite na
declaragao.

13.1.4 Certiddo de Registro de Regularidade de Situacdo junto ao CREA da
Proponente e dos profissionais de seu quadro, que ndo estejam relacionados
na Certiddo de Pessoa Juridica, envolvidos diretamente na presente
Licitacao.

13.1.5 Nao serdo aceitas certiddes positivas.

13.2 CAPACIDADE TECNICA

13.2.1 Comprovagdo da Capacidade Técnica Operacional - Experiéncia da

Proponente.

A Proponente devera comprovar experiéncia por meio de atestados de execuc¢éo e conclusao
bem-sucedida, emitidos em seu nome, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, de obras de mesma natureza, em quantidades iguais ou superiores as parcelas de

maior relevancia do objeto da presente Licitacdo, discriminadas abaixo:
A) Laminacao em fibra de vidro;
13.2.2 Quando o atestado tratar-se de Unidades Localizadas (Estagdo de

Tratamento, Elevatorias e Reservatorios), ndo serd admitido o somatério de

guantidades constantes do atestado, para comprovacéo de atendimento dos
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13.2.3

13.2.4

13.2.5

13.2.6

itens de vazéo, de poténcia, de capacidade de reservacéo e de tratamento.
Quando se tratar de Unidades Lineares (Adutoras, Redes e Quantidades de
LigagOes Prediais), serd admitido o somatério das quantidades constantes

dos Atestados para comprovacao de atendimento a estes itens.

No caso da Proponente utilizar para comprovagédo das exigéncias minimas,
testado(s) de obras, referente(s) a contratos executados sob o regime de
consorcio, as quantidades consideradas serdo apenas aquelas relativas a
parcela de participacdo da Proponente na composicdo do consércio,
conforme estiver discriminado no atestado ou, na auséncia desta informacéo
no documento, por copia do ato constitutivo do consércio, devidamente
registrado no érgdo competente que devera acompanhar o mesmo. Salvo se
constarem expressamente do atestado o objeto realizado por cada uma das

empresas consorciadas.

No caso da Proponente utilizar para comprovacgdo das exigéncias minimas,
atestado(s) de obras, referentes a contratos executados sob o regime sub-
contratacdo, somente serdo aceitos aqueles atestados que tenham sido
emitidos diretamente pela contratante principal (proprietaria do
empreendimento), ou que estejam acompanhados de declaragdo da mesma,
ratificando as quantidades executadas bem como os demais dados do(s)

atestado(s).

No caso de uma Proponente ser detentora da proposta de menor prego para
mais de um lote, quando couber, para fins de habilitacdo técnica devera
atender ao somatorio dos quantitativos minimos exigidos no subitem 14.2.1

deste Capitulo, correspondentes a cada um desses lotes.

Caso o somatério dos quantitativos minimos estabelecidos ndo seja atingido,
serd observada para aplicagdo do critério de habilitagdo, a ordem de
preferéncia de lotes onde a mesma devera apresentar Declaracdo, conforme
Modelo B (anexo). Na eventual auséncia da declaragdo sera considerada a

ordem sequencial dos lotes da licitacao.
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13.2.7 Comprovacdo de Capacidade Técnica Profissional - Experiéncia

Profissional.

A Proponente devera comprovar que possui em seu quadro funcional, na data estipulada para
a entrega desta documentacédo, um ou mais profissionais de nivel superior, com registro no
orgao profissional competente, detentor de CAT emitida pelo CREA, ou respectivo conselho
de classe, devidamente acompanhada do atestado de execucéo, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que demonstrem sua capacitacdo técnica para a execugao de

obras, de mesma natureza e compativel com o objeto desta Licitacdo, discriminadas abaixo:

A) Laminacgéo em fibra de vidro;

13.2.8 A comprovac¢do do vinculo do profissional competente com a Proponente,

devera estar vigente e se dar através de um dos seguintes documentos:

A) Carteira de Trabalho (contendo as seguintes folhas: numero de registro, qualificacao
civil, contrato de trabalho), ou

B) Contrato de prestacdo de servico (se por prazo determinado, o mesmo devera
abranger o periodo de execucao dos servi¢os objeto desta contratagéo), registrado em

Cartorio de Titulos e Documentos.

Os documentos acima referidos serdo considerados presumidamente verdadeiros em sua
forma e contetdo. Caso a Comissao de Licitacdo, provocada ou ndo, constate indicios de
fraude, impbe-se a aplicacdo de sancdo administrativa, atendido o devido processo legal e

denuncia ao Ministério Publico.

13.2.9 Nao sera permitido apresentar comprovacao de vinculo empregaticio de um
mesmo profissional, em mais de uma Proponente, sob pena de inabilitacao

de ambas as empresas.

13.2.10 Quando o profissional detentor do acervo for s6cio da empresa, a
comprovacao do vinculo podera ser feita pela Certiddo da Junta Comercial,
pelo Contrato Social vigente, pelo Estatuto Social ou pelo Ato Constitutivo da

Sociedade.
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13.2.11 O(s) profissional(ais) apontado(s) na proposta como detentor(es) do
acervo técnico devera(ao) ser indicado(s) como responsavel(eis) técnico(s) e
devera(do) obrigatoriamente participar da obra objeto desta Licitacdo,

cabendo ao gestor do contrato observar essa questao.

13.2.12 No que se refere a apresentacéo de atestados constantes deste Edital,
as Proponentes, quando se tratar de atestados inespecificos, deverédo

destacar as referéncias inerentes as exigéncias obrigadas pelo Edital.

13.3 VISITA TECNICA

O licitante podera fazer, de iniciativa propria, uma visita técnica ao local da realizacdo dos

servigos, as suas expensas.

Quando da licitacdo, deve apresentar declaracéo de que conhece o local onde sera realizado
0s servicos, responsabilizando-se por esta informacdo, ndo podendo alegar
desconhecimentos dos fatos. A ndo apresentacdo desta declaracdo implica em sua

inabilitacéo.

Caso o licitante opte pela visita técnica, esta podera ser realizada até 3 dias antes da data de
realizacdo da licitacdo, sendo de responsabilidade das licitantes o deslocamento até o local
da visita devendo o responsavel técnico ou representante da empresa apresentar uma carta
de apresentagdo ou comprovante de vinculo com a empresa licitante. O agendamento da
visita técnica sera realizado através do funcionario Paulo Virgilio Medeiros, funcionario da

unidade Leste, Telefone:3261-5135, e-mail: paulo.medeiros@casal.al.gov.br.

13.4 COMPOSICAO ANALITICA DOS PRECOS UNITARIOS DA PROPOSTA

A Licitante devera apresentar a composi¢cao analitica dos precos unitarios propostos.

14 MODO DE DISPUTA

O modo de disputa sera fechado, conforme o art. 72, do Regulamento Interno de Licitacdes,
Contratos e Convénios CASAL - RILC.
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15 CRITERIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento adotado sera o de menor preco, conforme o art. 75, do Regulamento

Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios CASAL - RILC.

16 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1 CONDICOES GERAIS

A Contratada tem a obrigacéo de manter durante toda a execucao do Contrato as mesmas
condicbes de compatibilidade de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo e por ele

assumidas.

N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa
anuéncia do CONTRATANTE.

Substituir 0 material/equipamento fornecido e/ou refazer o servico em desacordo com as

caracteristicas e especificacdes exigidas, sem 6nus para a CONTRATANTE.

Sujeitar-se a fiscalizagédo por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos
necessarios, atendendo as reclamacdes formuladas e cumprindo todas as orientacfes, do

mesmo, visando o fiel desempenho das atividades.

A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias
e condicOes a seguir estabelecidas no edital, bem como todos os requisitos constantes no

presente projeto basico e executivo.

A CONTRATADA devera apresentar ao gestor do contrato, no prazo de 15 dias apés a
assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART referente ao servigo

gue sera executado, contendo na mesma todos os dados referentes ao contrato.

A CONTRATADA devera apresentar ao gestor do contrato a Licenca Ambiental e registro da

obra no municipio no prazo de 30(trinta) dias apds a assinatura do contrato.

Todos os estudos necessarios para a obtencdo das licencas sao de responsabilidade da
CONTRATADA.
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16.2 MODIFICACOES

Toda e qualquer modificacdo introduzida nos projetos, detalhes, especificacdes, inclusive
acréscimos, somente serdo admitidos com expressa autorizacdo da FISCALIZACAQ, e prévio

conhecimento do autor do Projeto Técnico de Engenharia.

16.3 DIVERGENCIAS

Em qualquer caso de discrepancia nos nuameros, cotas, desenhos ou especificacdes, o
assunto devera imediatamente ser submetido ao(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), ouvida,
anteriormente, a FISCALIZACAO.

16.4 DANOS E AVARIAS

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA reparar quaisquer danos e / ou avarias em
decorréncia da execucdo da obra, causados a servi¢cos ja realizados na prépria obra bem

como terrenos e/ou prédios vizinhos e /ou terceiros, e/ou a veiculos.

A CONTRATADA envidara todos os esforgos no sentido de ndo perturbar a vizinhanga com
poeiras, odores ou ruidos excessivos, principalmente em funcdo das caracteristicas dos

diversos edificios hospitalares préximos a construcao.

16.5 OBRIGACOES LEGAIS

Todas as obrigacfes ou encargos previstos na Legislacao Trabalhista e da Previdéncia Social
deverdo ser providenciados e pagos pela CONTRATADA, incluindo licencas, taxas, impostas,
seguras etc. Igualmente, os registros no CREA-AL e na Prefeitura Municipal, e/ou quaisquer
outros 6rgdos do Estado, Municipio, ou quaisquer outros que se fizerem necesséarios a

normalizacdo da construcéo, serdo obrigacdo da CONTRATADA.

16.6 SANCOES

Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este
documento, com os desenhos, detalhes, especificacbes e instrucbes fornecidas pela
FISCALIZA(;AO, ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de construir, podera, além

das sancdes previstas no CONTRATO, solicitar a demolicdo e reconstrucéo total ou parcial
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dos trabalhos defeituosos o que seré realizado as expensas da CONTRATADA.

16.7 ENTREGA DE OBRA

O recebimento provisério e definitivo da Obra sera realizado conforme norma de recebimento
de obras e servicos de engenharia, RD 003/2017 de 30/01/2017, atendendo também ao que
prescreve o art. 198, do Regulamento Interno de LicitacBes, Contratos e Convénios CASAL —
RILC.

As obras e servicos de engenharia seréo recebidos provisoriamente, pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Relatério Final da Obra (Anexo Il da
Resolucéo de Diretoria n° 003/2017 de 30/01/2017), assinado pelas partes em até 30(trinta)
dias da comunicacao escrita do contratado pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, conforme artigo 198, |, alinea a, do Regulamento Interno de Licita¢cdes, Contratos
e Convénios CASAL - RILC.

As obras e servicos de engenharia serdo recebidos definitivamente, pela Comissdo de
Recebimento de Obras e Servicos de Saneamento - CROSS, até o prazo maximo de
observacdo ou vistoria de 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente
justificados, conforme artigo 198, |, alinea b, do Regulamento Interno de Licitag6es, Contratos
e Convénios CASAL — RILC; Mediante elaboragéo do Relatério Técnico para o Recebimento
de Obra/Servico para Operacionalizacado dos Sistemas (Anexo Il da Resolucdo de Diretoria
003/2017 de 30/01/2017).

Deveréao ser observados os requisitos e critérios para o recebimento dos sistemas pela CASAL
(periodo de operagcdo compartiihada), onde para sistemas de abastecimento de agua o
periodo sera de 90 (noventa) dias. Este periodo podera serexcepcionalmente prorrogado

desde que devidamente justificado.
Para o recebimento da obra deverdo ser adotados o0s seguintes procedimentos:

A) Solicitar o Recebimento do Servico;

B) Tomar ciéncia da documentagdo necesséria ao Recebimento do Servigo (Anexo IV da
Resolucéo de Diretoria n° 003/2017 de 30/01/2017);

C) Providenciar a complementacéo/correcdo da documentacgdo, se for o caso, e conforme
orientacdo da SUNEC/SUNEI,
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D) Obedecer a todas as clausulas do Termo de Compromisso de Operacdo
Compartilhada (Anexo VI da Resolucéo de Diretoria n® 003/2017 de 30/01/2017);
E) Emitir Termo de Entrega do Servico para a CASAL.

17 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Fornecer a Contratada os Procedimentos, Normas, Padrdes e Especificacbes necessarios a

correta execugao dos servigos.

Esclarecer toda e qualquer davida com referéncia a execugao dos servigos, de imediato, se
possivel, quando solicitado verbalmente, ou no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, quando

oficializado por escrito.

Comunicar a Contratada, com antecedéncia de 72 (setenta e duas) horas, para os devidos
ajustes, qualquer alteracdo desde que esta ndo implique em aumento de custos para a

Contratada.

Intervir junto a outros 6rgéos, a fim de agilizar as autoridades dos servi¢cos, caso estas sejam

necessarias.

Emitir o Boletim de Medic&o dos servigos executados mensalmente, efetuando o pagamento

dos mesmos até o 30° (trigésimo) dia util subsequente a conformacédo das Notas Fiscais.

Abrir o “Livro de Ocorréncias” e registrar todos os fatos relevantes acontecidos durante a
vigéncia do contrato, principalmente aqueles que prejudiquem direta ou indiretamente a

gualidade e a efetividade dos servicos.

18 DA GESTAO

Conforme preconiza o artigo 190 do RILC, o contrato devera ser executado fielmente pelas
partes, de acordo com as clausulas estabelecidas e as normas constantes da citada lei,
respondendo cada qual pelas consequéncias de sua inexecug¢do total ou parcial. Adiante,

estao relacionadas as atribuicbes do gestor de contrato:
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A) Controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e
encaminhar a solicitacdo de prorrogacao;

B) Verificar se a entrega de materiais, execucao de obras ou a prestacdo de servigossera
cumprida integral ou parceladamente;

C) Anotar em formulario proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢ao do
contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados;

D) Atestar as notas fiscais encaminhadas a unidade competente para pagamento;

E) Comunicar a unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passiveis
de penalidade, apds 0s contatos prévios com a contratada;

F) Solicitar a unidade competente esclarecimentos de duvidas relativas ao contrato sob
sua responsabilidade;

G) Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro;

H) Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar a autoridade competente ocorréncias que possam gerar dificuldades a
concluséo da obra ou em relagéo a terceiros;

) Encaminhar a autoridade competente eventuais pedidos de modificacdes no
cronograma fisico-financeiro, substituicbes de materiais e equipamentos, formulados

pela contratada.

19 DA FISCALIZAGAO

19.1 Aggestao e afiscalizacao do contrato consistem na verificacdo da conformidade
da sua escorreita execucao e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do pactuado, devendo ser exercido pelo gestor
do contrato designado pela CASAL, que podera ser auxiliado pelo fiscal técnico e
fiscal administrativo do contrato, cabendo ao responsavel legal ou preposto da
Contratada o acompanhamento dessas atividades, termos do art. 203 do
Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios — RILC da CASAL,;

19.2 Conhecer e reunir-se com o preposto da Contratada (art. 203 § 2° do RILC)
com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execucao do objeto,

bem com tracar metas de controle, fiscalizacdo e acompanhamento do contrato;
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19.3 O servico seréd fiscalizado por intermédio de engenheiro(s), bidlogo(s) ou

profissional habilitado designado(s) e respectivos auxiliares, elementos esses
doravante indicados pelo nome FISCALIZACAO;

19.4 O fiscal possui fungbes especificas para melhor desenvolver seu trabalho

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

sendo necessario atender aos seguintes requisitos minimos:

Ter conhecimento prévio de sua competéncia e atuacdo de modo que seja
responsavel pela execucdo de atividades e/ou pela vigilancia e garantia da
regularidade e adequacéao dos servi¢os;

O fiscal devera possuir em suas méaos a copia de todo o processo licitatorio,
principalmente do projeto basico e do projeto executivo, a partir de onde podera
vigiar/sindicar/atestar toda a atividade exercida;

Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que ira fiscalizar, principalmente
de suas clausulas, assim como das condi¢cfes constantes do edital e seus anexos
para permitir ao fiscal concluir que, durante a execucdo, o objeto esta sendo
executado conforme o contratado, ou entdo, para poder exigir essa correta
execucao;

Conhecer e reunir-se com o preposto da CONTRATADA (art. 203. § 2° do RILC)
com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execucdo do objeto,
bem como tracar metas de controle, fiscalizacdo e acompanhamento do contrato;
Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condigbes contratuais
assumidas, constantes das clausulas e demais condi¢des do Edital da Licitagéo e
seus anexos, planilhas, cronogramas etc;

Comunicar a Administracao a necessidade de alteraces do quantitativo do objeto
ou modificacdo da forma de sua execucdo, em razdo do fato superveniente ou de
outro qualquer, que possa comprometer a aderéncia contratual e seu efetivo
resultado;

Recusar servico ou fornecimento irregular, ndo aceitando material ou servico
diverso daquele que se encontra especificado no edital e seus anexos;
Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela CONTRATADA,

Seréo realizadas fiscaliza¢des diarias por técnicos da CASAL visando acompanhar
0s servicos a serem executados pela CONTRATADA e observar se as atividades

estdo sendo desempenhadas de modo satisfatério;
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J) Afiscalizagdo exercera rigoroso controle em relagéo a quantidade, particularidade
e qualidade na execucao dos servicos, aplicando as penalidades previstas, quando
nao atendidas as respectivas disposi¢des contratuais;

K) Os servicos executados e ndo aprovados pela fiscalizacdo deverdo
obrigatoriamente ser refeitos sem qualquer dnus para a CASAL;

L) Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) engenheiro(s) condutor(es) da
Supervisdo do servico serdo consideradas como se fossem dirigidas a
CONTRATADA; de mesmo modo, todo e qualquer ato efetuado ou disposicéo
tomada pelo(s) referido(s) engenheiro(s), ou ainda omissdes de responsabilidade
do(s) mesmo(s), serdo consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido
da CONTRATADA,;

M) Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nas
Especificacbes, no Projeto Basico, no Projeto Executivo e em tudo o mais que de
gqualguer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com
a obra em questéo e seus complementos;

N) A FISCALIZACAO tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
nao, 0s servigos, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivo
técnico, de seguranca, disciplinar ou outros. Em todos 0s casos, 0s servi¢os so
poderao ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

20 PENALIDADES

Pela inexecucéo total, parcial ou inadequada das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
poderédo ser aplicadas as seguintes sangdes, ndo cumulativas, assegurando o direito de

defesa prévia por 05 (cinco) dias uteis:

A) ADVERTENCIA, por escrito, pela inexecugdo parcial do contrato, pelo cumprimento
irregular das clausulas contratuais, pela paralisacédo da prestagéo dos servicos;

B) MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por sua vez
de incidéncia, a 10% (dez por cento) do valor global do contrato;

C) IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administragc&o, por prazo nao superior a 02

(dois) anos.
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Na hipétese de a proponente incorrer em multa, esta devera ser paga dentro do prazo maximo
de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificagdo ou do ndo acolhimento da defesa,

sob pena de a CASAL descontar o respectivo valor nos pagamentos vincendo.

21 CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situagBes ndo explicitas serdo decididas pelas partes, segundo as
disposicdes contidas no Regulamento Interno de Licitagées, Contratos e Convénios CASAL —
RILC, termos da Leis 13.303/2016.

22 CONSIDERAGOES GERAIS

Os elementos basicos para execu¢do do servico sempre serdo 0s preconizados no projeto.
Qualquer alteracdo que possa vir existir, no mesmo, devera sempre ser por escrito e com
anuéncia da FISCALIZACAO.

Qualquer alterac¢do no projeto que nao seja, autorizada pela FISCALIZACAO, e que por acaso
venham ser concretizada pela Contratada, ndo sera aceita e devera ser reconstruida a luz do

projeto.

Apos a conclusao total de cada etapa de servico, as modificagcfes e alteracdes que possam
vir existir do projeto, deverdo ser imediatamente atualizadas, ndo sendo permitido que as

mesmas sejam postergadas para a conclusao total do servico.

O servico s6 sera considerado como concluido apés todas as modificacdes que venham existir
no projeto, serem recadastradas e atualizadas. Essas atualizacbes serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA e vistadas pela FISCALIZACAO, se aprovadas.

Deve-se considerar como projeto, os desenhos, memoriais técnicos, especificacdes, ordens
de servico, instrucdes de servico, ou qualquer documento emanado pela FISCALIZACAO, que

objetive a perfeita execugdo dos servicos.

Todos os materiais para execucdo do servico deverdo ser novos e de qualidade, de
conformidade com o preconizado nas especificagdes, nos desenhos, e planilhas. Na falta,

prevalecerdo as normas e especificacdes dos fabricantes.
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A mao de obra a ser utilizada no servico, deveréa ser especializada e de qualidade.

Todas as normas de seguranca do trabalho deverdo ser utilizadas em todos os servicos

durante todo decorrer do servico.

N&o se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensédo, duvidas ou esquecimentos
das clausulas e condi¢des destas Especificacbes e do Contrato, bem como de tudo o que
estiver contido no Projeto Basico e Executivo, nas Normas, Especificacdo e Métodos da ABNT
- Associacao Brasileira de Normas Técnicas e da CASAL - Companhia de Saneamento de

Alagoas.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade Gnica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aosservicos e suas implicacdes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo Civil e demais leis

ou regulamentos vigentes.

Devera a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO, dentro

destas EspecificacBes e do Contrato.

A CONTRATADA devera permanentemente ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO os
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados/elaborados, bem

como facilitar o acompanhamento/execucdo dos servigos.

A FISCALIZACAO poderé exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessérias a seguranca dos servigcos e ao

seu bom andamento.

Pela CONTRATADA a conducéo do servigo ficara a cargo de pelo menos um engenheiro
registrado no CREA da Regido. Devera esse engenheiro ser auxiliado em cada frente de

trabalho por um encarregado devidamente habilitado.

O(s) engenheiro(s) condutor(es) do servi¢o, cada um no seu a&mbito respectivo, deverdo estar
sempre em condi¢bes do atender a FISCALIZACAO e prestar-lhes todos os esclarecimentos
e informacbes sabre a andamento dos servicos, a sua programacao, as peculiaridades das
diversas tarefas e tudo 0 mais que a FISCALIZACAO reputar necessario ou Gtil e que so refira,

diretamente, ao servico e suas implicacdes.
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O quadro do pessoal da CONTRATADA empregado no servigco devera ser constituido de
elementos competentes, habeis e disciplinado, qualquer que seja a sua func¢édo, cargo ou
atividade. A CONTRATADA ¢ obrigada a afastar imediatamente do servigo e do canteiro do
trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta inconveniente
e que possa prejudicar o bom andamento e a perfeita execu¢ao dos servicos e a ordem do

canteiro.

A CONTRATADA nado podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela

FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

Maceio, 23 de julho de 2020

WILLIAN GOMES DO AMARAL
Téc. Industrial — Mat: 3035
CREA: 020.962.450-7
SUPAEP/GEPRO
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ANEXOS

MODELO A

DECLARACAODE RESPONSABILIDADE TECNICA
CONCORRENCIANS __/

OBIJETO:
O abaixo assinado, ,RG n? ,ha qualidade
de Responsdvel Técnico legal da empresa , CNPJ ,

vem pela presente, indicar a V.S2, o (s) profissional(is) técnico(s), de acordo com as Resolugées n? 218
e n2317 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, caso venhamos a vencer a referida
licitagao.

1. Engenheiro Responsavel Técnico
Nome:
CREA:
Assinatura:

2. Engenheiro
Nome:
CREA:
Assinatura:

3. Outros Técnicos
Nome:
CREA:
Assinatura:

Declaramos que todos os engenheiros e técnicos acimarelacionados pertencem aoq quadro técnico de
profissionais, com relacionamento junto a empresa.

Os referidos responsaveis fardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica-ART’s junto ao CREA ou
similar, registradas no respectivo orgao de classe, no prazo definido no Edital e seus anexos, ficando
sujeita a aplicagao das penalidades previstas no Edital da presente licitacao.

Local e Data

Assinatura
Nome do Responsavel legal
CPF
Proponente
(OBS: Informar tantos técnicos quantos a empresa tenha em em seu quadro técnico para execugao
estes servicos).
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MODELO - B
DECLARAGAO DE PREFERENCIA DE LOTES PARA FINS DE HABILITAGCAO

Nome da Proponente:

Referente a Licitacéo n°.
Objeto:

Para fins de Habilitagdo, minha ordem de preferéncia é:
1° - Para o lote n°. -

2° - Para o lote n°. -

Assinatura:
Nome do Representante Legal:
CPF:

Proponente:
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