
   
ESTADO DE ALAGOAS 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS  
 

CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 – AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SISTEMA DE ÁGUA DOS BAIRRO DE FERNÃO VELHO E STA AMÉLIA  
1 

 

 
 
 

Senhor  Licitante,   
 
Solicito a V.Sª. preencher o protocolo de entrega de Edital abaixo, remetendo-o a Comissão  
Permanente de Licitações  da CASAL – CPL/CASAL, por meio do e-mail  cpl@casal.al.gov.br . 
A não remessa de recibo exime a CPL/CASAL da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como, de quaisquer informações adicionais. 
 
O Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, no site da CASAL  - 
www.casal.al.gov.br -  onde o licitante interessado  faz  um cadastro e através de senha individual  
acessa o Edital, estando disponível apenas para consulta na sala da Comissão Permanente de 
Licitações – CPL/CASAL, situada a Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, Maceió/AL,  no horário  das 
08:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, onde os licitantes poderão colher informações sobre 
o certame.  Pedidos de esclarecimentos e outras informações podem ser solicitados através do e-
mail cpl@casal.al.gov.br ou pelos telefones (82) 3315-3091/3094. 

 
Esclarecimentos e informações serão publicados como anexo do aviso do Edital no site da CASAL – 
www.casal.al.gov.br . 

 
 
   
 

Maceió, (AL), 20 de outubro de 2017. 
 
 

ADELY ROBERTA MEIRELES DE OLIVEIRA 
CPL/CASAL 
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CONCORRÊNCIA Nº 09/2017– CASAL –  16/01/2018 –  09:00h (Horário local) 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E 
MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NOS BAIRROS DE FERNÃO VELHO E SANTA 
AMÉLIA, MACEIÓ – ALAGOAS.  
 

PROTOCOLO  DE  ENTREGA  DO EDITAL 

 

RAZÃO SOCIAL: ................................................................................................................................. 

CNPJ Nº ............................................................................................................................................. 

ENDEREÇO: ....................................................................................................................................... 

CEP .......................................... CIDADE / ESTADO ............................................................................ 

TELEFONE: ......................................................................................................................................... 

E-MAIL: .............................................................................................................................................. 

NOME DE PESSOA PARA CONTATO: .................................................................................................. 

RESPONSÁVEL  PELO  RECEBIMENTO DA  EDITAL: ............................................................................ 

R G Nº  e / ou  CPF Nº ........................................................................................................................ 

ENDEREÇO: ........................................................................................................................................ 

CEP ........................................ CIDADE / ESTADO .............................................................................. 

TELEFONE: ......................................................................................................................................... 

E-MAIL: .............................................................................................................................................. 

 

Recebemos cópia do instrumento convocatório acima identificado. 

  

 Maceió / AL ............. de .............................. de 2017. 

........................................................................................... 

Assinatura  
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EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NOS 

BAIRROS DE FERNÃO VELHO E SANTA AMÉLIA, MACEIÓ – ALAGOAS. 
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CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 – CASAL 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL, sociedade de Economia Mista Estadual, 
vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura, sediada a Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, 
Maceió/AL, CEP: 57.020-510, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.294.708/0001-81, através da 
CPL/CASAL, instituída pela Resolução de Diretoria nº 09/2017, publicada no Diário Oficial do Estado 
de Alagoas, edição do dia 13 de março de 2017, torna público para conhecimento dos interessados, 
que de acordo com o Processo Administrativo protocolo nº 5.248/2017, C.I. Nº 26/2017 – 
GEPRO/SUENG, na forma da legislação pertinente a licitações e contratos administrativos, fará 
realizar no dia 16/01/2018, às 09:00 horas (horário local), na sala da Comissão Permanente de 
Licitações – CPL/CASAL , situada à Rua Barão de Atalaia  nº 200, Centro, Maceió/AL, CEP: 57.020-510, 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA,  do tipo menor preço global, objetivando contratação  de 
empresa de engenharia, para execução dos serviços de ampliação e melhorias no sistema de 
abastecimento nos bairros de Fernão Velho e Santa Amélia, Maceió – Alagoas, mediante condições 
contidas no Projeto Básico, anexo a este Edital e na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações estabelecidas 
nas Leis Federais nº 8.883/1994 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
nº 147/2014. 

1.0 - DO OBJETO: 
1.1. Constitui o objeto desta Concorrência a contratação de empresa de engenharia, para execução 
dos serviços de ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água nos bairros de Fernão 
Velho e Santa Amélia, Maceió – Alagoas,  mediante condições contidas no Projeto Básico, anexo a 
este Edital e na Lei nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
nº 147/2014. 
1.2. Fica determinado que o valor máximo global para esta licitação é de R$ 3.737.046,76 (três 
milhões, setecentos e trinta e sete mil, quarenta e seis reais e setenta e seis centavos). 
1.3. Para esta licitação, o licitante deve adquirir 01 (um) CD contendo todas as plantas através de 
depósito bancário no valor de R$ 10,00 (dez) reais. Para obter informações dos dados bancário, 
entrar em contato através do e-mail cpl@casal.al.gov.br, ou pelos telefones: (82) 3315-
3091/3315.3094. 
 

2.0. DOS RECURSOS FINANCEIROS  
2.1. As despesas decorrentes desta Concorrência terão a seguinte classificação orçamentária: 
 

Unidade Orçamentária: .............  132.100 – Unidade de Negócio do Benedito Bentes 
Grupo De Despesa:...................... 600.000 – Abastecimento Água/Esgotamento Sanitário 
Rubrica:..........................................616.612 – Ampliação e Melhoria de Sistemas 
 

3.0. DA PARTICIPAÇÃO 
3.1.  Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas no ramo de atividade econômica pertinente 
ao objeto deste edital, bem como, possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no tópico 
da habilitação. 
3.2.  Não poderão participar as empresas ou instituições das quais participem, dirigentes ou 
servidores das entidades promotoras desta licitação, relacionadas no preâmbulo. 
3.3.  Não poderão participar as empresas ou instituições que se encontrem sob falência, concordata 
ou recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou ainda, que tenham sido 
declaradas inidôneas ou estejam punidas com suspensão do direito de licitar com a administração 
pública. 
3.4.  Não poderão participar as empresas, inclusive suas filiais, que façam parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, e/ou empresas que tenham diretores, acionistas com mais de 5% de 
participação, ou representantes legais comuns e as que dependam econômica ou financeiramente de 
outra empresa ou a subsidiem. 
3.5.  Não poderão participar desta licitação empresas que estejam inadimplentes com a fazenda 
pública federal, estadual e municipal da sua sede e/ou filiais. 

mailto:cpl@casal.al.gov.br
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3.6.  Não serão admitidas nesta licitação empresas que operem sob regime de consórcio, nem a 
subcontratação total ou parcial do fornecimento objeto desta tomada de preços. 
4.0. DO CREDENCIAMENTO 
4.1. O credenciamento iniciará 01 (uma) hora antes da abertura da sessão pública até a hora do início 
da sessão pública 
4.2. Cada licitante poderá, nos atos do presente certame ter um único representante legal 
devidamente credenciado, mediante apresentação de um dos seguintes instrumentos, sempre 
acompanhados do documento de identidade: 
4.3. Para ser credenciada, cada licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Certidão que comprove a sua condição de ME ou EPP, com data de validade vigente na data da 
abertura da sessão pública deste Pregão.  
b) Procuração lavrada por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, indicando a 
outorga de poderes na forma exigida, onde constem os poderes do outorgante, acompanhada do 
contrato social, ou estatuto, ou ato constitutivo, ou registro comercial ou  
c) Cópia autenticada do contrato social, ou estatuto, ou ato constitutivo, ou registro comercial, 
acompanhado de cópia de documento de identidade, que comprove a sua condição de sócio, 
gerente ou administrador da licitante. 
d) Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (Artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 
10.520, de 17/07/2002). No caso das ME e EPP, se tiver alguma restrição nos documentos fiscais, 
deverá constar na declaração que cumpre parcialmente os requisitos de habilitação e informar o 
motivo.  
4.4. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados antes do início do 
certame, separadamente dos envelopes “proposta de preços” e “documentação de habilitação”. 
4.5. Os envelopes com as “proposta de preços” e  os “documentação de habilitação” devem ser 
entregues quando da realização do credenciamento. 
4.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante. 
4.7. A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento não impedirá o 
proponente de entregar os envelopes de proposta e de habilitação, mas o impedirá de manifestar-se 
no certame. 
4.8. O representante responsabilizar-se-á pelos assuntos atinentes à participação da empresa neste 
procedimento licitatório, com poderes para formular ofertas de preços e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame. 
4.9. A declaração de que o licitante está credenciado será proferida pela presidente da CPL/CASAL 
quando da abertura da sessão pública.  
4.10. Abaixo modelo sugestivo de carta de credenciamento. 
 

CREDENCIAMENTO 
Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ............, portador (a) da Cédula de 
Identidade nº. ..............e CPF sob nº. ..................., a participar da licitação na modalidade 
Concorrência nº 09/2017 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL, na qualidade 
de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da Empresa 
.................., bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame. (O credenciamento deve vir acompanhado da cópia do contrato social 
autenticada). 
Local e data 
Diretor ou representante legal 

 

5.0. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
5.1.  A reunião, para recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos da habilitação 
e proposta de preços, será pública, dirigida pela CPL/CASAL. 
5.2.  No dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados ou seus representantes 
legais deverão proceder ao respectivo credenciamento, nos termos deste Edital. 
5.3.  Declarada aberta a sessão pela CPL/CASAL, não mais serão admitidos novos proponentes, 
dando-se início ao recebimento dos envelopes: 
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5.3.1. Do envelope de documentação para habilitação (ENVELOPE “A”). 
5.3.2. Do envelope de proposta de preços (ENVELOPE “B”) . 
5.4.  A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que 
não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não será 
motivo para exclusão do procedimento licitatório. 
5.5.  Qualquer motivação dos interessados contra ofertas e documentos apresentados pelos 
licitantes deverá ser feita nesta reunião, exclusivamente pelo representante legal credenciado para 
apresentar as empresas em nome das quais pretendam registrar a impugnação. 
5.6.  Os documentos de habilitação e as propostas de preços deverão ser rubricados primeiramente 
pela CPL/CASAL e em seguida pelos licitantes presentes. 
 

6.0. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
6.1.  Os envelopes, devidamente lacrados, deverão ser entregues pelo representante credenciado de 
cada licitante no dia, hora e local indicados no preâmbulo deste edital. 
6.2.  Os envelopes deverão conter o nome e o endereço da licitante e o seguinte endereçamento: 
6.2.1. ENVELOPE “A” – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 - CASAL 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 
DIA 16/01/2018 ÀS 09:00 h (Horário local) 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para execução dos serviços de ampliação e 
melhorias no sistema de abastecimento nos bairros de Fernão Velho e Santa Amélia, Maceió – 
Alagoas,  mediante condições contidas no Projeto Básico, anexo a este Edital e na Lei nº 8.666/1993 
e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
Identificação da Licitante: (Razão Social, fone, e-mail) 

 

6.2.2. - ENVELOPE “B” – “PROPOSTA DE PREÇOS” 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL 
CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 - CASAL 
DIA  16/01/2018 ÀS 09:00 h (Horário local) 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil especializada, para execução dos serviços de 
ampliação e melhorias no sistema de abastecimento nos bairros de Fernão Velho e Santa Amélia, 
Maceió – Alagoas,  mediante condições contidas no Projeto Básico, anexo a este Edital e na Lei nº 
8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 Identificação da Licitante: (Razão Social, fone, e-mail) 
 

6.3.  No verso de cada envelope (A e B) deverá constar o nome e o endereço da licitante. 
6.4.  A CPL/CASAL não receberá envelopes fora do prazo estipulado; poderá receber envelopes 
encaminhados pelo correio, Sedex ou correlatos, todavia, não assumirá nenhuma responsabilidade 
sobre os enviados por estes meios. 
 

7.0. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1.  A proposta comercial deverá ser apresentada, no formato do Anexo II, em 02 (duas) vias, sendo 
uma via em papel timbrado e assinado pelo representante legal da licitante, devidamente 
identificado com número da CREA, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, no idioma português, 
ressalvada as expressões técnicas, e uma via em CD, com arquivo em Excel, e conter 
obrigatoriamente os seguintes componentes: 
7.1.1. Descrição do serviço a ser executado, de acordo com a descrição prevista  no item 1.1 deste 
Edital. 
 7.1.2. Conter o preço global, expressos em moeda nacional, reais-R$, em algarismos e por extenso, 
prevalecendo o menor preço por extenso em caso de divergência; 
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7.1.3. Planilha de Custos e Cronograma Físico Financeiro, (modelo anexo), com duas casas 
decimais, assinados pelo responsável técnico da empresa, fazendo menção do título 
profissional e número do seu registro no órgão competente, (Resolução nº 282/1983 – 
CONFEA/CREA); 
7.1.4. Declaração expressa da licitante de estar de acordo com todas as normas e condições 
deste edital e seus anexos, (modelo anexo); 
7.1.5. Indicação do prazo de validade da proposta, que será de no mínimo 60 (sessenta) 
dias contados da data de sua apresentação, (modelo  anexo); 
7.1.6. Indicação de que o prazo de pagamento será conforme o disposto neste instrumento 
convocatório; 
7.1.7. Declaração da licitante de estarem incluídos nos preços todos os custos e despesas, 
incidentes na prestação do serviço licitado. (modelo anexo); 
7.1.8. Indicação da conta bancária da licitante (banco, agência e número da conta 
corrente), (modelo Anexo); 
7.1.9. Declaração do Licitante informando o nome e a qualificação completa, de quem será 
o responsável pela possível assinatura do Contrato. 
7.2.  A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada 
como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo 
após a entrega das propostas. 
7.3.  Não serão aceitas e serão desclassificadas as propostas com quantidades inferiores 
e/ou valores unitários/global maiores que os valores de referência da CASAL 
7.4.  Será desclassificada a proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital e 
seus Anexos ou que se opuserem as quaisquer dispositivos legais vigentes. 
7.5.  A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
7.6.  Após a abertura das propostas não serão admitidos pedidos de cancelamento, 
retificação de preços ou de quaisquer outras condições oferecidas. 
 

8.0. DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
8.1.  Os envelopes das licitantes serão abertos em sessões públicas, incontinente, a entrega 
dos mesmos. As sessões serão realizadas no local, dia e horário indicados no preâmbulo do 
Edital, com a participação dos membros da Comissão Permanente de Licitação e 
representantes das licitantes. 
8.2. Inicialmente ocorrerá a abertura dos envelopes com os documentos de HABILITAÇÃO 
(envelope “A”), bem assim será processado o julgamento e divulgação do resultado com 
indicação das empresas HABILITADAS e INABILITADAS. 
8.3.  Havendo renúncia expressa dos presentes de interporem recursos ao resultado 
divulgado, a sessão terá prosseguimento para abertura do envelope “B”, com as propostas 
de preços. 
8.4.  Não ocorrendo a renúncia na forma estabelecida acima, a abertura dos envelopes “B” 
– Propostas de Preços, será realizada depois de decorrido o prazo para interposição de 
recursos e/ou efetuado o julgamento dos recursos interpostos, em data a ser fixada pela 
Comissão Permanente de Licitação. 
8.5. Para efeito de julgamento será considerado o menor preço global.  
8.6.  A Comissão Permanente de Licitação poderá propor a CASAL, anulação ou revogação 
desta Licitação, sem que decorra para as licitantes qualquer direito a indenização 
compensação ou reclamação. 
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8.7. As propostas serão rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e interessadas 
presentes as sessões das quais serão lavradas atas circunstanciais. 
8.8.  Será considerada vencedora desta licitação a empresa habilitada que apresentar o 
menor preço global.  
8.9. O resultado final, com a indicação da empresa vencedora será comunicado via e-mail  
a todas as participantes, após publicação no Diário oficial do Estado de Alagoas  e no site da 
CASAL – www.casal.al.gov.br . 
8.10. Em caso de empate entre duas licitantes concorrentes, será realizado um sorteio 
entre as empatadas.  
8.11. A licitante vencedora fica obrigada a manter, durante a execução do contrato, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, como também fornecer 
mensalmente, junto com a nota fiscal e fatura, certidão negativa de débitos com o Fisco 
Municipal e Estadual. 
8.12. Serão desclassificadas, as propostas que não atendam às exigências do ato 
convocatório da licitação, e as propostas com valores  superiores aos  limites  estabelecidos  
(unitário e global),   parte integrante deste instrumento, ou com preços manifestamente 
inexequíveis, inteligência do art. 48 da Lei  nº 8.666/1993).  
 

9.0. DA HABILITAÇÃO 
9.1. Para habilitação nesta Concorrência, a licitante deverá apresentar a documentação a 
seguir nominada, em original, ou publicação em órgão da imprensa local  ou cópia 
autenticada por tabelião de notas ou por empregado da CASAL lotado na CPL/CASAL. 
9.2.  No caso do Licitante que optar por autenticação dos documentos por funcionário da 
Companhia de Saneamento do Estado de Alagoas- CASAL, lotado na Comissão Permanente 
de Licitação, deverá apresentar os originais e respectivas cópias perfeitamente legíveis, 
para a referida autenticação até 01 (um) dia útil antes da realização da Licitação, no horário 
das 08:00 horas às 11:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas. 
 

9.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, bem como suas alterações ou a última 
alteração consolidada;  
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
e) Declaração de inexistência de fato impeditivo para sua habilitação, conforme Anexo III 
deste Edital; 
f)  Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, e somente a partir dos 14 (quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei Federal nº 
9.854/1999), conforme ANEXO III deste Edital. 
 
 
 

http://www.casal.al.gov.br/
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9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Apresentar declaração de que, em sendo vencedor da licitação, dispõe de pessoal 
técnico  especializado  para  execução dos serviços ora licitados, e fica ciente que os 
profissionais indicados para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional 
deverão participar da obra ou serviço objeto  da licitação, admitindo-se sua substituição  
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que  aprovada pela CASAL; 
b) Apresentar declaração de que, em sendo vencedor da licitação, dispõe dos 
equipamentos necessários a execução dos serviços ora licitados, conforme consta do 
Projeto Básico. 
c) Declaração de que conhece o local onde será realizado os serviços, responsabilizando-se 
por esta informação, não podendo alegar desconhecimentos dos fatos. 
d)  Comprovar que o seu responsável técnico está vinculado à empresa mediante 
apresentação de cópia autenticada do contrato de trabalho ou carteira profissional ou da 
ficha de registro de empregados que demonstrem a identificação profissional, onde conste 
o nome do profissional com a chancela do órgão competente ou registro emitido pelo 
CREA. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, certidão do CREA, 
devidamente atualizada. O acervo técnico do responsável técnico será, obrigatoriamente, 
comprovado pela respectiva CAT emitida pelo CREA; 
e) Apresentar atestado (s) técnico(s) de desempenho de atividade da mesma natureza do 
objeto ora licitado. O (s) atestado (s) técnico (s) acima referido (s)  deve(m)  ser fornecido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado e deve (m) ser acompanhado (s) da 
respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitida pelo CREA. 
f) Deve também apresentar atestado técnico relevante dos seguintes itens: 
 

 Estrutura de concreto armado com volume mínimo de concreto de 25 m3. 

 Execução de adutora de água com diâmetro mínimo de 150 mm e extensão mínima de 
500 metros. 

 Demolição e reposição de pavimentação em concreto  asfáltico com área mínima de 100 
m². 
 
Atestados técnicos podem ser somados para atingir o quantitativo dos serviços relevantes. 
g) O responsável técnico deverá ser o detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade 
técnica por execução de serviços da mesma natureza do objeto ora licitado; 
h) Certidão de Registro da empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com data de validade na data da licitação.  
i) Certidão de Registro de Pessoa Física do seu responsável técnico junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com data de validade na data da licitação. 
 

9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
9.5.1. Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis, e apresentados na 
forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira do licitante, assinadas por 
Contador ou Técnico Contábil, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade e pelo representante legal da empresa. Serão considerados aceitos, como na 
forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:  
a) Sociedades Empresárias – Fotocópia das páginas correspondentes do Livro Diário, 
devidamente autenticadas na Junta Comercial ou outro órgão equivalente do Registro de 
Comércio da Sede ou domicilio do licitante, com os competentes Termos de Abertura e 
Encerramento; 
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b) Sociedade por Ações – Publicação no Diário Oficial da União ou do Estado ou do 
Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede do licitante, e em jornal de 
grande circulação, editado na localidade em que está situada a sede do licitante, conforme 
o caput do art. 289 e o parágrafo 5° da Lei n° 6.404/1976 e comprovação de autenticação 
pelo Órgão do Registro do Comércio do domicílio ou sede do licitante; 
c) Sociedades Simples, Fundações ou outras Entidades sem Fins Lucrativos – Fotocópia 
das páginas correspondentes do Livro Diário devidamente autenticadas no Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Sede ou domicilio do licitante, com os competentes 
Termos de Abertura e Encerramento. 
9.5.2. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham 
balanço de final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo 
seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência, 
obedecidos os aspectos legais e formais de sua elaboração. Os índices para comprovar a 
boa situação financeira da empresa não serão exigidos neste caso. 
9.5.3. As empresas que apresentarem cópias das demonstrações contábeis registradas na 
Junta comercial ou outro órgão equivalente do Registro de Comércio, as quais contenham 
autenticação apenas em alguma (s) página (s) do Livro Diário apresentarão declaração, 
conforme modelo constante do anexo III, juntamente com os competentes Termos de 
Abertura e Encerramento, para fins de comprovação de registro do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis, com firma reconhecida em cartório. 
9.5.4. As empresas sujeitas a apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) nos 
termos do art. 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED) deverão apresentar em fotocópias autenticadas extraídas do 
livro digital, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os Termos de Abertura e 
Encerramento do livro digital e o Termo de Autenticação na Junta Comercial ou Recibo de 
Entrega de Escrituração Contábil Digital (conforme Decreto nº 8.683, de 25/02/2016), todos 
emitidos pelo Programa Validador e Autenticador (PVA). 
9.4.5. A comprovação da boa situação financeira da empresa deve ser apresentada em uma 
folha, em separado, contendo identificação da licitante, assinada por Contador ou por 
Técnico Contábil, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo 
representante legal da empresa, calculados pelas fórmulas a seguir:  
 

a) Índice de Liquidez Geral  
LG ≥ 1,0  

 
Ativo circulante + Ativo realizável a longo prazo  

LG = ----------------------------------------------------------  
Passivo circulante + Passivo exigível a longo prazo  
 
b) Índice de Liquidez Corrente 

LC ≥ 1,0  
 

Ativo circulante  
LC = ------------------------  

Passivo circulante  
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c) Grau de Endividamento Geral  
EG ≤ 1,3  

 
Passivo circulante + Passivo exigível a longo prazo  

EG = --------------------------------------------------------------  
Ativo total  

 

9.5.5. As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, deverão comprovar 
esta condição, através de certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, ou por seu enquadramento no Simples Nacional, conforme o caso, com 
validade na data da Licitação.  
9.5.6. No caso de a empresa possuir filiais e concorrer com uma de suas filiais, a 
documentação apresentada deverá referir-se apenas a filial concorrente ou apenas à 
matriz, salvo disposição em contrário, sendo que a contratação será realizada com a pessoa 
jurídica que apresentou a documentação.  
9.5.7. O licitante deverá comprovar que possui Capital Social OU Patrimônio Líquido 
mínimo de 10% (dez por cento) do valor de referência do objeto licitado. 

 Capital Social – comprovado através do Contrato Social.  

 Patrimônio Líquido – comprovado através do Balanço Patrimonial. 
9.5.8. Certidão Negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicilio 
da pessoa física. 

 

9.6. REGULARIDADE FISCAL 
a) Inscrição do CNPJ; 
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal através de Certidão de Quitação de 
Tributos Federais (SRF), conjunta a Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União (DAU), 
com validade na data de realização da licitação; 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da licitante através de certidão negativa 
de débitos, com validade na data de realização da licitação; 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante através de Certidão 
de Quitação de Débitos Municipais, com validade na data de realização da licitação; 
e) Prova de Regularidade com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviços, através de: 
e.1. INSS - Certidão Negativa de Débitos – CND, com validade na data de realização da 
licitação;  
e.2. FGTS – Certidão de Regularidade de Situação, com validade na data de realização da 
licitação; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.  
9.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força 
maior ou caso fortuito, aceitável a juízo da Comissão Permanente de Licitação. 
9.8. Não serão aceitas, sob qualquer alegação, ainda que antecipadamente, documentação 
incompleta para posterior complementação, nem documentação por transmissão via fac-
símile (fax). 
9.9. As Micro e Pequenas Empresas apresentarão toda a documentação exigida neste 
edital, mesmo que apresente alguma restrição. 
9.10. As Micro e Pequenas Empresas, quando apresentarem documentação fiscal com 
alguma restrição, terão um prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir de sua constatação, para 
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regularização da situação, podendo ser prorrogável por igual período, a critério da 
administração. 
9.11. Caso não haja regularização conforme disposto no subitem anterior serão aplicadas as 
sanções administrativas previstas neste edital e seus anexos. 
 

10.0. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1.  A declaração do vencedor deste certame será viabilizada pela CPL/CASAL, caso não 
haja recurso.  
10.2.  Após a declaração ao vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes 
quanto à intenção de interposição de recurso, a CPL/CASAL divulgará a empresa vencedora, 
sendo o procedimento submetido à Autoridade Superior, para adjudicação, homologação e 
contratação. 
10.3.  O resultado do julgamento será comunicado através de e-mail a todas as 
participantes e publicado no Quadro de Avisos da CASAL, em sua Sede e no site 
www.casal.al.gov.br . 
 

11.0. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
11.1. Quaisquer solicitações de esclarecimentos adicionais acerca da Licitação somente 
serão consideradas pela CASAL se recebidos, até o 5º (quinto) dia útil antes da data fixada 
para abertura dos envelopes de habilitação, devendo o interessado fazer solicitação através 
do e-mail: cpl@casal.al.gov.br  
 

11.2. A CASAL responderá aos pedidos de esclarecimentos adicionais acerca da licitação, 
até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura dos envelopes de habilitação, 
disponibilizando a resposta através do e-mail: cpl@casal.al.gov.br   no site da CASAL 
www.casal.al.gov.br .  
11.3. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data e horário fixados para aberturas dos envelopes 
de habilitação, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório da Concorrência 
através de documentos protocolados na CASAL, encaminhados à CPL/CASAL, esta terá até 
03 (três) dias úteis para decidir sobre o assunto. 
11.4.  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
Administração o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação. 
 

12.0. DOS RECURSOS 
12.1. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso para a Diretoria 
da CASAL, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da lavratura da ata, ou da publicação 
do resultado. 
12.2.  Decairá do direito ao recurso a licitante que, tendo concorrido sem impugnar os 
termos desta Concorrência ou as decisões da Comissão Permanente de Licitação apontar 
falhas ou irregularidades, após o julgamento desfavorável. 
 

13.0. DA CONTRATAÇÃO 
13.1.  A contratação do objeto da presente licitação será efetuada conforme as condições 
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, bem como a documentação e a proposta da 
licitante vencedora, naquilo que não contrariar os termos deste, com previsão de 
adaptação às normas vigentes. 
13.2.  Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 

http://www.casal.al.gov.br/
mailto:cpl@casal.al.gov.br
mailto:cpl@casal.al.gov.br
http://www.casal.al.gov.br/
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13.3.  A empresa classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, será convocada para 
assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação.  
13.4.  A empresa vencedora sendo convocada e não comparecendo para assinar o 
contrato, ou não comprovando que mantêm as condições de habilitação, será convocado 
outro licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções legais cabíveis. 
13.5.  Ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) 
dias da data da sessão de abertura, sem a convocação para a contratação. 
 

14.0. DA EXECUÇÃO 
14.1.  A execução do contrato será efetuada conforme as condições estabelecidas neste 
Edital, e em seus Anexos, bem como a documentação e a proposta da licitante vencedora, 
naquilo que não contrariar os termos deste, com previsão de adaptação às normas 
vigentes. 
14.2.  A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão com as 
consequências contratuais previstas em Lei, reconhecendo desde já a empresa licitante os 
direitos da Administração previstos em Lei. 
 

15.0. DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO 
15.1.  O valor da Nota Fiscal deverá corresponder aos serviços executados durante o 
período, conforme o quantitativo apurado pelo Gestor do Contrato e Cronograma Físico-
Financeiro, anexo deste Edital.  
15.2.  O pagamento será procedido após apresentação da Nota Fiscal Fatura protocolada e 
devidamente conferida e atestada pelo gestor do Contrato, contando-se o prazo de 30 
(trinta) dias a partir do seu lançamento no sistema de controle de pagamento da 
CONTRATANTE. 
15.3.  A CONTRATADA quando do pagamento deverá apresentar os seguintes documentos, 
com data de validade atualizada: 
a) Certidão Negativa de Débito do INSS; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS; 
c) Certidão Negativa atualizada de Débito junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
A não apresentação dos documentos elencados ensejará a rescisão deste contrato. 
15.4.  Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido o valor da 
multa eventualmente aplicada. 
15.5.  A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para 
pagamento da obrigação. Havendo erro na Nota Fiscal a mesma será devolvida à 
CONTRATADA. 
15.6.  Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à 
contratada, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas 
saneadoras, não acarretando ônus para a CONTRATANTE. 
15.7.  Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente da 
CONTRATADA: Banco........Agência.........C/C............... 
15.8.  No caso de pagamento não efetuado no prazo estabelecido, o valor em atraso será 
corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde do 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento. 
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16.0. DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO, DO REAJUSTE E DOS ACRÉSCIMOS 
16.1.  O prazo de vigência do contrato é de 07 (sete) meses contados a partir da assinatura 
da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE. 
16.2. O prazo de execução dos serviços é de 05 (cinco) meses, contados a partir da 
assinatura da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE. 
16.3. O contrato poderá ser prorrogado caso não se concluam os serviços ora contratados.  
16.4. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis durante o período de vigência do 
contrato.  
16.5. O contrato  pode ter acréscimos ou supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato (§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993). 
 

17.0. DA VISITA TÉCNICA 
17.1.Quando da licitação, deve apresentar declaração de que conhece o local onde serão 
realizados os serviços, responsabilizando-se por esta informação, não podendo alegar 
desconhecimentos dos fatos. A declaração deve ser assinada pelo engenheiro responsável 
técnico da empresa licitante. A não apresentação desta declaração implica em sua 
inabilitação. 
17.2. O licitante interessado poderá fazer de iniciativa própria, uma visita técnica ao local 
da realização dos serviços, às suas expensas. 
17.3. Caso o licitante opte pela visita técnica, esta poderá ser realizada através do 
funcionário Carlos Estephano Barreto de Magalhães, mat. 2888, Coordenador Técnico da 
Unidade de Negócio Benedito Bentes. Telefone: (82) 98883-7575, 3315-2792.  
E-mail: carlos.magalhaes@casal.al.gov.br  
 

18.0. DA RESCISÃO 
18.1.  O contrato poderá ser rescindido, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial, a critério da Diretoria da CASAL, sem que a CONTRATADA tenha direito a 
qualquer indenização, salvo o pagamento dos serviços que estiverem regulares e 
efetivamente executados, ocorrendo quaisquer das hipóteses: 
a) Infringência de qualquer CLÁUSULA do contrato; 
b) Em caso de falência ou concordata da CONTRATADA; 
c)Se o contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte, sem prévia autorização 
escrita da CASAL. 
18.2. O contrato poderá ser rescindido quando ocorrer um dos motivos previstos nos 
artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/1993. 
 

19.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1.  A recusa injusta da licitante vencedora em efetivar os serviços ora licitados no prazo 
estipulado neste instrumento, caracteriza descumprimento da obrigação assumida, 
sujeitando-a a suspensão de participar em licitação e de contratar com a CASAL, durante 02 
(dois) anos; 
19.2.  Fica sujeita a pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa, a licitante que 
frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, nos termos do art. 90 da Lei 
8.666/93.. 
19.3. A Administração poderá, garantida a prévia defesa e o contraditório, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções: 

mailto:carlos.magalhaes@casal.al.gov.br
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a) ADVERTÊNCIA, por escrito, pela inexecução parcial do contrato, pelo cumprimento 
irregular das CLÁUSULAS contratuais, pela paralisação da prestação dos serviços;  
b) MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por sua vez de 
incidência, a 10% (dez por cento) do valor global do contrato; 
c) IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 
19.4.  Na hipótese de a preponente incorrer em multa, esta deverá ser paga dentro do 
prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação ou do não 
acolhimento da defesa, sob pena de a CASAL descontar o respectivo valor nos pagamentos 
vincendo. 
 

20.0. DA  GARANTIA 
20.1. A Ordem de serviço para dar início aos trabalhos ora contratados, só será assinada 
após entrega por parte do licitante contratado de Garantia no valor que corresponda a 5% 
(cinco por cento) do valor total do contrato. 
O Contratado poderá optar por uma das seguintes modalidades de Garantia, nos termos do 
artigo 56 da Lei nº 8.666/1993: 

 Dinheiro; 

 Seguro-garantia; 

 Fiança bancária. 
Na hipótese de prorrogação do contrato, a garantia deve ser atualizada para o valor do 
contrato. 
A garantia será entregue a CPL/CASAL, que emitirá um recibo declaratório do seu 
recebimento. 
A garantia será devolvida ao final do contrato, sendo que garantia em dinheiro, esta será 
corrigida pela TR. 
 

21.0. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1.  Todas as obrigações a serem ajustadas pelas partes e suas respectivas penalidades 
estão previstas na minuta de contrato, Anexo IV.  
21.2.  As licitantes ficam cientes de que é reservado à Administração o direito de 
apresentar redução ou acréscimo, até o limite previsto na Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à 
licitante vencedora o direito a qualquer reclamação. 
21.3.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
21.4.  O Edital estará disponível apenas para consulta, na sala da Comissão Permanente de 
Licitações da CASAL – CPL/CASAL, situada na Rua Barão de Atalaia, n.º 200, Centro, nesta 
Capital, onde os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente 
necessárias sobre o certame, no horário das 08:00 às 11:00 horas e de 14:00 às 17:00 
horas. 
21.5.  A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não 
implicará aceitação, novação ou precedente. 
21.6.  Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dia 
de expediente na CASAL e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
explicitamente disposto em contrário. 
21.7.  A presente licitação, no interesse da Administração, poderá ser adiada, revogada ou 
anulada, sempre em despacho fundamentado, nos termos da lei. 
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21.8. A CASAL fica reservado o direito de contratar no todo ou em parte, nas formas que 
forem mais convenientes, sem que disso caiba às licitantes direito a indenização, 
reclamação extrajudicial ou judicial. 
21.9.   Ao receber o Edital a licitante deverá declarar o endereço em que recebe 
notificações, e-mail, obrigando-se a comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de 
reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço e/ou e-mail fornecido. 
21.10.  A participação nesta licitação implica no total conhecimento e na plena 
aceitação dos termos e condições neste edital e seus anexos, bem como as normas 
administrativas vigentes. 
21.11. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados, deverão estar datados dos 
últimos sessenta (60) dias até a data de recebimento dos envelopes, quando não tiver 
prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor, excetuando-se os 
atestados de capacidade técnica. 
21.12. Os casos omissos ou situações não explicitadas serão decididos pelas partes, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e demais 
regulamentos e normas administrativas, federais e estaduais, que fazem parte integrante 
deste Contrato independentemente de suas transcrições. 
21.13. Não será disponibilizada a tiragem de cópias de documentos de interesse das 
licitantes nesta CASAL. 
21.14. Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com 
relação as características técnicas, preços dos serviços, ou qualquer outra condição que 
importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar  
apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela CPL/CASAL.   
21.15. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a CPL/CASAL poderá fixar aos licitantes o prazo de 08(oito) dias úteis da  
apresentação de nova documentação ou de outras proposta escoimadas das causa 
referidas (§ terceiro do artigo 48 da Lei nº 8.666/1993). 
 

22.0. DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL  
22.1. São partes integrantes deste Edital: 
ANEXO I  – Projeto Básico 
ANEXO II – Planilha de Custos  e Cronograma Físico Financeiro 
ANEXO III – Modelo de Declarações de Habilitação 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento Como ME ou EPP 
ANEXO V – Minuta de Contrato 
 
 
 
ADELY ROBERTA MEIRELES DE OLIVEIRA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CPL/CASAL 
 

VISTO: 

 
Osmar Lisboa 
Vice Presidente de  Gestão  de Engenharia   

 



   
ESTADO DE ALAGOAS 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS  
 

CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 – AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SISTEMA DE ÁGUA DOS BAIRRO DE FERNÃO VELHO E STA AMÉLIA  
17 

 

ANEXO I 

CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 – CASAL 
 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL 
 
 

GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS – GEPRO 
SUPERVISÃO DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS – SUPAEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS FERNÃO VELHO E 

SANTA AMÉLIA – MACEIÓ - AL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACEIÓ – Agosto de 2017 
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INTRODUÇÃO 
Sistema de Abastecimento de Água de Maceió 
Na atualidade, Maceió utiliza quatro sistemas principais de abastecimento d’água: três 
através dos mananciais superficiais dos riachos Catolé, Aviação e Pratagy, e o último 
através de poços profundos, que são resultado do sistema de aquíferos constituído pela 
formação Barreiras e pelo membro Marituba da formação Piaçabuçu, que apresentam 
grandes espessuras de arenitos e areias que deram origem a excelentes aquíferos. 
Os poços profundos dividem-se entre os que estão interligados ao macro-sistema de 
abastecimento de água: os sistemas Catolé, Aviação e Pratagy, e aqueles que trabalham 
isoladamente. A CASAL define ainda 4 micro-sistemas isolados que atendem a áreas 
específicas: o sistema Fernão Velho, Distrito Industrial, José Tenório Lins e Riacho Doce. Os 
três últimos utilizam poços profundos para a captação de água, e o sistema Fernão Velho 
utiliza manancial superficial, a barragem da Lapinha. 

 

 
Figura 1 – Esquema de Rede de Distribuição de Maceió 

1. OBJETO 

Contratar empresa especializada em engenharia para Implantação de uma ETA – Estação de 
tratamento de água de ciclo completo, tendo como base as estruturas em concreto, 
existentes na área de utilidades da Fábrica Carmem, localizado no distrito de Fernão Velho 
– Maceió, de onde sairá uma adutora que será interligada em alguns reservatórios 
existentes próximo ao manancial. 
A estrutura existente na fábrica Carmem, permitirá se fazer as adequações para implantar 
as fases de coagulação, floculação, decantação e filtração descendente, com capacidade 
para tratamento de até 210 m³/hora, bem como, recuperação de água de lavagem dos 
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filtros e descarga do decantador, e reservação de água tratada, dimensionados de acordo 
com a NBR 12.216 e aplicando-se tecnologias mais atualizadas do mercado. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Para cumprir o dever e garantir o compromisso assumido pela CASAL perante a 
comunidade, de trazer melhorias para o sistema de abastecimento e distribuição de água, 
faz-se necessário tratar a água proveniente da Barragem existente na área da fábrica, que 
permitirá abastecer com vazão significativa as localidades de Fernão Velho, Santa Amélia e 
os condomínios existentes nas proximidades que hoje sofrem com o desabastecimento. 

 
Figura 2: Sistema de melhorias de abastecimento de água em Fernão Velho - Santa Amélia 

 
Fonte: Google Earth 

 

 Ícone ondas azuis – Mananciais de onde será captada a água que abastecerá a ETA 
Fábrica Carmem; 

 Ícone de uma casa amarela – Estação de tratamento compacta, situada na antiga 
fábrica Carmem para tratar a água captada nos mananciais existentes no local, 
tratando 210 m³/h; 

 Ícone seta vermelha – Reservatório do condomínio Chácaras da Lagoa, que será 
abastecido após a implantação do projeto;  

 Ícone seta azul – Reservatório do condomínio Jardins de La Reina, que será abastecido 
após a implantação do projeto; 

 Ícone seta Laranja – Reservatório de Fernão Velho, que será abastecido após a 
implantação do projeto; 

 Ícone seta amarela – Reservatório situado no condomínio Medeiros Neto, que será 
abastecido após a implantação do projeto; 

 Linha verde – Adutora originada na ETA Fábrica Carmem que seguirá até o 
reservatório de Medeiros Neto, com diâmetro de Ø300 e 2100m de extensão; 

 Linha vermelha – Derivação em um trecho da adutora de distribuição, com diâmetro 
de Ø100 e 1120m de extensão, para alimentar um reservatório elevado localizado no 
condomínio Chácaras da Lagoa; 
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 Linha azul – Derivação em um trecho da adutora de distribuição, com diâmetro de Ø75 
e 310m de extensão, para alimentar um reservatório elevado localizado no 
condomínio Jardins de La Reina; 

 Linha laranja – Derivação em um trecho da adutora de distribuição, com diâmetro de 
Ø300 e 986,08m de extensão, para alimentar um reservatório elevado localizado em 
Fernão Velho; 

 Linha amarela – Derivação para uma interligação futura, com diâmetro de Ø150 e 
700m de extensão. 

Com as intensas precipitações dos últimos meses houve comprometimento da qualidade 
da água, com deslizamento de barreiras das encostas, principalmente nos parâmetros de 
cor, turbidez e início de proliferação de algas, e com isto, a necessidade de se fazer um 
tratamento físico-químico para enquadrar a água dentro dos padrões da portaria do 
Ministério da Saúde. 
Diante desta necessidade e para se ter segurança em tempo total, foi realizado este 
estudo com a implantação de tratamento de água com coagulação, floculação, 
decantação e filtração, aproveitando a estrutura civil que estavam desativados.   
Com a implantação da ETA – Fernão Velho, será possível abastecer com água de qualidade 
dentro dos padrões da Portaria 2914 do Ministério da Saúde, proporcionando uma 
melhor qualidade de vida da população, bem como trazer benefícios para o 
desenvolvimento da região. 

 

3. ESTRUTURA EXISTENTE  

No local onde será implantada a ETA Fábrica Carmem, já existem estruturas em concreto, 
que será aproveitada para a construção na nova ETA. A estrutura existente disponível 
para as implantações são: 

 Poço de sucção de água in-natura existente; 

 Um tanque retangular em concreto com dimensões de 23,35m x 5,74m x 2,54m 
(Tanque 1) 

 Um tanque retangular em concreto com dimensões de 16,90m x 5,74m x 2,54m 
(Tanque 2) 

 Cinco tanques em concreto com dimensões de 8,47m x 4,28m x 2,30m (Tanques 
3,4,5,6,7) 
Com estes aproveitamentos, será possível implantar a ETA de forma rápida e com baixo 
custo, pois, serão aproveitadas as estruturas civis existentes. Serão feitas adequações 
hidráulicas e a implantação das tecnologias para floculação hidráulica, decantação 
acelerada em lamelas e filtros convencionais.   

 

4. PARÂMETROS DO PROJETO 

4.1. Normas Gerais Adotadas 
Foram observadas as prescrições das normas da ABNT, citando dentre elas as seguintes: 

 Estudos de Concepção de Sistemas de Abastecimento de Água (NBR 12211); 

 Projeto de Captação de Água de Superfície para Abastecimento (NBR 12213); 

 Projeto de Sistemas de Bombeamento de Água para Abastecimento (NBR 12214); 

 Projeto de estação de tratamento de agua para abastecimento (NBR 12216); 

 Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento (NBR 12217). 
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4.2. Critérios e parâmetros adotados 
Os principais parâmetros e critérios de projeto utilizados foram os seguintes: 

 População atual de Fernão e Santa Amélia = 17.617 hab; 

 Taxa de crescimento populacional adotada = 1,2% a.a; 

 Horizonte de projeto = 20 anos; 

 População Final de Fernão e Santa Amélia (2036) = 22.364 hab; 

 População total dos cond. Jardins de La Reina e Chácaras da Lagoa = 2962 hab; 

 Totalizando 25.326 habitantes atendidos em 20 anos:  

 q  Consumo de água per capita = 150 l/hab.dia; 

 K1  Coeficiente de dia de maior consumo = 1,2; 

 K2  Coeficiente de hora de maior consumo = 1,5; 

 C  Coeficiente Hazen Williams para PVC = 140; 

 C  Coeficiente Hazen Williams para Ferro = 130; 

 Coeficiente para lavagem dos filtros da ETA = 5% do volume fornecido; 

 Incremento de vazão = 20%; 

 Funcionamento do sistema de produção e adução por 24 horas; 
 

Volume de reservação igual a 1/3 do consumo diário (funcionamento da produção por 24 
h diárias); 
Visando atender a lei federal de resíduos sólidos, Lei nº 12.305/10, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), será implantado sistema de adensamento e secagem 
do lodo gerado no processo, a ser destinado de forma adequada, para aterro sanitário 
controlado ou como matéria prima para indústria cerâmica.  

 

5. SERVIÇOS PROPOSTOS 

Todos os serviços deverão ser executados dentro das normas e padrões da construção 
civil, com acompanhamento de profissional habilitado pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA. Segue abaixo planilha e descrição sucinta de todos os 
serviços: 

 

QUANTITATIVO UNID QNT 

1 Instalação de Obra 

1.1 Mobilização de obra % 5,00 

2 ADUTORA - ETA Fábrica Carmem - Reservatório Medeiros Neto 

2.1 Serviços 

2.1.1 Cadastro de rede m 2100,00 

2.1.2 Locação de eixo para rede de água m 2100,00 

2.1.3 Sinalização com iluminação m 840,00 

2.1.4 Sinalização sem iluminação m 3360,00 

2.1.5 Escavação de valas manual em solo de 1ª categoria m³ 378,00 

2.1.6 Escavação de valas mecanizada em solo de 1ª categoria m³ 1134,00 

2.1.7 Reaterro de vala manual m³ 309,39 

2.1.8 Reaterro de valas mecanizado m³ 928,17 

2.1.9 Colchão de areia m³ 126,00 

2.1.10 Demolição de pavimento asfáltico m² 378,00 

2.1.11 Reposição de pavimento asfáltico m² 378,00 

2.1.12 Fornecimento e aplicação de brita corrida m³ 75,60 

2.1.13 Carga, transporte e descarga tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 300mm, m 2100,00 
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1 mpa 

2.1.14 Assentamento de tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 300mm, 1 mpa m 2100,00 

2.1.15 Carga, transporte e descarga tubo FOFO DN 300mm m 20,00 

2.1.16 Assentamento de tubo FOFO DN 300mm m 20,00 

2.1.17 Travessia pelo método não destrutivo (MND), 300mm m 15,00 

2.1.18 Bota-fora m³ 274,44 

2.1.19 Assentamento de Curva de 45° FOFO JE com bolsas DN 300mm und 4,00 

2.1.20 Assentamento de Curva de 90° FOFO JE com bolsas DN 300mm und 3,00 

2.1.21 Assentamento de Curva de 22,5° FOFO JE DN 300mm und 7,00 

2.1.22 Assentamento de Registro de gaveta FOFO JE DN 300mm und 1,00 

2.1.23 Assentamento de válvula de retenção de DN 300mm em  FoFo und 2,00 

2.1.24 Confecção de caixa de ventosa 60x60cm und 2,00 

2.2 Materiais 

2.2.1 Tubo PVC DEFOFO JE 1 mpa com bolsas DN 300mm m 2100,00 

2.2.2 Tubo FOFO DN 300mm m 20,00 

2.2.3 Curva de 45° FOFO JE com bolsas DN300 und 4,00 

2.2.4 Curva de 90° FOFO JE com bolsas DN300 und 3,00 

2.2.5 Curva de 22,5° FOFO JE com bolsas DN300 und 7,00 

2.2.6 Válvula de retenção em FoFo DN 300mm und 1,00 

2.2.7 Registro de gaveta FOFO JE DN 300mm und 1,00 

3 ADUTORA - Reservatório Chácaras da Lagoa 

3.1 Serviços 

3.1.1 Cadastro de rede m 1120,00 

3.1.2 Locação de eixo para rede de água m 1120,00 

3.1.3 Sinalização com iluminação m 448,00 

3.1.4 Sinalização sem iluminação m 1792,00 

3.1.5 Escavação de valas manual em solo de 1ª categoria m³ 112,00 

3.1.6 Escavação de valas mecanizada em solo de 1ª categoria m³ 336,00 

3.1.7 Reaterro de vala manual m³ 98,60 

3.1.8 Reaterro de valas mecanizado m³ 295,80 

3.1.9 Colchão de areia m³ 44,80 

3.1.10 Demolição de pavimento asfáltico m² 448,00 

3.1.11 Reposição de pavimento asfáltico m² 448,00 

3.1.12 Fornecimento e aplicação de brita corrida m³ 89,60 

3.1.13 Carga, transporte e descarga tubo FOFO DN 100mm m 20,00 

3.1.14 Assentamento de tubo FOFO DN 100mm m 20,00 

3.1.15 
Carga, transporte e descarga tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 100mm, 
1 mpa 

m 1120,00 

3.1.16 Assentamento de tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 100mm, 1 mpa m 1120,00 

3.1.17 Bota-fora m³ 53,60 

3.1.18 Assentamento de Registro de gaveta FOFO JE DN 100mm und 1,00 

3.1.19 Assentamento de TÊ de redução FOFO JE DN 300x100mm und 1,00 

3.1.20 Assentamento de Joelho 90º DN 100 FOFO und 2,00 

3.1.21 Assentamento de válvula de retenção de DN 100mm em FoFo und 1,00 

3.2 Materiais 

3.2.1 Tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 100mm, 1 mpa m 1120,00 
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3.2.2 Tubo FOFO DN 100mm m 20,00 

3.2.3 Registro de gaveta FOFO JE DN 300mm und 1,00 

3.2.4 TÊ de redução FOFO JE DN 300x100mm und 1,00 

3.2.5 Joelho de 90º FOFO DN 300mm und 2,00 

3.2.6 Válvula de retenção de DN 100mm em FoFo und 1,00 

4 ADUTORA - Reservatório Jardins de La Reina 

4.1 Serviços 

4.1.1 Cadastro de rede m 310,00 

4.1.2 Locação de eixo para rede de água m 310,00 

4.1.3 Sinalização com iluminação m 124,00 

4.1.4 Sinalização sem iluminação m 496,00 

4.1.5 Escavação de valas manual em solo de 1ª categoria m³ 30,23 

4.1.6 Escavação de valas mecanizada em solo de 1ª categoria m³ 90,68 

4.1.7 Reaterro de vala manual m³ 26,78 

4.1.8 Reaterro de valas mecanizado m³ 80,35 

4.1.9 Colchão de areia m³ 12,40 

4.1.10 Demolição de pavimento em paralelo, com reaproveitamento m² 124,00 

4.1.11 Reposição de pavimento em paralelo, com reaproveitamento m² 124,00 

4.1.12 Fornecimento e aplicação de brita corrida m³ 24,80 

4.1.13 Carga, transporte e descarga tubo PVC PBA DN 75mm, classe 12 m 310,00 

4.1.14 Assentamento de tubo PVC PBA DN 75mm, classe 12 m 310,00 

4.1.15 Carga, transporte e descarga tubo FOFO DN 75mm m 20,00 

4.1.16 Assentamento de tubo FOFO DN 75mm m 20,00 

4.1.17 Bota-fora m³ 13,77 

4.1.18 Assentamento de adaptador PBA-DEFOFO DN 300mm und 1,00 

4.1.19 Assentamento de Registro de gaveta FOFO JE DN 75mm und 1,00 

4.1.20 Assentamento de TÊ de redução FOFO JE DN 300x75mm und 1,00 

4.1.21 Assentamento de Joelho 90º DN 75 FOFO und 3,00 

4.1.22 Assentamento de válvula de retenção de DN 75mm em FoFo, com bolsa und 1,00 

4.2 Materiais 

4.2.1 Tubo PVC PBA JE com bolsas DN 75mm, 1 mpa m 310,00 

4.2.2 Tubo FOFO DN 75mm m 20,00 

4.2.3 Registro de gaveta FOFO JE DN 75mm und 1,00 

4.2.4 TÊ de redução FOFO JE DN 300x75mm und 1,00 

4.2.5 Adaptador PBA-DEFOFO DN 75mm und 1,00 

4.2.6 Joelho de 90º FOFO DN 75mm und 3,00 

4.2.7 Válvula de retenção de DN 75mm em FoFo, com bolsa und 1,00 

5 ADUTORA - Reservatório Fernão Velho 

5.1 Serviços 

5.1.1 Cadastro de rede m 986,08 

5.1.2 Locação de eixo para rede de água m 986,08 

5.1.3 Sinalização com iluminação m 394,43 

5.1.4 Sinalização sem iluminação m 1577,73 

5.1.5 Escavação de valas manual em solo de 1ª categoria m³ 177,49 

5.1.6 Escavação de valas mecanizada em solo de 1ª categoria m³ 532,48 

5.1.7 Reaterro de vala manual  m³ 145,28 
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5.1.8 Reaterro de valas mecanizado m³ 435,83 

5.1.9 Colchão de areia m³ 59,16 

5.1.10 Demolição de pavimento asfáltico m² 295,82 

5.1.11 Reposição de pavimento asfáltico m² 295,82 

5.1.12 Fornecimento e aplicação de brita corrida m³ 59,16 

5.1.13 
Carga, transporte e descarga tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 300mm, 
1 mpa 

m 986,08 

5.1.14 Assentamento de tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 300mm, 1 mpa m 986,08 

5.1.15 Carga, transporte e descarga tubo FOFO DN 300mm m 20,00 

5.1.16 Assentamento de tubo FOFO DN 300mm m 20,00 

5.1.17 Bota-fora m³ 128,87 

5.1.18 Assentamento de Registro de gaveta FOFO JE DN 300mm und 1,00 

5.1.19 Assentamento de Joelho 90º DN 300 FOFO und 2,00 

5.1.20 Assentamento de válvula de retenção de DN 300mm em FoFo, com bolsa und 1,00 

5.2 Materiais 

5.2.1 Tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 300mm, 1 mpa m 986,08 

5.2.2 Tubo FOFO DN 300mm m 20,00 

5.2.3 Registro de gaveta FOFO JE DN 300mm und 1,00 

5.2.4 Joelho de 90º FOFO DN 300mm und 2,00 

5.2.5 Válvula de retenção de DN 300mm em FoFo und 1,00 

6 ADUTORA - Extensão de 700m de rede 

6.1 Serviços 

6.1.1 Cadastro de rede m 700,00 

6.1.2 Locação de eixo para rede de água m 700,00 

6.1.3 Sinalização com iluminação m 280,00 

6.1.4 Sinalização sem iluminação m 1120,00 

6.1.5 Escavação de valas manual em solo de 1ª categoria m³ 82,69 

6.1.6 Escavação de valas mecanizada em solo de 1ª categoria m³ 248,06 

6.1.7 Reaterro de vala manual m³ 71,72 

6.1.8 Reaterro de valas mecanizado m³ 215,16 

6.1.9 Colchão de areia m³ 31,50 

6.1.10 Demolição de pavimento asfáltico m² 157,50 

6.1.11 Reposição de pavimento asfáltico m² 157,50 

6.1.12 Fornecimento e aplicação de brita corrida m³ 31,50 

6.1.13 Carga, transporte e descarga tubo PVC PBA DN 150mm, 1 mpa m 700,00 

6.1.14 Assentamento de tubo PVC DeFoFo DN 150mm, 1 mpa m 700,00 

6.1.15 Carga, transporte e descarga tubo FOFO DN 150mm m 20,00 

6.1.16 Assentamento de tubo FOFO DN 150mm m 20,00 

6.1.17 Bota-fora m³ 43,87 

6.1.18 Assentamento de Registro de gaveta FOFO JE DN 300mm und 1,00 

6.1.19 Assentamento de TÊ de redução FOFO JE DN 300x150mm und 1,00 

6.1.20 Assentamento de Joelho 90º DN 150 FOFO und 2,00 

6.1.21 Assentamento de CAP PVC DEFOFO PBA classe 12 DN 150mm und 1,00 

6.2 Materiais 

6.2.1 Tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 150mm, 1 mpa m 700,00 

6.2.2 Tubo FOFO DN 150mm m 20,00 
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6.2.3 Registro de gaveta FOFO JE DN 150mm und 1,00 

6.2.4 TÊ de redução FOFO JE DN 300x150mm und 1,00 

6.2.5 Joelho de 90º FOFO DN 150mm und 2,00 

6.2.6 Assentamento de CAP PVC DEFOFO DN 150mm, 1 mpa und 1,00 

7 Urbanização do Reservatório do Medeiros Neto 

7.1 Serviços 

7.1.1 Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria m³ 5,94 

7.1.2 Concreto magro - regularização m³ 0,66 

7.1.3 Alvenaria de tijolo dobrada m² 17,60 

7.1.4 Concreto simples - fundação mourões - fck=15mpa m³ 0,68 

7.1.5 Alvenaria de vedação bloco cerâmico  m² 70,40 

7.1.6 Cobogó 20x20cm m² 17,60 

7.1.7 Pilar em concreto armado (0,30 x 0,30 x 2,50) fck=21mpa - Apoio Portões m³ 0,45 

7.1.8 Mourão de Concreto Curvo 0,12 x 0,12 x 2,60+0,40cm und 15,00 

7.1.9 Instalação e aquisição de Concertina Ripper 450mm  m 44,00 

7.1.10 Abertura de logomarca padrão Casal Und 1,00 

7.1.11 Fornecimento e instalação de Portão padrão Casal 4,00x2,00 Und 1,00 

7.1.12 Chapisco m² 140,80 

7.1.13 Reboco m² 140,80 

7.1.14 Pintura Látex PVA (Muros) m² 140,80 

7.1.15 Pintura Esmalte Sintético (Portões) m² 16,00 

7.1.16 
Impermeabilização com manta asfáltica 5mm, estruturada com não-tecido 
de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção 
mecânica 

m² 61,26 

7.1.17 
Fornecimento e instalação de escada de marinheiro com guarda-corpo, 
L=45cm, em ferro galvanizado, inclusive lixamento e pintura. 

m 20,00 

8 Urbanização da ETA Fábrica Carmem 

8.1 Serviços 

8.1.1 Escavação mecanizada de valas em solo de 1ª categoria m³ 33,50 

8.1.2 Concreto Magro – Regularização m³ 3,72 

8.1.3 Alvenaria de tijolo dobrada m² 99,26 

8.1.4 Concreto simples - fundação mourões - fck=15mpa m³ 3,67 

8.1.5 Alvenaria de vedação bloco cerâmico  m² 397,06 

8.1.6 Cobogó 20x20cm m² 99,26 

8.1.7 Pilar em concreto armado (0,30 x 0,30 x 2,50) fck=21mpa - Apoio Portões m³ 0,45 

8.1.8 Mourão de Concreto Curvo 0,12 x 0,12 x 2,60+0,40cm und 81,00 

8.1.9 Instalação e aquisição de Concertina Ripper 450mm  m 252,16 

8.1.10 Abertura de logomarca padrão Casal und 1,00 

8.1.11 Chapisco m² 794,12 

8.1.12 Reboco m² 794,12 

8.1.13 Pintura Látex PVA (Muros) m² 794,12 

8.1.14 Pintura Esmalte Sintético (Portões) m² 16,00 

8.1.15 Fornecimento e instalação de Portão padrão Casal 4,00x2,00 und 1,00 

9 Estações elevatórias, bombas da ETA, Poço de Sucção e Casa do Operador 

9.1 Serviços 

9.1.1 Limpeza da área m² 120,00 
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9.1.2 Regularização de piso m² 40,00 

9.1.3 Escavação Mecanizada em solo de 1ª categoria m³ 43,23 

9.1.4 Reaterro Mecanizado m³ 10,00 

9.1.5 Concreto Simples m³ 8,00 

9.1.6 Concreto Armado m³ 39,00 

9.1.7 Concreto Magro m³ 2,74 

9.1.8 Alvenaria de embasamento m³ 14,00 

9.1.9 Alvenaria de meia vez com bloco de concreto pré-moldado m² 232,00 

9.1.10 Chapisco interno e externo m² 434,43 

9.1.11 Massa única interno e externo m² 434,43 

9.1.12 
Fornecimento e assentamento de Piso cerâmico tipo A, 40x40cm, na cor 
branca 

m² 68,22 

9.1.13 Tinta PVA Látex na cor branca interna e externa 2 demãos m² 433,00 

9.1.14 Abertura de Logomarca padrão CASAL und 2,00 

9.1.15 
Cobertura de telhado com telha de fibrocimento e madeiramento, com 
espessura da telha de 8mm 

m² 105,00 

9.1.16 Assentamento de talha e monovia com 5m und 1,00 

9.1.17 
Fornecimento e assentamento de porta em madeira, uma folha, 
dimensões 0,9x2,10m 

und 2,00 

9.1.18 
Fornecimento e assentamento de portão em ferro 4,00 x 2,10m, pintura 
em esmalte sintético cor azul inclusa (padrão Casal) 

und 1,00 

9.1.19 
Fornecimento e assentamento de porta em madeira, uma folha, 
dimensões 0,7x2,10m 

und 1,00 

9.1.20 
Fornecimento e assentamento de elemento vazado em concreto pré-
moldado 

m² 10,80 

9.1.21 Assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada und 1,00 

9.1.22 Assentamento de pia para banheiro und 1,00 

9.1.23 
Fornecimento e instalação de Moto-bomba centrífuga com potência de 
150cv, altura manométrica de 115 m.c.a, vazão de 210 m³/h 

und 2,00 

9.1.24 
Fornecimento e instalação de Moto-bomba centrífuga com potência de 
55cv, altura manométrica de 10 m.c.a, vazão de 210 m³/h 

und 2,00 

9.1.25 
Fornecimento e instalação de Moto-bomba centrífuga com potência de 
3cv, altura manométrica de 10 m.c.a, vazão de lavagem 10 m³/h 

und 2,00 

9.1.26 
Fornecimento e instalação de Moto-bomba centrífuga com potência de 
1cv, altura manométrica de 10 m.c.a, vazão de lavagem 1 m³/h 

und 2,00 

9.1.27 
Fornecimento e instalação de Moto-bomba centrífuga com potência de 
55cv, altura manométrica de 6 m.c.a, vazão de lavagem 390 m³/h 

und 2,00 

9.1.28 

Fornecimento e instalação de Quadro de Comando Elétrico Trifásico; 
Acionamento por soft-start; Tensão de acionamento 380 V; Tensão de 
comando 220 V; Potência acionada: até 150 CV; Proteções integradas: 
Sobrecarga, sobretensão, subtensão, curto-circuito; Disponibilidade de 
acionamento manual ou automático por controle de pressão na rede 
jusante ou por temporizador; Sensores e leitores: Voltímetro, 
amperímetro, horímetro, pressostato e programador temporizador 
semanal. 

und 1,00 

9.1.29 
Fornecimento e instalação de Quadro de Comando Elétrico Trifásico; 
Acionamento por soft-start; Tensão de acionamento 380 V; Tensão de 

und 2,00 
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comando 220 V; Potência acionada: até 55 CV; Proteções integradas: 
Sobrecarga, sobretensão, subtensão, curto-circuito; Disponibilidade de 
acionamento manual ou automático por controle de pressão na rede 
jusante ou por temporizador; Sensores e leitores: Voltímetro, 
amperímetro, horímetro, pressostato e programador temporizador 
semanal. 

9.1.30 

Fornecimento e instalação de Quadro de Comando Elétrico Trifásico; 
Acionamento por partida direta; Tensão de acionamento 220 V; Tensão de 
comando 220 V; Potência acionada: até 03 CV; Proteções integradas: 
Sobrecarga, sobretensão, subtensão, curto-circuito. 

und 2,00 

9.2 Materias 

9.2.1 Fornecimento de talha e monovia com 5m und 1,00 

9.2.2 Manta Neoprene 1,8 mm m² 8,00 

10 Implantação da Adutora Água In-Natura 

10.1 Serviços 

10.1.1 Locação de eixo para vala m 48,00 

10.1.2 
Montagem de válvula borboleta 300 mm tipo wafer (entrada do 
floculador) 

pç 1,00 

10.1.3 Assentamento de adutora PVC DeFoFo JE 1MPa  DN 300mm, 1 mpa m 48,00 

10.1.4 Retirada e reposição de paralelepípedos m² 48,00 

10.1.5 Escavação manual em material de 1ª categoria m³ 28,80 

10.1.6 Colchão de areia m² 5,76 

10.1.7 
Carga, transporte e descarga de PVC DeFoFo DN 300 mm, 1 mpa, até 10 
km 

m 48,00 

10.1.8 Reaterro apiloado mecânico m³ 22,00 

10.1.9 Cadastro e teste de adutora m 48,00 

10.1.10 Assentamento de curva de 90° PVC JE Classe 12 PBA DN 300 PÇ 5,00 

10.1.11 Bota-fora de até 10 km m³ 10,00 

10.2 Materiais 

10.2.1 Válvula borboleta 300 mm tipo wafer pç 1,00 

10.2.2 Tubo PVC DEFOFO JE DN 300 mm, 1 mpa m 48,00 

10.2.3 Curva 90° FOFO JE DN 300 mm und 5,00 

11 Implantação de oito Floculadores Hidráulicos 

11.1 Serviços 

11.1.1 Limpeza da área e paredes com remoção de incrustações m² 50,00 

11.1.2 Regularização de piso m² 28,00 

11.1.3 
Concreto armado fck = 30,0 Mpa, forma e ferragem construção das 
chicanas 

m³ 12,00 

11.1.4 Montagem de formas e caixarias para chicanas  m² 162,00 

11.1.5 Abertura em parede de concreto D= 400 mm x 0,25 m de espessura pç 2,00 

11.1.6 Montagem de válvula borboleta 200 mm tipo wafer (dreno de limpeza) pç 1,00 

11.1.7 Abertura em parede de concreto D= 300 mm x 0,25 m de espessura pç 1,00 

11.1.8 Instalação válvula borboleta 200 mm tipo wafer (dreno de limpeza) pç 1,00 

11.1.9 Instalação de toco de tubo ponta e flange 200 mm ferro fundido  pç 1,00 

11.1.10 Instalação curva 90° FOFO JE  DN 200 mm pç 12,00 

11.1.11 Concretagem com concreto simples fck=15Mpa regularização de piso  m³ 8,60 

11.1.12 Pintura com tinta betuminosa isolante 3 demãos m² 170,00 
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11.1.13 Concreto simples fck=15Mpa regularização de piso  m² 8,60 

11.2 Materiais 

11.2.1 Válvula borboleta 200 mm tipo wafer (dreno de limpeza) pç 1,00 

11.2.2 Toco de tubo ponta e flange 200 mm ferro fundido  m 0,60 

11.2.3 Tubo PVC DN 150 JE  m 48,00 

11.2.4 Curva 90° FOFO JE DN 200 mm pç 1,00 

12 Implantação do Decantador 

12.1 Serviços 

12.1.1 Limpeza da área e paredes com remoção de incrustações m² 101,00 

12.1.2 
Concretagem com concreto simples fck= 30 Mpa construção da cortina 
difusora 

m³ 2,18 

12.1.3 Concretagem com concreto simples fck= 30 Mpa do suporte dos módulos  m³ 6,30 

12.1.4 Fornecimento e montagem canaletas de água decantada em aço inox 304  m 53,54 

12.1.5 Abertura em parede de concreto D= 400 mm x 0,25 m de espessura pç 6,00 

12.1.6 Concretagem tubo 300 mm ponta e flange pç 6,00 

12.1.7 
Concretagem com concreto simples fck= 30 Mpa construção da cortina 
defletora 

m³ 2,18 

12.1.8 Montagem de válvula borboleta 300 mm tipo wafer pç 2,00 

12.1.9 
Implantação de passarelas e guarda corpo em aço Anti derrapante L = 
1,20 m 

m 40,00 

12.1.10 Montagem dos módulos de decantação m³ 42,00 

12.1.11 Regularização de piso inclinação de descarga de lodo m² 71,00 

12.1.12 Armação de ferragem para estruturação da contenção e inclinação kg 700,00 

12.1.13 Montagem de formas e caixarias para parede inclinada 45 º m² 120,00 

12.1.14 
Concretagem com concreto simples fck= 30 Mpa construção parede 
inclinada  

m³ 44,00 

12.1.15 Concretagem com concreto simples fck=15Mpa Regularização de piso  m³ 5,00 

12.1.16 Pintura com Tinta betuminosa isolante 3 demãos m² 90,00 

12.1.17 Abertura em parede de concreto D= 400 mm x 0,25 m de espessura pç 8,00 

12.2 Materiais 

12.2.1 Válvula borboleta 300 mm tipo wafer pç 2,00 

12.2.2 Toco de tubo ferro fundido Ponta e flange 300 mm  pç 2,00 

12.2.3 Módulos de decantação Tubular 50 mm x 50 mm x 600 mm m³ 42,00 

12.2.4 Guarda corpo e Passarelas em aço Anti derrapante L = 1,20m, H = 1,10m m² 48,00 

13 Implantação dos Filtros 

13.1 Serviços 

13.1.1 Limpeza da área e paredes com remoção de incrustações m² 45,00 

13.1.2 Concretagem com concreto fck= 30 Mpa construção paredes dos filtros m³ 3,75 

13.1.3 Concretagem com concreto fck= 30 Mpa do fundo falso  m³ 6,80 

13.1.4 
Montagem canaletas água decantada/lavagem em aço inox 304 - 400 mm 
x 400 mm  

m 24,00 

13.1.5 Montagem de tê ferro fundido flange flange 300 mm  pç 4,00 

13.1.6 Montagem de curva flange flange 90º 300 mm Ferro fundido pç 10,00 

13.1.7 Montagem de toco tubo flange/flange, Ferro fundido 300 mm, 1,2m  pç 20,00 

13.1.8 Montagem de toco tubo ponta e flange, Ferro fundido 300mm, 0,6m  pç 8,00 

13.1.9 Montagem de toco tubo ponta e flange, Ferro fundido 300mm, 3,0m  pç 2,00 
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13.1.10 Montagem de toco tubo ponta e flange, Ferro fundido 300mm, 1,5m  pç 2,00 

13.1.11 Abertura em parede de concreto D= 400 mm x 0,25 m de espessura pç 4,00 

13.1.12 Montagem de válvula borboleta 300 mm tipo wafer pç 10,00 

13.1.13 
Fornecimento e instalação de blocos para fundo falso e crepinas de 
polipropileno para filtros existentes  

m² 20,00 

13.1.14 Montagem das crepinas de drenagem e difusão  pç 700,00 

13.1.15 Armação de ferragem para estruturação da parede dos filtros kg 350,00 

13.1.16 Montagem de formas e caixarias para parede dos Filtros m² 38,00 

13.1.17 Montagem da camada suporte  m³ 8,00 

13.1.18 Montagem das crepinas da camada filtrante carvão antracito m³ 12,00 

13.1.19 Pintura com tinta betuminosa isolante 3 demãos m² 38,00 

13.2 Materiais 

13.2.1 Tê ferro fundido flange flange 300 mm  pç 4,00 

13.2.2 Curva 90º flange/flange 300 mm Ferro fundido pç 10,00 

13.2.3 Toco tubo flange/flange, ferro fundido 300 mm, 1,2m  pç 20,00 

13.2.4 Toco tubo ponta e flange, ferro fundido 300 mm, 0,6m  pç 8,00 

13.2.5 Toco tubo ponta e flange, ferro fundido 300 mm, 3,0m  pç 2,00 

13.2.6 Toco tubo ponta e flange, ferro fundido 300 mm, 1,5mm  pç 2,00 

13.2.7 Válvula borboleta 300 mm tipo wafer com redutor  pç 10,00 

13.2.8 Camada suporte 1,5 mm a 3,0 mm m³ 8,00 

13.2.9 Camada filtrante carvão antracito m³ 12,00 

14 Implantação do Reservatório de Água Tratada e Barrilete 

14.1 Serviços 

14.1.1 Limpeza da área e paredes com remoção de incrustações m² 153,00 

14.1.2 Escavação manual em material de 1ª categoria  m³ 120,00 

14.1.3 Bota-fora de até 10km m³ 120,00 

14.1.4 Laje pré-moldada com 0,16m de espessura m² 120,00 

14.1.5 Chapisco aplicado em teto m² 120,00 

14.1.6 Massa única m² 120,00 

14.1.7 
Impermeabilização com manta asfáltica 5mm, estruturada com não-tecido 
de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção 
mecânica 

m² 120,00 

14.1.8 Montagem de tê ferro flange flange, ferro fundido 300 mm  pç 4,00 

14.1.9 Montagem de curva flange flange 90º 300 mm ferro fundido pç 6,00 

14.1.10 Montagem de toco tubo flange/flange, ferro fundido 300mm, 1,2m  pç 10,00 

14.1.11 Montagem de toco tubo ponta e flange, ferro fundido 300mm, 0,6m pç 10,00 

14.1.12 Montagem de toco tubo ponta e flange, ferro fundido 300mm, 4,0m  pç 4,00 

14.1.13 Montagem de toco tubo ponta e flange, ferro fundido 300mm, 1,5m  pç 2,00 

14.1.14 Montagem de válvula borboleta 300 mm tipo wafer com redutor  pç 7,00 

14.1.15 Montagem de válvula de retenção ferro fundido 300 mm  m² 2,00 

14.1.16 Montagem de junção em Y, ferro fundido 300 mm  pç 1,00 

14.1.17 Montagem de curva flange flange, 90º 300 mm Ferro fundido pç 6,00 

14.1.18 
Montagem de adaptador, ferro fundido flange para tubo DEFOFO Bolsa 
300mm  

pç 1,00 

14.1.19 Abertura em parede de concreto D= 400 mm x 0,25 m de espessura pç 10,00 

14.1.20 Pintura com tinta betuminosa isolante 3 demãos m² 153,00 
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14.2 Materiais 

14.2.1 Tê ferro flange flange flange, Fundido 300 mm  pç 4,00 

14.2.2 Curva flange flange 90º 300 mm Ferro fundido pç 6,00 

14.2.3 Carretel flange/flange Ferro fundido 300 mm, 1,2m pç 10,00 

14.2.4 Toco tubo ponta e flange, ferro fundido 300 mm, 0,6m  pç 10,00 

14.2.5 Carretel flange e flange, ferro fundido 300 mm, 4,0m  pç 4,00 

14.2.6 Carretel flange e flange, ferro fundido 300 mm, 1,5m  pç 2,00 

14.2.7 Válvula borboleta 300 mm tipo wafer com redutor  pç 7,00 

14.2.8 Válvula de retenção ferro fundido 300 mm  m² 2,00 

14.2.9 Junção em Y flange flange, Ferro Fundido 300 mm  pç 1,00 

14.2.10 Toco tubo ponta e flange, ferro fundido 200 mm, 0,6m (dreno de limpeza) pç 3,00 

14.2.11 Curva flange flange 90º, 200 mm ferro fundido (dreno de limpeza) pç 3,00 

14.2.12 Registro gaveta 8" flange/flange (dreno de limpeza) pç 3,00 

14.2.13 Curva flange flange 90º, 300 mm ferro fundido (Barrilete de Recalque) pç 10,00 

14.2.14 Adaptador em ferro fundido, flange/bolsa 300 mm  pç 1,00 

15 
Implantação da ETL - Recuperação de Água de Lavagem dos Filtros e Descarga do 
Decantador / Tanque de Equalização 

15.1 Serviços 

15.1.1 Limpeza da área e paredes com remoção de incrustações m² 222,00 

15.1.2 Regularização de piso inclinação de descarga de lodo m² 16,90 

15.1.3 Armação de ferragem para estruturação da contenção e inclinação kg 400,00 

15.1.4 Montagem de formas e caixarias para parede inclinada 45 º m² 67,60 

15.1.5 
Concretagem com concreto simples fck= 30 Mpa construção parede 
inclinada  

m³ 33,80 

15.1.6 Montagem de curva longa ferro galvanizado 2" fêmea fêmea  pç 8,00 

15.1.7 Montagem de toco tubo galvanizado 2" x 2,5 m  pç 2,00 

15.1.8 Montagem de toco tubo galvanizado 2" x 1,5 m  pç 2,00 

15.1.9 Montagem de tubo galvanizado 2" x 24 m   pç 1,00 

15.1.10 Montagem de registro gaveta 2" latão  pç 2,00 

15.1.11 Montagem de união galvanizado 2" pç 4,00 

15.1.12 Montagem de Niple galvanizado 2" pç 4,00 

15.1.13 
Abertura em parede de concreto D= 150 mm x 0,25 m de espessura 
(dreno de lodo) 

pç 2,00 

15.1.14 Pintura com Tinta betuminosa isolante 3 demãos m² 222,00 

15.2 Materiais 

15.2.1 Curva longa, ferro galvanizado 2" fêmea fêmea  pç 8,00 

15.2.2 Toco tubo, galvanizado 2" x 2,5 m  pç 2,00 

15.2.3 Toco tubo galvanizado 2" x 1,5 m  pç 2,00 

15.2.4 Tubo galvanizado 2" m 24,00 

15.2.5 Registro gaveta 2" latão  pç 2,00 

15.2.6 União galvanizado 2" pç 4,00 

15.2.7 Niple galvanizado 2" pç 4,00 

16 Casa de Química e Instrumentos Analíticos 

16.1 Serviços 

16.1.1 Fornecimento e instalação Gerador de cloro 24 kg/dia completo  pç 1,00 

16.1.2 Fornecimento e instalação Sensor controlador e transmissor de pH  pç 2,00 
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16.1.3 
Fornecimento e instalação Sensor controlador e transmissor de Cloro 
residual  

pç 2,00 

16.1.4 Fornecimento e instalação Sensor controlador e transmissor de Vazão  pç 1,00 

16.1.5  pç 2,00 

16.1.6 
Fornecimento e instalação Dosadora eletromagnética 30 l/h 3,0 bar 
Coagulante 

pç 2,00 

16.1.7 
Fornecimento e instalação Dosadora eletromagnética 30 l/h 3,0 bar 
Alcalinizante 

pç 2,00 

16.1.8 
Fornecimento e instalação Sensor Tanque Polietileno 1000 litros 
Coagulante 

pç 2,00 

16.1.9 
Fornecimento e instalação Tanque barrilha PP 1000 l com agitador em 
inox 

pç 2,00 

16.1.10 Massa corrida única interno e externo m² 144,00 

16.1.11 
Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico piso e parede   
40x40cm 

m² 120,00 

16.1.12 Tinta PVA Látex na cor branca interna e externa 2 demãos  m² 144,00 

16.1.13 Abertura de logomarca padrão casal und 2,00 

16.1.14 
Cobertura de telhado com telha de fibrocimento e madeiramento, com 
espessura da telha de 8mm -Substituição  

m² 64,00 

16.1.15 Assentamento de porta em madeira, folha dupla, dimensões 1,80 x 2,10m und 1,00 

16.1.16 Assentamento de porta em madeira, uma folha, dimensões 0,70 x 2,10m und 1,00 

17 Implantação da ETL - Leito de Secagem de Lodo  

17.1 Serviços 

17.1.1 Limpeza da área e paredes com remoção de incrustações m² 127,70 

17.1.2 Escavação manual em material de 1ª categoria  m³ 72,80 

17.1.3 Bota-fora de até 10km m³ 72,80 

17.1.4 Montagem de tubulação PVC DN 110 mm JE drenagem de lodo  m 90,00 

17.1.5 Montagem de válvula borboleta 100 mm (4") pç 4,00 

17.1.6 Montagem de curva PVC DN 110 JE  pç 6,00 

17.1.7 Abertura em parede de concreto D= 150 mm x 0,25 m de espessura pç 6,00 

17.1.8 Implantação dos leitos de drenagem brita  m³ 36,40 

17.1.9 Implantação dos leitos de drenagem areia m³ 36,40 

17.1.10 Implantação dos blocos de tijolo maciço  m² 72,80 

17.1.11 Pintura com Tinta betuminosa isolante 3 demãos m² 127,70 

17.2 Materiais 

17.2.1 Válvula borboleta 100 mm (4") pç 4,00 

17.2.2 Curva PVC DN 110 JE  pç 6,00 

17.2.3 Alimentação Elétrica Geral   

18  

18.1 Serviços 

18.1.1 Instalação de Transformador 300 KWA pç 1,00 

18.1.2 
Instalação de cabo de alimentação do transformador até quadro geral de 
distribuição 

m 100,00 

18.1.3 
Instalação Cabo de alimentação moto bomba Água in-natura trifásico mais 
terra 

m 120,00 

18.1.4 Instalação Cabo de alimentação bomba Água de lavagem dos filtros m 40,00 
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trifásico mais terra 

18.1.5 
Instalação Cabo de alimentação moto bomba submersa Água recuperada 
trifásico mais terra 

m 80,00 

18.1.6 
Instalação Cabo de alimentação moto bomba submersa Água drenada 
trifásico mais terra 

m 240,00 

18.1.7 
Instalação Cabo de alimentação moto bomba Água Tratada trifásico mais 
terra 

m 200,00 

19 Implantação do Barrilete de Recalque de Água In-Natura 

19.1 Serviços 

19.1.1 Montagem de curva flange flange 90º Ferro fundido 10 " 250mm pç 2,00 

19.1.2 Montagem de toco tubo Flange/flange Ferro fundido 250 mm  x 2,5 m  pç 2,00 

19.1.3 Montagem de toco tubo Ponta e Flange, Ferro fundido 250 mm, 6,0m  pç 2,00 

19.1.4 Montagem de toco tubo Flange e Flange, Ferro fundido 250 mm, 4,0m  pç 2,00 

19.1.5 Montagem de toco tubo Flange e Flange, Ferro fundido 250 mm, 1,5m  pç 2,00 

19.1.6 Montagem de registro gaveta 250 mm 10 "  pç 2,00 

19.1.7 Montagem de junção em Y, Ferro Fundido 300 mm  pç 1,00 

19.1.8 Montagem de curva flange flange 90º, 250 mm Ferro fundido pç 4,00 

19.1.9 Instalação Redução Flange/bolsa 250 x 300 mm   pç 1,00 

19.1.10 Instalação Válvula crivo de pé flange 250 mm 10" pç 2,00 

19.1.11 Instalação Válvula de retenção flange/ flange 250 mm 10" pç 2,00 

19.2 Materiais 

19.2.1 Curva flange flange 90º Ferro fundido 10" 250 mm pç 2,00 

19.2.2 Carretel tubo Flange/flange Ferro fundido 250 mm, 2,5m  pç 2,00 

19.2.3 Toco tubo Ponta e Flange, Ferro fundido 250 mm, 0,6m pç 2,00 

19.2.4 Carretel tubo Flange e Flange, Ferro fundido 250 mm, 0,4m  pç 2,00 

19.2.5 Carretel tubo Flange e Flange, Ferro fundido 250 mm, 1,5m  pç 2,00 

19.2.6 Registro gaveta flange flange 250 mm 10" pç 2,00 

19.2.7 Válvula de retenção flange flange, ferro fundido 250 mm, 10m" m² 2,00 

19.2.8 Junção em Y flange flange, Ferro Fundido 250mm  pç 1,00 

19.2.9 Curva flange flange 90º, 250mm Ferro fundido pç 4,00 

19.2.10 Redução Flange/bolsa 250 x 300 mm   pç 1,00 

19.2.11 Válvula crivo de pé flange 250 mm 10" pç 2,00 

20 Implantação do Barrilete de Recalque de Água de Lavagem dos Filtros  

20.1 Serviços 

20.1.1 Montagem de curva flange flange 90º Ferro fundido 10 " 250mm pç 2,00 

20.1.2 Montagem de carretel, Flange/flange Ferro fundido 250 mm, 2,5m  pç 2,00 

20.1.3 Montagem de toco tubo Ponta e Flange, Ferro fundido 250mm, 0,6m  pç 2,00 

20.1.4 Montagem de carretel, Flange e Flange, Ferro fundido 250mm, 0,4m  pç 2,00 

20.1.5 Montagem de carretel Flange e Flange, Ferro fundido 300mm, 1,5m pç 2,00 

20.1.6 Montagem de registro gaveta 250 mm 10 "  pç 2,00 

20.1.7 Montagem de válvula de retenção ferro fundido, 250 mm 10m" m² 2,00 

20.1.8 Montagem de junção em Y, Ferro Fundido 300 mm  pç 1,00 

20.1.9 Montagem de curva flange flange, 90º 250 mm Ferro fundido pç 4,00 

20.1.10 Instalação Redução Flange/bolsa 250 x 300 mm   pç 1,00 

20.1.11 Instalação Teme ferro fundido 250 mm  pç 1,00 

20.1.12 Instalação Válvula de retenção flange/ flange 250 mm 10" pç 2,00 
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20.2 Materiais 

20.2.1 Curva flange flange 90º Ferro fundido 10 " 250mm pç 2,00 

20.2.2 Carretel tubo Flange/flange Ferro fundido 250 mm, 2,5 m  pç 2,00 

20.2.3 Toco tubo Ponta e Flange, Ferro fundido 250 mm, 0,6m  pç 2,00 

20.2.4 Carretel tubo Flange e Flange, Ferro fundido 250 mm, 0,4m  pç 2,00 

20.2.5 Carretel tubo Flange e Flange, Ferro fundido 300 mm, 1,5m  pç 2,00 

20.2.6 Registro gaveta, flange flange 250 mm 10 "  pç 2,00 

20.2.7 Válvula de retenção flange flange, ferro fundido 250 mm 10m" m² 2,00 

20.2.8 Junção em Y flange flange, Ferro Fundido 250 mm  pç 1,00 

20.2.9 Curva flange flange 90º, 250 mm, Ferro fundido pç 4,00 

20.2.10 Redução Flange/bolsa 250 x 300 mm   pç 1,00 

20.2.11 Teme Ferro flange flange, Fundido 250 mm  pç 1,00 

20.2.12 Válvula de retenção flange/ flange, 250 mm 10" pç 2,00 

21 Implantação do Barrilete de Recalque de Água de Drenagem do Leito de Secagem  

21.1 Serviços 

21.1.1 Fornecimento e montagem Curva longa PVC DN 60  pç 6,00 

21.1.2 Fornecimento e montagem Adaptador PVC DN 60 x 2" pç 1,00 

21.1.3 Fornecimento e instalação Tubo PVC DN 60  m 24,00 

21.1.4 Escavação de valas em solo de 1ª categoria m³ 6,00 

21.1.5 
Fornecimento e montagem de curva longa, ferro galvanizado 2" fêmea 
fêmea  

pç 4,00 

21.1.6 Fornecimento e montagem de tubo galvanizado 2" x 24 m   m 24,00 

21.1.7 Fornecimento e montagem de registro gaveta 2" latão  pç 2,00 

21.1.8 Fornecimento e montagem de união galvanizado 2" pç 2,00 

21.1.9 Fornecimento e montagem de Niple galvanizado 2" pç 4,00 

21.1.10 
Abertura em parede de concreto D= 150 mm x 0,25 m de espessura 
(dreno de lodo) 

pç 2,00 

21.1.11 Pintura com Tinta Epóxi Atóxica 3 demãos (Tanque metálico existente) m² 40,00 
 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

6.1. Considerações Gerais 
A obra será fiscalizada por intermédio de engenheiro(s) designado(s) e respectivos 
auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome FISCALIZAÇÃO. 
Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer 
elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos 
das cláusulas e condições destas Especificações e do Contrato, bem como de tudo o que 
estiver contido no Projeto, nas Normas, Especificação e Métodos da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e da CASAL - Companhia de Saneamento de Alagoas. 
Deverá a EMPREITEIRA acatar de modo imediato às ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro 
destas Especificações e do Contrato. 
Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 
caso singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nestas Especificações, no 
Projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, 
direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos. 
A EMPREITEIRA deverá permanentemente ter e colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO os 
meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a 
inspeção das instalações de obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente 
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das inspeções e medições para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do 
estado da obra e do canteiro de trabalho. 
A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne às obras e suas implicações 
próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais 
leis ou regulamentos vigentes. 
A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam 
adotadas pela EMPREITEIRA, providências suplementares necessárias à segurança dos 
serviços e ao bom andamento da obra. 
Pela EMPREITEIRA, a condução da obra ficará a cargo de pelo menos um engenheiro 
registrado no CREA da Região. Deverá esse engenheiro ser auxiliado em cada frente de 
trabalho por um encarregado devidamente habilitado. 
Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) engenheiro(s) condutor (es) da obra 
serão consideradas como se fossem dirigidas a EMPREITEIRA; de mesmo modo, todo e 
qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) engenheiro(s), ou ainda 
omissões do responsabilidade do(s) mesmo(s), serão consideradas para todo e qualquer 
efeito como tendo sido da EMPREITEIRA. 
O(s) engenheiro(s) condutor(es) da obra e o(s) encarregado(s), cada um no seu âmbito 
respectivo, deverão estar sempre em condições do atender a FISCALIZAÇÃO e prestar-lhes 
todos as esclarecimentos e informações sabre o andamento dos serviços, a sua 
programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO 
reputar necessário ou útil e que só refira, diretamente, à obra e suas implicações. 
O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deverá ser constituído de 
elementos competentes, hábeis e disciplinado, qualquer que seja a sua função, cargo ou 
atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro do 
trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta 
inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos 
serviços e a ordem do canteiro. 
A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os 
serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivo 
técnico, de segurança, disciplinar ou outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser 
reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO. 
A EMPREITEIRA não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela 
FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência. 
6.2. ETA Fábrica Carmem 
A concepção de projeto de implantação da ETA Fábrica Carmem, foi pensada de forma a se 
aproveitar as estruturas em concreto existentes no local da obra. 
6.2.1. Captação de água in-natura 
A água in-natura será captada no poço de sucção existente por intermédio de conjunto 
moto bombas. O poço de sucção será reestruturado e impermeabilizado. 
6.2.2. Coagulação 
Para se fazer a coagulação com a desestabilização das cargas negativas de cor e turbidez, 
e promover a floculação, será aplicado pré-alcalinizante para correção de Ph, direto na 
tubulação de recalque de água in-natura, pois, o valor médio é de 5,7, portanto, fora da 
faixa de coagulação, e posteriormente adição de sulfato de alumínio liquido, esta fase 
ocorrerá dentro do misturador hidráulico. 
Componentes da casa de química: 
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 02 – Tanque de 1.000 l em PE (Polietileno) para armazenamento de sulfato de alumínio 
- coagulante; 

 02 – Tanque de 1.000 l em PE, com agitador mecânico em inox para de barrilha 
(carbonato de sódio). 

 02 – Dosadora eletromagnética 30 litros/hora para coagulante. (sendo uma reserva) 

 02 – Dosadora eletromagnética 30 litros/hora para alcalinizante. (sendo uma reserva) 
6.2.3. Floculação 
A floculação se realizará em floculador hidráulico de fluxo horizontal, em cinco câmaras 
de 0,86m x 5,0m x 2,3m de altura e uma com 1,0m x 5,0m x 2,3m, com gradientes 
decrescentes, com tempo de floculação mínimo de 20 minutos, de acordo com a NBR 
12.216 e gradientes de velocidade médio de 45 s-¹.  
Componentes da floculação hidráulica: 

 06 – Floculadores hidráulicos com fluxo horizontal com chicanas, que será feita em 
concreto, com tempo de floculação de 20 minutos. 

6.2.4. Decantação 
A fase de decantação será realizada em dois processos, primeira fase fluxo horizontal por 
cerca de 13min, e depois, em decantador lamelar de fluxo ascendente com TAS - Taxa de 
aplicação superficial de 76 m³/m²/dia, na área efetivamente coberta pelas lamelas, dentro 
do limite da norma que é de 120 m³/m²/dia. 
A área de decantação de fluxo horizontal será para regularização de fluxo da água 
floculada, e para acesso de manutenção e limpeza, com as seguintes dimensões, 3,6m x 
5,74m x 2,3m de altura. 
A área de decantação de fluxo vertical será com fluxo ascendente através de módulos 
tubulares nas dimensões de 0,05m x 0,05m x 0,6m de altura e com uma inclinação de 60º, 
em uma área total de 63,14m², com uma TAS - Taxa de aplicação superficial de 76 
m³/m²/dia. Esses módulos tubulares serão feitos em PVC para um melhor aproveitamento 
da área do decantador. 
6.2.5. Filtração 
Os filtros serão de fluxo descendente com taxa declinante, com sifão de saída para 
regularização de nível a fim de garantir que o nível da água fique sempre acima do leito 
filtrante com uma área total de 20m². A taxa máxima de filtração considerada no projeto 
será de 240 m³/m²/dia. A velocidade ascensional de água de lavagem dos filtros será de 
0,60 a 0,70 m/min, utilizando a água tratada por recalque de moto bomba.  
O conjunto de filtros será projetado de tal forma que possibilita a lavagem de um dos 
filtros e a ETA siga operando em sua capacidade plena, por este curto período de tempo, 
entre 5 a 10 minutos. 
 A concepção do fundo falso do filtro é com crepinas de polipropileno com resistência 
mecânica e a corrosão. 
A canaleta de descarga da água de lavagem dos filtros será a mesma da tubulação de 
distribuição de água decantada e a lavagem dos mesmos deverá ser realizada com água 
filtrada.  
A água clarificada seguirá para tubulação de 200mm até o reservatório de água tratada. 
A área de filtração  
Componentes: 

 02 - Filtros descendentes, com taxa declinante com fundo falso contendo crepinas de 
polipropileno com elevada resistência mecânica e à corrosão, com leito misto de areia 
e carvão antracitoso. 

 Camadas filtrantes: 
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- 0,2m camada torpedo de areia quartzo com granulometria de 1,5 a 3,0mm; 
- 0,2m camada filtrante de areia quartzo com granulometria de 0,45 a 0,65mm; 
- 0,4m camada filtrante de carvão antracito com granulometria de 0,8 a 1,7mm. 
6.2.6. Desinfecção 
A água clarificada dos filtros receberá uma dosagem de cloro através do sistema de 
dosadoras, com hipoclorito de sódio gerado no próprio local.  
O gerador de cloro deverá produzir até 24 kg/dia. 
6.2.7. Casa de Quimica e Controle de Qualidade do processo 
Será aproveitada a casa de alvenaria existente nas dimensões de 6,0m x 6,0m, com 
reestruturação para receber os reservatórios de produtos químicos e laboratório. 
Serão implantados instrumentos de análise para controle operacional: 

 

 Fornecimento e instalação gerador de cloro de 24 kg/dia completo  

 Fornecimento e instalação sensor controlador e transmissor de pH  

 Fornecimento e instalação sensor controlador e transmissor de Turbidez  

 Fornecimento e instalação sensor controlador e transmissor de Cloro residual  

 Fornecimento e instalação sensor controlador e transmissor de Vazão  

 Fornecimento e instalação dosadora eletromagnética 30 l/h 3,0 bar Coagulante 

 Fornecimento e instalação dosadora eletromagnética 30 l/h 3,0 bar Alcalinizante 

 Fornecimento e instalação sensor Tanque Polietileno 1000 litros Coagulante 

 Fornecimento e instalação Tanque barrilha PP 1000 l com agitador em inox. 
6.2.8. Reaproveitameto da água de lavagem dos filtros 
A água após a lavagem dos filtros, será por gravidade encaminhada para o tanque de 
equalização com dimensões de 16,90m x 5,74m x 2,54m, que terá modificações no fundo 
plano atual para inclinado 45º. 
A água decantada será bombeada através de moto bombas submersas para o inicio do 
processo, na fase de coagulação, e o lodo sedimentado e adensado será descarregado por 
gravidade para o leito de secagem, para esta fase serão aproveitados dois tanques de 
concreto existentes, com dimensões de 4,3m x 8,3m x 3,0m de altura. 
6.2.9. Conjunto moto bombas / Comando 

 

MOTO BOMBAS 

Conjunto moto bomba Água in-natura 210 m³/hora x 10 MCA - 55 HP 2,00 

Conjunto moto bomba Água de lavagem dos filtros 390 m³/hora x 20 MCA 55 HP 2,00 

Conjunto moto bomba submersa Água recuperada 10 m³/hora 10 MCA x 3 HP 2,00 

Conjunto moto bomba submersa Água drenada 1.0 m³/hora 10 MCA x 1HP 2,00 

Conjunto moto bomba Água Tratada 200 m³/hora x 115 MCA x 150HP 2,00 

COMANDO E PROTEÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA   

Fornecimento e instalação de Quadro de Comando Elétrico Trifásico; Acionamento por soft-
start; Tensão de acionamento 380 V; Tensão de comando 220 V; Potência acionada: até 150 
CV; Proteções integradas: Sobrecarga, sobretensão, subtensão, curto-circuito; 
Disponibilidade de acionamento manual ou automático por controle de pressão na rede 
juzante ou por temporizador; Sensores e leitores: Voltímetro, amperímetro, horímetro, 
pressostato e programador temporizador semanal. 

1,00 

Fornecimento e instalação de Quadro de Comando Elétrico Trifásico; Acionamento por soft-
start; Tensão de acionamento 380 V; Tensão de comando 220 V; Potência acionada: até 55 
CV; Proteções integradas: Sobrecarga, sobretensão, subtensão, curto-circuito; 

2,00 
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Disponibilidade de acionamento manual ou automático por controle de pressão na rede 
juzante ou por temporizador; Sensores e leitores: Voltímetro, amperímetro, horímetro, 
pressostato e programador temporizador semanal. 

Fornecimento e instalação de Quadro de Comando Elétrico Trifásico; Acionamento por 
partida direta; Tensão de acionamento 220 V; Tensão de comando 220 V; Potência 
acionada: até 03 CV; Proteções integradas: Sobrecarga, sobretensão, subtensão, curto-
circuito. 

2,00 

 
6.2.10. Leitos de secagem  
Serão estruturados dois leitos de secagem sendo aproveitados dois tanques existentes, 
com dimensões de 4,3m x 8,3m x 3,0m de altura, o líquido percolado será encaminhado 
para o tanque metálico existente e através de moto bomba submersa, será recalcado para 
o inicio do processo. 
6.2.11. Passarelas e Guarda-Corpos 
Todas as unidades de tratamento terão acesso através de passarelas protegidas por 
guarda corpos, dentro das normas da ABNT.  
6.2.12. Impermeabilizações 
Todas as paredes sofrerão tratamento para remoção das incrustações existentes e após as 
intervenções deverão ser impermeabilizadas. 
6.2.13. Materiais e equipamentos 
Todos os materiais e equipamentos aplicados deverão obedecer as especificações da 
planilha de composição de custos, atualizados no mercado e que atendam as normas 
vigentes. 
6.3. TANQUES DO RESERVATÓRIO 
Serão realizadas as seguintes transformações para enquadrar nos parâmetros de projeto 
da NBR 12.216: 
6.3.1. TANQUE 1 

 01 – Floculador hidráulico de fluxo horizontal com chicanas e tempo de detenção de 
20 minutos; 

 01 – Decantador duplo, fluxo horizontal e lamelar de fluxo ascendente com taxa de 
aplicação superficial de 76 m³/m²/dia na fase ascensional; 

 02 – Filtros descendentes com leito misto de areia e carvão antracitoso com taxa de 
240 m³/m²/dia. 
6.3.2. TANQUE 2 
Este tanque será utilizado como reservatório de equalização para receber água de 
lavagem dos filtros e sedimentador de lodo. Com volume útil de 223 m³, poderá receber 
até quatro lavagens de filtro. 
6.3.3. TANQUE 3,4 E 5 
Estes três tanques serão transformados em reservatório de água tratada com volume de 
250 m³, que suprirão os conjuntos moto-bombas de recalque para o abastecimento. 
6.3.4. TANQUE 6 E 7 
Estes dois últimos tanques, serão transformados em leitos de secagem do lodo oriundo da 
lavagem do filtro.Adutora  
6.3.5. Locação do Eixo para Rede 
A locação das obras será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que deverá 
executá-la de acordo com o projeto, admitindo-se, no entanto, alguma flexibilidade na 
escolha da posição final. Somente a FISCALIZAÇÃO poderá aprovar ou não qualquer 
modificação proposta pela CONTRATADA. 
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Todo e qualquer engano de cota e/ou alinhamento será de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções, mesmo 
que para isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos. 
6.3.6. Demolições e Reposições de Pavimento 
Serão executadas demolições de pavimento em asfalto para o assentamento das 
tubulações de água, onde será demolida uma extensão de 1279,32m² considerando a 
largura da vala variando de 0,40m a 0,60m de acordo com o diâmetro do tubo e uma 
espessura de 25cm de asfalto e brita, sendo 5cm de asfalto e 20cm de brita corrida. A 
demolição será feita com ferramentas e maquinário específicos para este tipo de serviço. 
Ao final de todos os serviços, toda a área demolida será reposta. 
Ressalta-se aqui que é de responsabilidade da empresa contratada a solicitação de 
autorização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanização de Maceió para 
retirada e reposição de pavimento. 
6.3.7. Demolições e Reposições de Paralelo 
Serão executadas demolições de paralelo para a escavação e posteriormente o 
assentamento das tubulações de água, onde será demolida uma extensão de 124m² 
considerando também uma espessura de 20cm de areia. A demolição será feita com 
ferramentas e maquinário específicos para este tipo de serviço. Ao final de todos os 
serviços, toda a área demolida será reposta com o reaproveitamento de paralelepipedo. 
Os paralelepípedos-guias serão assentados com espaçamento de 1,00 a 1,50 mm no 
sentido transversal e cerca de 4,00 mm no sentido longitudinal. Os demais serão 
entrelaçados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas não coincidam. 
Deverá ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4, após o 
assentamento e compactação das pedras com a prévia varrição da superfície por ela 
definida. A varrição tem por finalidade a limpeza das juntas formadas entre as pedras. A 
profundidade mínima das juntas será de 7,0 cm para que possa haver um perfeito 
rejuntamento das pedras. 
As pedras deverão ser molhadas antes do rejuntamento da argamassa. À medida que for 
sendo caldeado será exigida uma compactação com malho a fim de proporcionar um 
melhor embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixação das 
pedras. A argamassa utilizada no caldeamento deverá atingir uma coloração uniforme 
antes de ser molhada, devendo ser rigorosamente bem traçada e executada fora da área 
a ser caldeada. 
A qualidade das argamassas depende tanto das características dos componentes, como 
do preparo correto. Toda a areia utilizada nas argamassas deverá ser do tipo grossa, 
lavada, e isenta de impurezas, tais como: barro, matéria orgânica, etc. 
A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em betoneira. 
Nos dois casos, é recomendável misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) 
hora de aplicação. Este cuidado evita que a argamassa endureça ou perca a plasticidade. 
6.3.8. Escavações e Reaterros 
Serão executadas escavações mecânicas de um volume de 1955,31m³ e escavação manual 
de um volume de 651,77m³, considerando a largura da vala variando de 0,40m a 0,60m e 
profundidade da vala variando de 1,2m a 0,975m de acordo com o diâmetro do tubo. As 
profundidades devem garantir um recobrimento mínimo de 80cm (oitenta centímetros) 
acima da geratriz superior da tubulação.  
Os materiais provenientes das escavações e que se prestarem ao aterro deverão ser 
colocados ao lado das valas, a uma distância mínima de suas bordas idêntica à sua largura. 
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Para o reaterro lateral e até 30cm do reaterro superior, deverão ser retirados todos os 
pedregulhos e/ou corpos estranhos que houverem no mesmo, o apiloamento manual 
deverá ser feito em camadas de até 10 cm. 
6.3.9. Transporte e Armazenamento de Tubos 
Os materiais serão transportados ao local da obra pela CONTRATADA, correndo por conta 
da mesma o risco e responsabilidade por eventuais perdas ou danos. 
Em todas as fases do transporte, inclusive manuseio e empilhamento, devem ser tomados 
todas as providências para evitar choques que afetem a integridade dos materiais, e 
atritos que, causando ranhuras, comprometam os tubos em sua estanqueidade. 
6.3.10. Assentamento dos Tubos 
Antes do assentamento deve-se verificar cuidadosamente o estado dos tubos, assim 
como seu interior, para a retirada dos corpos estranhos. 
A cada interrupção dos trabalhos, a extremidade da tubulação já colocada deve ser 
fechada com um tampão, para evitar a entrada de animais ou introdução de corpos 
estranhos. 
Antes da execução das juntas, deve-se verificar a ponta, a bolsa e se os anéis estão limpos 
e secos, se não, deverão ser limpos e secos e isentos de oléos, graxas, sais, gorduras, 
poeiras, etc. 
Deverão ser rigorosamente seguidas as recomendações do fabricante dos tubos e 
conexões, referente ao assentamento destes, bem como as Normas Brasileiras 
pertinentes ao assunto. 
Os tubos deverão ser assentados em um colchão de areia com uma espessura de 20cm, 
para uma melhor acomodação dos tubos. 
6.3.11. Perfuração Direcional Horizontal 
A técnica da Perfuração Horizontal Direcional (Horizontal Directional Drilling – HDD) é 
utilizada para a instalação de dutovias sem a necessidade de abertura de faixa de trabalho 
e vala em superfície e tem por objetivos reduzir os impactos produzidos pela sua 
instalação em áreas ambientalmente sensíveis, ou impactos socioeconômicos em áreas 
urbanas. Aplica-se a travessias de rios, mangues, matas nativas, zonas de rebentação de 
praia, rodovias, ferrovias e áreas urbanas. 
Para esta técnica será necessária a colocação de um tubo camisa de 400mm em FoFo, 
onde irá abrigar o tubo de PVC Defofo de 300mm, com um comprimento de 15m. 
6.3.12. Teste de Estanqueidade e Desinfecção 
Previamente à colocação da rede em operação, ela deverá ser completamente cheia de 
água e submetida às pressões de projeto para verificar sua estanqueidade. 
Nenhum detalhe de projeto poderá ser alterado sem o prévio consentimento do 
projetista e da FISCALIZAÇÃO. 
6.3.13. Compactação Mecanizada 
Concluído o assentamento, deverá ser feita a compactação mecanizada com o auxílio de 
um compactador de placas. Será executada do meio-fio para o centro da via. Qualquer 
irregularidade ou depressão que venha a surgir na ocasião da compactação deverá ser 
imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nível normal. 
6.4. Casa do Operador 
6.4.1. Limpeza do Terreno 
Deverá ser executada a limpeza, retirando da mesma toda a vegetação/lixo existente, 
considerando um perímetro de três metros a mais da área que abrange a casa do 
operador. 
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Os resíduos descartáveis resultantes da limpeza do terreno, detritos provenientes da 
execução da obra e o lixo que porventura resida no local, deverão ser removidos para 
locais adequados fora da área da obra, sob total responsabilidade da CONTRATADA. Já o 
solo proveniente da escavação será despejado na mesma área onde serão executados os 
trabalhos supracitados. 
6.4.2. Escavação Manual 
A escavação manual de valas da casa do operador deverá ser executada com dimensões 
de 0,4 m de largura e altura de 1,4 m para a parte rebaixada onde serão colocadas as 
bombas e 0,7 m de altura para as demais partes não rebaixadas em todo o perímetro da 
alvenaria. 
Deverá ser executada também uma escavação para o rebaixamento das moto-bombas 
com uma profundidade de 70 cm e mais 8 cm para a espessura do radier, totalizando 
78cm de profundidade em uma área com 2,10 m de largura e 3,50 m de comprimento. 
Obs.: Todo o material resultado da escavação deverá ser colocado como aterro no próprio 
terreno, não sendo necessário bota-fora de entulhos, necessitando apenas do 
apiloamento. 
6.4.3. Execução da fundação (casa do operador) 
A fundação será composta por uma sapata corrida em concreto simples com fck de 
15Mpa com 30cm de altura por 30cm de largura, seguida de alvenaria de embasamento 
com seção de 30cm de altura por 20cm de largura e acima da mesma porém ainda abaixo 
do nível do solo, uma cinta de amarração em concreto armado com fck de 20Mpa e seção 
transversal de 20cm x 20cm com 4 barras de aço de 8mm cada, e estribos de 5mm 
contendo um afastamento de 20cm entre eles, finalizando assim a fundação. 
Obs.: Para o trecho onde será rebaixado o solo para a instalação das bombas, a alvenaria 
de embasamento terá uma altura de 90cm, sendo ainda locada antes da cinta e após a 
sapata corrida, onde deverá ser aplicada a impermeabilização interna e externamente 
com argamassa polimérica. 
6.4.4. Concreto Armado  
Será realizado um radier em concreto armado, para apoio das moto-bombas destinadas 
para a lavagem dos filtros, tendo dimensões de 2,10 m de largura e 3,50 de comprimento 
com uma espessura de 8cm, após a conclusão da concretagem será aplicada uma manta 
de Neoprene com 1,8mm. 
6.4.5. Execução da alvenaria 
Acima da cinta em concreto armado será executada a edícula em blocos de concreto pré-
moldado, de acordo com projeto arquitetônico em anexo. As juntas deverão conter 2 cm 
de espessura e o traço para a argamassa de 1:4 (cimento e areia média lavada). 
6.4.6. Chapisco 
Será feita uma aplicação de chapisco na área interna e externa da edícula. 
6.4.7. Massa Única 
Será executada uma aplicação de massa única na área interna e externa da edícula. 
6.4.8. Concreto Magro 
Deverá ser feito uma camada de concreto magro no piso no interior das edículas em toda 
área de piso que não for rebaixada, onde a camada possuirá espessura de 5cm. 
6.4.9. Revestimento 
6.4.9.1. Piso 
Revestimento cerâmico (marca a ser definida), em toda a área do piso que foi revestido 
com concreto magro. 
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6.4.9.2. Paredes 
A área molhada (banheiro) será também revestida com cerâmica (marca a ser definida). 
6.4.9.3. Pinturas 
Após finalizado os serviços de estruturação da casa do operador, deverá ser feito os 
serviços de pintura seguindo os padrões CASAL, em toda área visível, interna e externa. 

 Tinta Látex PVA na cor branca 
Serão executadas as pinturas com tinta Látex PVA na cor branca, em duas demãos, na 
área total interna e externa. 

 Tinta Látex PVA na cor verde e azul 
Serão executadas as pinturas com tinta Látex PVA na cor verde e azul da abertura de 02 
(duas) logomarcas da CASAL, em duas demãos, em trecho pré-estabelecido e de fácil 
visualização. 
6.4.9.4. Telhado 
O telhado será em telha de fibrocimento de 8mm de espessura, com uma água e com 
inclinação de 15%. 
6.4.9.5. Elementos vazados 
Deverão ser assentados elementos vazados em concreto pré-moldado com dimensões 
detalhadas na planta em anexo. 
6.4.9.6. Esquadrias 
As portas deverão ser em madeira, sendo duas com dimensões de 0,9m x 2,10m, uma 
com 0,7m x 2,10m e uma com duas folhas com 1,5m x 2,10m de largura e altura 
respectivamente. 
6.5. Casa de Bombas da Estação Elevatória 
6.5.1. Limpeza do Terreno 
Deverá ser executada a limpeza, retirando da mesma toda a vegetação/lixo existente, 
considerando um perímetro de três metros a mais da área que abrange o poço de sucção 
e a estação elevatória. 
Os resíduos descartáveis resultantes da limpeza do terreno, detritos provenientes da 
execução da obra e o lixo que porventura resida no local, deverão ser removidos para 
locais adequados fora da área da obra, sob total responsabilidade da CONTRATADA. Já o 
solo proveniente da escavação será despejado na mesma área onde serão executados os 
trabalhos supracitados. 
6.5.2. Escavação Manual 
A escavação mecanizada de valas da estação elevatória deverá ser executada com 
dimensões de 0,4 m de largura e 0,75 m de altura em todo o perímetro da alvenaria. 
Obs.: Todo o material resultado da escavação deverá ser colocado como aterro no próprio 
terreno, não sendo necessário bota-fora de entulhos, necessitando apenas do 
apiloamento. 
6.5.3. Execução da fundação (Estação elevatória) 
A fundação será composta por inicialmente uma camada de concreto magro com 5 cm de 
espessura com fck de 15 Mpa seguido de uma viga baldrame em concreto simples com fck 
de 15Mpa com 30cm de altura por 30cm de largura, seguida de alvenaria de 
embasamento com seção de 30cm de altura por 20cm de largura e acima da mesma 
porém ainda abaixo do nível do solo, uma cinta de amarração em concreto armado com 
fck de 20Mpa e seção transversal de 20cm x 20cm com 4 barras de aço de 8mm cada, e 
estribos de 5mm contendo um afastamento de 20cm entre eles, finalizando assim a 
fundação. 
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6.5.4. Concreto Armado  
Deverá ser executado um radier com dimensões de 5,30 m de largura, 5,30 de 
comprimento e 0,18 m de espessura, como base para os reservatórios apoiados. 
Será realizado também uma base em concreto armado para apoio das bombas da estação 
elevatória de água já tratada pelos filtros, tendo dimensões de 1,90 m de largura e 5,0 de 
comprimento com uma espessura de 40cm após a conclusão da concretagem será 
aplicada uma manta de Neoprene com 1,8mm. 
6.5.5. Execução da alvenaria 
Acima da cinta em concreto armado será executada a edícula em blocos de concreto pré-
moldado, de acordo com projeto arquitetônico em anexo. As juntas deverão conter 2 cm 
de espessura e o traço para a argamassa de 1:4 (cimento e areia média lavada). 
6.5.6. Chapisco 
Será feita uma aplicação de chapisco na área interna e externa da edícula. 
6.5.7. Massa Única 
Será executada uma aplicação de massa única na área interna e externa da edícula. 
6.5.8. Concreto Magro 
Deverá ser feito uma camada de concreto magro no piso no interior das edículas em toda 
área de piso que não for rebaixada, onde a camada possuirá espessura de 5cm. 
6.5.9. Revestimento 
Revestimento cerâmico (marca a ser definida), em toda a área do piso que foi revestido 
com concreto magro. 
6.5.10. Pintura 
Após finalizado os serviços de estruturação da estação elevatória, deverá ser feito os 
serviços de pintura seguindo os padrões CASAL, em toda área visível, interna e externa. 
6.5.11. Tinta Látex PVA na cor branca 
Serão executadas as pinturas com tinta Látex PVA na cor branca, em duas demãos, na 
área total interna e externa. 
6.5.12. Telhado 
O telhado será em telha de fibrocimento de 8mm de espessura, com uma água e com 
inclinação de 15%. 

6.5.13. Elementos vazados 
Deverão ser assentados elementos vazados em concreto pré-moldado com dimensões 
detalhadas na planta em anexo. 
6.5.14. Esquadrias 
A porta deverá ser em madeira com duas folhas, com dimensões de 1,5m x 2,10m de 
largura e altura respectivamente. 
6.6. Aquisição de conjuntos moto bomba 
Para promover o retorno da água ao tratamento após a lavagem dos filtros, o reservatório 
de reuso será equipado com 2 bombas submersíveis (sendo uma delas reserva) com 
potência de 3,0 CV, altura manométrica de 10 m e vazão de 10 m³/h, que promoverão o 
retorno da água para a câmara de carga de forma gradativa. 
Para o recalque do lodo proveniente do processo para o leito de secagem, indica-se a 
aquisição de 2 bombas submersíveis com potência de 1 CV, altura manométrica de 10 m e 
vazão de 1 m³/h, cada (sendo uma reserva).  
Deverão também ser instalados 2 quadros de comando elétricos, um responsável pelas 
bombas do reservatório de sedimentação de água de lavagem e o outro responsável pela 
recirculação da água para tratamento. 
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6.7. Urbanização da ETA 
6.7.1. Escavação mecanizada 
A escavação mecanizada será feita para comportar uma fundação em concreto armado e 
suportar os mourões e cargas atuantes em material de primeira categoria com 
profundidade de 0,60m e largura de 0,3m, acima será feita a alvenaria de embasamento 
com blocos cerâmicos alternados com cobogó.  
6.7.2. Calçamento em paralelo 
Será feito um calçamento em paralelo com 0,20m de areia média e 0,30m de pedra 
britada graduada em todo o entorno da ETA, totalizando uma área de 954,68m². 
6.7.3. Revestimento 
No entorno do muro será colocado alvenaria de ½ vez em tijolo cerâmico ao metro 
amarrada por mourão, com concertina e com um portão de 4m no Padrão Casal. 
6.7.4. Concreto armado 
Será construído um radier moldado in-loco, para sustentação da ETA com 18cm de 
espessura em concreto armado. 
6.7.5. Chapisco 
Será feita uma aplicação de chapisco na área interna e externa do muro. 
6.7.6. Pintura 
Após finalizado os serviços de estruturação do muro, deverá ser feito os serviços de 
pintura seguindo os padrões CASAL, em toda área visível, interna e externa. 

 Tinta Látex PVA na cor branco neve 
Serão executadas as pinturas com tinta Látex PVA na cor branco neve, em duas demãos, 
na área total interna e externa. 

 Tinta Látex PVA na cor verde e azul 
Serão executadas as pinturas com tinta Látex PVA na cor verde e azul da abertura de 01 
(uma) logomarca da CASAL, em duas demãos, em trecho pré-estabelecido e de fácil 
visualização. 
6.7.7. Reboco 
Será executada uma aplicação de reboco na área interna e externa do muro. 
6.8. URBANIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO 
6.8.1. Cerca com Mourões de Concreto 
Para urbanização do referido reservatório, será necessário cercar com mourões e 
alvenaria, incluindo um portão em ferro de 4m, para realizar manutenções. 
Ao total serão 44m de cerca, com mourões em concreto armado em seção “T” com ponta 
inclinada, 7,5 x 7,5cm, espaçamento com 3m, cravados em 0,5 m ao solo, com 11fios de 
arame farpado nº14 e alvenaria de meia vez até uma altura de 1m. 
6.8.2. Escavação Manual e Concreto Simples 
Para implantação dos mourões, será necessária a escavação manual para realizar a 
concretagem, onde será escavado uma área de 0,4x0,4m e uma profundidade de 0,6m. 
Totalizando 1,35m³ de escavação manual. 
Será colocado em cada vala escavada, 1,15m³ de concreto simples usinado, com 
fck=25mpa. 
6.8.3. Cinta em Concreto Armado 
Precedendo o serviço de alvenaria em meia vez, será implantada uma cinta em concreto 
armado em 20x20cm em todo o perímetro do muro, que será engastada nos mourões. 
Totalizando 1,76m³ de concreto armado com fck=25mpa. 



   
ESTADO DE ALAGOAS 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS  
 

CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 – AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SISTEMA DE ÁGUA DOS BAIRRO DE FERNÃO VELHO E STA AMÉLIA  
44 

 

6.8.4. Alvenaria de Meia Vez, Chapisco, Massa Única e Pintura. 
Acima da cinta será erguida uma alvenaria singela com e=15cm e uma altura de 1m, onde 
irá iniciar as fiadas de arames farpados. Totalizando uma área de 44m² 
Ao finalizar o serviço de alvenaria será aplicado o chapisco, num traço de 1:3 e 
posteriormente aplicada a massa única. Esses serviços serão executados nos dois lados da 
alvenaria. Totalizando 48m². 
Após a execução dos serviços descritos, será necessária a pintura da alvenaria, com a tinta 
PVA branco neve. Totalizando 48m². 
6.8.5. Portão em Ferro de 4m, Padrão Casal e Pilar de Sustentação 
Deverá ser instalado um portão de 4m em ferro na entrada do reservatório, onde o 
mesmo já deverá ser pintado em esmalte sintético. 
Para sustentação deste portão, deverá ser fabricado in-loco dois pilares em concreto 
armado com fck=25mpa., com 20x20cm e uma altura de 2,60m, sendo 0,6m cravados no 
solo. Totalizando 0,2m³. 
6.8.6.  Pintura do Reservatório 
Deverá ser executado o serviço de pintura do reservatório existente, incluindo a limpeza 
do substrato e o emassamento do mesmo, seguindo os padrões CASAL, em toda área 
externa do reservatório. 
6.8.7. Lixamento, Emassamento e Tinta PVA na cor Branco Neve. 
Serão executados os serviços de lixamento, emassamento e pintura com tinta PVA na cor 
branco neve, em duas demãos, na área total externa do reservatório. Totalizando 264m². 
6.8.8. Abertura de Logomarca. 
Será executada a abertura de logomarca no padrão casal na lateral do reservatório. 
Totalizando 1 und. 
6.8.9. Impermeabilização do Reservatório 
O reservatório existente está em desuso, portanto, para a reutilização do mesmo, deverá 
ser impermeabilizado com manta asfáltica todo seu interior, onde deverão ser 
impermeabilizadas com manta asfáltica de espessura 5mm, com aplicação de 1 demão de 
primer. 
Durante a execução do serviço de impermeabilização é necessário realizar um transpasse 
de 15% na aplicação das mantas, para evitar que haja infiltração na linha de união das 
mesmas. 
Após a aplicação das mantas é necessário que seja realizado o teste de estanqueidade 
para assegurar a eficácia das mantas aplicadas. Tal teste deverá ser realizado com lâmina 
d’água nas superfícies impermeabilizadas por, no mínimo, 72 horas. Totalizando 61,26m². 
6.8.10. Escada de Marinheiro com Guarda-corpo 
Deverá ser implantada uma escada tipo marinheiro com guarda-corpo em ferro 
galvanizado, até o topo do reservatório. Esta escada deverá ser engastada no reservatório 
em concreto existente, onde o mesmo contém uma altura de 20m. 
6.9. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
6.9.1. Execução de Sinalização de Obras com Tela Tapume 
Em todo o perímetro dos serviços, será executada a sinalização da obra com: Cerca para 
isolamento de área através de tela tapume em PEAD dos dois lados da obra, cones 
delimitadores de tráfego refletivos; e placas indicativas, com instalações de iluminação, 
de acordo com o indicado na NR-18. 
Qualquer acidente ou problema decorrente de falta de sinalização adequada será de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA, que arcará com todos e quaisquer ônus 
devidos. 
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6.9.2. Equipamentos de Proteção Individual 
Concerne à EMPREITEIRA o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 
a todo seu quadro de pessoal de acordo com o exigido pelas normas técnicas - a depender 
do serviço a ser executado. 
 

7. OBRIGAÇÃO DAS LICITANTES 

Comprovar, na data prevista para entrega da proposta, que possui em seu quadro 
permanente, um engenheiro devidamente habilitado, detentor de Atestado de 
Responsabilidade Técnica por execução de serviços, com características semelhantes e 
compatíveis ao objeto licitado. Essa comprovação deverá ser fornecida pelo CREA. 
A comprovação de que os profissionais indicados como responsáveis pertencem ao 
quadro permanente da empresa deve ser feita através de cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS ou, ficha funcional ou, no caso de sócio, através da cópia do 
Estatuto ou Contrato Social. 
Apresentar Declaração Formal das disponibilidades dos equipamentos considerados 
essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 
Apresentar as certidões de regularidades fiscal, junto às Fazendas Estadual e Municipal, 
bem como, junto ao INSS e FGTS. Afora isso, como se trata de serviços de engenharia, 
deverá apresentar também a documentação do CREA (registro da empresa/responsável 
técnico). 
O atestado deverá conter no mínimo as seguintes informações: 

 Identificação da pessoa jurídica emitente; 

 Nome e cargo do signatário; 

 Objeto contratual; 

 Prazo de execução dos serviços; 
7.1. Habilitação Profissional 
O licitante deverá apresentar relação do pessoal técnico especializado para execução dos 
serviços ora licitados, com suas respectivas qualificações, e fica ciente que os profissionais 
indicados para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional deverão participar 
do serviço objeto da licitação, admitindo-se sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CASAL. 
A licitante, quando apresentar acervo técnico de seu responsável técnico, deve 
comprovar que o mesmo faz parte de seu quadro de empregados, mediante apresentação 
de cópia autenticada do contrato de trabalho ou carteira profissional ou da ficha de 
registro de empregados que demonstrem a identificação profissional, onde conste o 
nome do profissional com a chancela do órgão competente ou registro emitido pelo 
CREA. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, certidão do CREA, 
devidamente atualizada. O acervo técnico do responsável técnico será, obrigatoriamente, 
comprovado pela respectiva CAT emitida pelo CREA. 
São consideradas inabilitadas, as empresas cujos registros no cadastro da CASAL estejam 
suspensos ou cancelados por qualquer razão. 
7.2. Capacidade Técnica 
Para participar desta Licitação, os interessados deverão comprovar a Capacidade 
Operacional da Empresa para o desempenho dos serviços objeto deste Projeto Básico, 
através da apresentação de atestado(s) técnico, do seu responsável técnico, emitido(s) 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados das respectivas 
Certidões de Acervo Técnico – CAT expedidas pelo CREA, além das exigências  pertinentes 
da área de licitação, a apresentação de atestado técnico relevante dos seguintes itens: 
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 Estrutura de concreto armado com volume mínimo de concreto de 25 m³; 
 

 Execução de adutora de água com diâmetro mínimo de 150 mm e extensão mínima de 
500 metros; 

 

 Demolição e reposição de pavimentação em concreto asfáltico com área mínima de 
100 m²; 

 
 

Atestados técnicos podem ser somados para atingir o quantitativo dos serviços relevantes. 
 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A obra será fiscalizada por intermédio de engenheiro(s) designado(s) e respectivos 
auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome FISCALIZAÇÃO. 
Serão realizadas fiscalizações diárias por técnicos da CASAL visando acompanhar os 
serviços a serem executados pela CONTRATADA e observar se as atividades estão sendo 
desempenhadas de modo satisfatório. 
A FISCALIZAÇÃO exercerá rigoroso controle em relação à quantidade, particularidade e 
qualidade na execução dos serviços, aplicando as penalidades previstas, quando não 
atendidas às respectivas disposições contratuais. 
A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam 
adotadas pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos 
serviços e ao bom andamento da obra. 
Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 
caso singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nestas Especificações, no 
Projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, 
direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos. 
Nenhum detalhe de projeto poderá ser alterado sem o prévio consentimento do 
projetista e da FISCALIZAÇÃO. 
Somente a FISCALIZAÇÃO poderá aprovar ou não qualquer modificação proposta pela 
CONTRATADA. 
Os serviços executados e não aprovados pela FISCALIZAÇÃO deverão obrigatoriamente 
ser refeitos sem qualquer ônus para a CASAL. 
A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os 
serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivo 
técnico, de segurança, disciplinar ou outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser 
reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO. 
 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deverá obedecer às Normas Internas da CASAL, os quais fazem parte 
integrante do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de 
transcrição, como também, do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo em 
qualquer hipótese alegar desconhecimento desses instrumentos legais ou quaisquer 
outros que digam respeito às atividades para as quais vier a ser contratada.  
A CONTRATADA deverá executar os serviços, com veículos e equipamentos contendo 
Logomarca afixada na parte lateral conforme adesivo padronizado pela CASAL, contendo 
os seguintes dizeres: 
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o Nome da CONTRATADA 
o Logomarca da CASAL 
NOME DA CONTRATADA 
A SERVIÇODA CASAL 

A CONTRATADA executará os serviços para a CASAL obedecendo as Normas Técnicas, 
Especificações, Procedimentos e demais elementos que integrem o presente Projeto 
independente da transcrição. 
A CONTRATADA deverá ser a única empregadora de seu pessoal e comprometer-se a 
observar rigorosamente todas as prescrições relativas às Leis de Trabalho e da Previdência 
ou correlata em vigor no País. 
A CONTRATADA deverá manter, junto a CASAL, um profissional de nível superior como 
responsável técnico, devidamente credenciado como preposto, para representar a 
CONTRATADA e receber da CASAL as instruções, bem como proporcionar toda a 
assistência e facilidade necessária ao relacionamento CASAL/CONTRATADA. 
A CONTRATADA deverá assegurar que todos os empregados se apresentem para o 
trabalho devidamente fardados, portando crachá de identificação com fotografia. 
A CONTRATADA deverá apresentar a CASAL, mensalmente, quando do envio das Notas 
Fiscais referente à prestação do serviço, o comprovante do recolhimento previdenciário e 
do FGTS, relativos ao mês anterior, de todos os funcionários envolvidos com a execução 
direta dos serviços objeto do contrato. 
A CONTRATADA será responsável por quaisquer reclamações relativas a danos e prejuízos 
causados a terceiros em consequência dos serviços objeto deste Projeto, 
responsabilizando-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte da CASAL, de 
indenização decorrente de acidentes ou fatos que causem, prejuízos aos serviços ou a 
terceiros, quando resultantes de imprudência, imperícia ou negligência de seus 
empregados. 
A CONTRATADA deverá sinalizar com equipamento adequado, os locais de execução dos 
serviços, conforme a exigência do Código Nacional de Trânsito e Norma Interna da CASAL. 
A CONTRATADA deverá comunicar de imediato a CASAL qualquer ocorrência de 
impedimento ao andamento dos serviços, oficializando no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
A CONTRATADA deverá efetuar as suas próprias expensas, o reparo das falhas, de mão de 
obra que se verificarem durante e após a execução dos serviços no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
A CONTRATADA deverá cumprir as normas legais, regulamentares e administrativas 
aplicáveis à segurança, higiene e medicina do trabalho, fornecendo aos seus empregados 
os equipamentos de proteção individual. 
A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, ferramentas e materiais 
necessários à execução dos serviços.  
A CONTRATADA assumirá todas as responsabilidades quanto a acidentes ambientais 
provocados por falhas em seus equipamentos ou pela desatenção das equipes de 
trabalho. 
Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA emplacamento, taxas, multas, e 
seguro de cada veículo, assim como quaisquer consequências decorrentes, de sinistros 
(colisão e danos a terceiros) ocasionados por seus equipamentos e tramitações 
relacionadas a estes fatos quando ocasionados por terceiros. 



   
ESTADO DE ALAGOAS 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS  
 

CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 – AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SISTEMA DE ÁGUA DOS BAIRRO DE FERNÃO VELHO E STA AMÉLIA  
48 

 

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das obrigações 
trabalhistas de seus funcionários. 
Manter os equipamentos atendendo aos limites de controle ambiental quanto à poluição 
sonora, em estrita observância aos padrões aplicáveis (municipais, estaduais e federais), 
sob pena de imediata substituição dos mesmos. Em particular, deverá ser dada 
importância especial ao controle de emissão de fumaça negra pelos veículos, devendo 
atender as prescrições do CONAMA, e aos limites estabelecidos na legislação vigente. 
A CONTRATADA deverá permitir o pronto acesso da fiscalização da CASAL, a todas e 
quaisquer fontes de informações referentes aos serviços prestados, sempre que solicitada 
antecipadamente. 
A CONTRATADA deverá manter os preços unitários mensais contratuais apresentados na 
planilha orçamentária no certame licitatório. Esses deverão incluir todas as despesas 
diretas, e os eventuais impostos incidentes, ficando sempre certo de que não caberá à 
CASAL, nenhum outro ônus além do pagamento do preço proposto. 
A CONTRATADA deverá promover a seleção, ministrar treinamento admissional, 
reciclagem periódica aos seus empregados, visando garantir a execução de suas 
atividades com segurança. 
A CONTRATADA deverá ser a única responsável pela execução e qualidade dos serviços 
dos quais trata a presente licitação. 
 

10.DA FISCALIZAÇÃO 

Serão realizadas fiscalizações diárias por técnicos da CASAL visando acompanhar os 
serviços a serem executados pela CONTRATADA e observar se as atividades estão sendo 
desempenhadas de modo satisfatório. 
A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade, particularidade e 
qualidade na execução dos serviços, aplicando as penalidades previstas, quando não 
atendidas as respectivas disposições contratuais. 
Os serviços executados e não aprovados pela fiscalização deverão obrigatoriamente ser 
refeitos sem qualquer ônus para a CASAL. 
Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) engenheiro(s) condutor(es) da obra serão 
consideradas como se fossem dirigidas a CONTRATADA; de mesmo modo, todo e 
qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) engenheiro(s), ou ainda 
omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão consideradas para todo e qualquer 
efeito como tendo sido da CONTRATADA. 
 

11.DA CONTRATAÇÃO 

A contratação do objeto da presente licitação será efetuada conforme as condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, 
naquilo que não contrataria os termos deste, com previsão de adaptação às normas 
vigentes. 
Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
A empresa classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, será convocada para 
assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação. 
A empresa vencedora será convocada, e não comparecendo para assinar o contrato, ou 
não comprovando que mantém as condições de habilitação, será convocada outra 
licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação 
dos sansões legais cabíveis. 
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Após a emissão da Ordem de Serviço, o gestor do contrato solicitará à GESMET parecer 
sobre os EPI's disponibilizados pela contratada para averiguar se estão de acordo com as 
NB's e se atendem aos serviços que serão executados. 
A GESMET terá até 03 (três) dias úteis para fazer a vistoria e emitir parecer sobre aos EPI's 
disponibilizados pela CONTRATADA quanto à concordância com as NB's e ao atendimento 
dos serviços que serão executados. 
O referido parecer terá poder para levar à suspensão do Contrato, caso se detecte que os 
EPI's não atendam às NB's e aos serviços que serão executados. 
Ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) dias 
da data da sessão de abertura, sem a convocação para a contratação. 
 

12. REQUISITOS LEGAIS  

12.1. REGISTRO NO CREA-AL 
A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo de 15 dias após a 
assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade técnica- ART referente ao serviço 
que será executado, contendo na mesma todos os dados referentes ao contrato.    
12.2. LICENÇAS AMBIENTAIS E REGISTRO MUNICIPAL 
A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato a Licença Ambiental e registro 
da obra no município no prazo de 30(trinta) dias após a assinatura do contrato.  
Todos os estudos necessários para a obtenção das licenças são de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 

13. GESTOR E FISCAL 

A gestão do contrato será exercida pelo funcionário Maria Aparecida Torres dos Santos, 
mat. 2564, Gerente da Unidade de Negócio Benedito Bentes, denominado GESTOR. 
Telefones: (82) 3315-6315 / (82) 98883-7655. E-mail: aparecida.torres@casal.al.gov.br. 
 

14. DA GESTÃO 

Conforme preconiza o artigo 66 da Lei nº 8.666/1993, o contrato deverá ser executado 
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas estabelecidas e as normas constantes 
da citada lei, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. Adiante, estão relacionadas as atribuições do gestor de contrato: 

 Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e 
encaminhar a solicitação de prorrogação;  

 Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços será 
cumprida integral ou parceladamente;  

 Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados;  

 Atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente para pagamento; 

 Comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade, após os contatos prévios com a contratada;  

 Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob 
sua responsabilidade;  

 Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro;  

 Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 
informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à 
conclusão da obra ou em relação a terceiros;  

mailto:aparecida.torres@casal.al.gov.br
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 Encaminhar à autoridade competente eventuais pedidos de modificações no 
cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada. 

 

15.PRAZO DE VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do Contrato é de 09 (nove) meses contados a partir da assinatura da 
Ordem de Serviço emitida pela CASAL, com possibilidade de prorrogação caso os serviços 
ora contratados não sejam concluídos. 
 

16.ACRÉSCIMO E SUPRESSÕES 

O Contrato pode ter acréscimos ou supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993; 
 

17.PRORROGAÇÃO 

O Contrato poderá ser prorrogado até que se concluam os serviços ora contratados. 
 

18.REAJUSTE 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis. 
 

19.ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Em anexo apresenta-se uma planilha contendo os serviços e custos necessários à 
execução dos serviços propostos. 
Os acréscimos serão conforme o previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 

20.FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será procedido após apresentação da Nota Fiscal Fatura protocolada e 
devidamente conferida e atestada pelo gestor do Contrato conforme medição mensal e 
cronograma físico financeiro, contando-se o prazo de 30 (trinta) dias a partir do seu 
lançamento no sistema de controle de pagamento da CASAL. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA quando do faturamento, deverá apresentar ao 
gestor do contrato os seguintes documentos, com data de validade atualizada: 

 Certidão negativa de Débitos do INSS; 

 Certidão negativa de Débitos do FGTS; 

 Certidão negativa atualizada de débitos junto as fazendas Federal, Estadual e 
Municipal; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A não apresentação dos documentos acima elencados, ao gestor 
do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, ensejará a rescisão do contrato. 
 PARÁGRAFO TERCEIRO: Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA tenha 
recolhido o valor da multa eventualmente aplicada. 
PARÁGRAFO QUARTO: A emissão antecipada do documento fiscal não implicará 
adiantamento para pagamento da obrigação. Havendo erro na Nota Fiscal a mesma será 
devolvida à CONTRATADA. 
PARÁGRAFO QUINTO: Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será 
comunicada à CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as 
medidas saneadoras, não acarretando ônus para a CASAL. 
PARÁGRAFO SEXTO: Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em 
conta corrente da CONTRATADA: Banco......... Agência.............. C/C................. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO: No caso de pagamento não efetuado no prazo estabelecido, o valor 
em atraso será corrigido pelo IPCA, desde o inadimplemento até a data do efetivo 
pagamento. 
 

21. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução do Contrato é de 06 (seis) meses contados a partir da assinatura da 
Ordem de Serviço emitida pela CASAL. 
 

21.1. VISITA TÉCNICA 

Quando da licitação, deve apresentar declaração de que conhece o local onde serão 
realizados os serviços, responsabilizando-se por esta informação, não podendo alegar 
desconhecimentos dos fatos. A declaração deve ser assinada pelo engenheiro responsável 
técnico da empresa licitante. A não apresentação desta declaração implica em sua 
inabilitação. 
O licitante interessado poderá fazer de iniciativa própria, uma visita técnica ao local da 
realização dos serviços, às suas expensas. 
Caso o licitante opte pela visita técnica, esta poderá ser realizada através do funcionário 
Carlos Estephano Barreto de Magalhães, mat. 2888, Coordenador técnico da Unidade de 
Negócio Benedito Bentes. Telefone: (82) 98883-7575, 3315-2792.  
E-mail: carlos.magalhaes@casal.al.gov.br  
 

22. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou não previstos nesta especificação serão dirimidos pela CASAL. 
Para quaisquer detalhes adicionais, a respeito dos serviços descritos neste documento, a 
empresa CONTRATADA deve solicitar consultoria aos técnicos subordinados a esta 
Superintendência, para os devidos esclarecimentos. 
 

23. PENALIDADES 

Pela inexecução total, parcial ou inadequada das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, não cumulativas, assegurando 
o direito de defesa prévia por 05 (cinco) dias úteis; 
ADVERTÊNCIA, por escrito, pela inexecução parcial do contrato, pelo cumprimento 
irregular das cláusulas contratuais, pela paralisação da prestação dos serviços; 
MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por sua vez de 
incidência, a 10% (dez por cento) do valor global do contrato; 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos. 
Na hipótese de a proponente incorrer em multa, esta deverá ser paga dentro do prazo 
máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação ou do não 
acolhimento da defesa, sob pena de a CASAL descontar o respectivo valor nos 
pagamentos vincendo. 
 
24. GARANTIA 

A Ordem de serviço para dar início aos trabalhos ora contratados, só será assinada após 
entrega por parte do licitante contratado de Garantia no valor que corresponda a 5% 
(cinco por cento) do valor total do contrato. 
O Contratado poderá optar por uma das seguintes modalidades de Garantia, nos termos 
do artigo 56 da Lei nº 8.666/1993: 

mailto:carlos.magalhaes@casal.al.gov.br
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 Dinheiro; 

 Seguro-garantia; 

 Fiança bancária. 
Na hipótese de prorrogação do contrato, a garantia deve ser atualizada para o valor do 
contrato. 
A garantia será entregue a CPL/CASAL, que emitirá um recibo declaratório do seu 
recebimento. 
A garantia será devolvida ao final do contrato, sendo que garantia em dinheiro, esta será 
corrigida pela TR. 
 

25. RECEBIMENTO PROVISÓRIO/DEFINITIVO 

Após a conclusão da obra e entrega do relatório final de obra emitido pelo fiscal ou gestor 
da obra, a CROSS -Comissão de Recebimento de Obras e Serviços de Saneamento- será 
acionada e ficará responsável pelo recebimento da obra.   
 
 
Maceió – AL, 29 de Agosto de 2017 
 
 
 
WILLIAN GOMES DO AMARAL 
Téc. Industrial - CREA 020.962.450-7 
SUPAEP / GEPRO / CASAL 
Mat. 3025 
 
 
EDUARDO PAIVA ALVES DE LIMA 
Engenheiro Civil - CREA 020.567.124-1 
SUPAEP / CASAL - Mat. 3298 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 - CASAL 
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PLANILHA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

BDI SERVIÇOS: 20,76%

DATA: AGO/2017     DATA BASE: Sinapi / Junho - Orse / Maio BDI MATERIAIS: 11,10%

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT P.UNIT P. TOTAL

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1 Mobilização da Obra % 5,00 3.559.092,15 177.954,61

177.954,61

2 ADUTORA - ETA Fábrica Carmem - Reservatório Medeiros Neto

2.1

2.1.1 6098 ORSE Cadastro de rede m 2.100,00 1,67 3.507,00

2.1.2 73610 SINAPI Locação de eixo para rede de água m 2.100,00 1,35 2.835,00

2.1.3 5156 ORSE Sinalização com iluminação m 840,00 2,33 1.957,20

2.1.4 5158 ORSE Sinalização sem iluminação m 3.360,00 3,18 10.684,80

2.1.5 2497 ORSE Escavação de valas manual em solo de 1ª categoria m³ 378,00 42,17 15.940,26

2.1.6 90107 SINAPI Escavação de valas mecanizada em solo de 1ª categoria m³ 1.134,00 11,32 12.836,88

2.1.7 93382 SINAPI Reaterro de vala manual m³ 309,39 22,88 7.078,84

2.1.8 93381 SINAPI Reaterro de valas mecanizado m³ 928,17 7,09 6.580,73

2.1.9 3212 ORSE Colchão de areia m³ 126,00 101,93 12.843,18

2.1.10 92970 SINAPI Demolição de pavimento asfáltico m² 378,00 11,00 4.158,00

2.1.11 2600 ORSE Reposição de pavimento asfáltico m² 378,00 47,89 18.102,42

2.1.12 73711 SINAPI Fornecimento e aplicação de brita corrida m³ 75,60 117,06 8.849,74

2.1.13
6105 ORSE + 

73588 SINAPI

Carga, transporte e descarga tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 

300mm, classe 20
m 2.100,00 2,25 4.725,00

2.1.14 73888/009 SINAPI
Assentamento de tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 300mm, 

classe 20
m 2.100,00 9,58 20.118,00

2.1.15
6113 ORSE + 

73521 SINAPI
Carga, transporte e descarga tubo FOFO DN 300mm m 20,00 12,21 244,20

2.1.16 73887/006 SINAPI Assentamento de a tubo FOFO DN 300mm m 20,00 13,26 265,20

2.1.17
10681 ORSE 

ADAPTADO
Travessia pelo método não destrutivo (MND), 300mm m 15,00 1.754,45 26.316,75

2.1.18
72897 + 72900 

SINAPI
Bota-fora m³ 274,44 27,26 7.481,23

2.1.19 5286 ORSE Assentamento de Curva de 45° FOFO JE com bolsas DN 300mm und 4,00 23,81 95,24

2.1.20 5286 ORSE Assentamento de Curva de 90° FOFO JE com bolsas DN 300mm und 3,00 23,81 71,43

2.1.21 5286 ORSE Assentamento de Curva de 22,5° FOFO JE DN 300mm und 7,00 23,81 166,67

2.1.22 6012 ORSE Assentamento de Registro de gaveta FOFO JE DN 300mm und 1,00 13,67 13,67

2.1.23 5286 ORSE Assentamento de válvula de retenção de DN 300mm em FoFo und 2,00 23,81 47,62

2.1.24 5967 ORSE Confecção de caixa de ventosa 60x60cm und 2,00 2.355,44 4.710,88

169.629,94

2.2

2.2.1 9827 SINAPI Tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 300mm, classe 20 m 2.100,00 287,75 604.275,00

2.2.2 5837 ORSE Tubo FOFO DN 300mm m 20,00 923,66 18.473,20

2.2.3 5337 ORSE Curva de 45° FOFO JE com bolsas DN300 und 4,00 637,11 2.548,44

2.2.4 5363 ORSE Curva de 90° FOFO JE com bolsas DN300 und 3,00 885,92 2.657,76

2.2.5 5311 ORSE Curva de 22,5° FOFO JE com bolsas DN300 und 7,00 479,87 3.359,09

2.2.6 COTAÇÃO Válvula de retenção em FoFo DN 300mm und 1,00 2.461,98 2.461,98

2.2.7 5640 ORSE Registro de gaveta FOFO JE DN 300mm und 1,00 3.368,54 3.368,54

637.144,01

806.773,95

3 ADUTORA - Reservatório Chácaras da Lagoa

3.1 Serviços

3.1.1 6098 ORSE Cadastro de rede m 1.120,00 1,67 1.870,40

3.1.2 73610 SINAPI Locação de eixo para rede de água m 1.120,00 1,35 1.512,00

3.1.3 5156 ORSE Sinalização com iluminação m 448,00 2,33 1.043,84

3.1.4 5158 ORSE Sinalização sem iluminação m 1.792,00 3,18 5.698,56

3.1.5 2497 ORSE Escavação de valas manual m³ 112,00 42,17 4.723,04

3.1.6 90107 SINAPI Escavação de valas mecanizada m³ 336,00 11,32 3.803,52

3.1.7 93382 SINAPI Reaterro de vala manual m³ 98,60 22,88 2.255,97

3.1.8 93381 SINAPI Reaterro de valas mecanizado m³ 295,80 7,09 2.097,22

3.1.9 3212 ORSE Colchão de areia m³ 44,80 101,93 4.566,46

3.1.10 92970 SINAPI Demolição de pavimento asfáltico m² 448,00 11,00 4.928,00

3.1.11 2600 ORSE Reposição de pavimento asfáltico m² 448,00 47,89 21.454,72

3.1.12 73711 SINAPI Fornecimento e aplicação de brita corrida m³ 89,60 117,06 10.488,58

3.1.13
6101 ORSE + 

73597 SINAPI

Carga, transporte e descarga tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 

100mm, classe 12
m 20,00 1,35 27,00

3.1.14 73887/002 SINAPI Assentamento de tubo FOFO DN 100mm m 20,00 4,67 93,40

3.1.15
6113 ORSE + 

73521 SINAPI
Carga, transporte e descarga tubo FOFO DN 100mm m 1.120,00 12,23 13.697,60

3.1.16 73888/003 SINAPI
Assentamento de tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 100mm, 

classe 12
m 1.120,00 3,36 3.763,20

3.1.17
72897 + 72900 

SINAPI
Bota-fora m³ 53,60 27,28 1.462,21

3.1.18 6011 ORSE Assentamento de Registro de gaveta FOFO JE DN 100mm und 1,00 6,92 6,92

3.1.19 5243 ORSE Assentamento de TÊ de redução FOFO JE DN 300x100mm und 1,00 7,04 7,04

3.1.20 5243 ORSE Assentamento de Joelho 90º DN 100 FOFO und 2,00 7,34 14,68

3.1.21 5243 ORSE Assentamento de válvula de retenção de DN 100mm em FoFo und 1,00 7,34 7,34

83.521,70

3.2

3.2.1 9825 SINAPI Tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 100mm, 1Mpa m 1.120,00 38,45 43.064,00

3.2.2 5869 ORSE Tubo FOFO DN 100mm m 20,00 206,37 4.127,40

3.2.3 5640 ORSE Registro de gaveta FOFO JE DN 300mm und 1,00 3.368,54 3.368,54

3.2.4 12170 ORSE TÊ de redução FOFO JE DN 300x100mm und 1,00 814,59 814,59

3.2.5 5363 ORSE Joelho de 90º FOFO DN 300mm und 2,00 885,92 1.771,84

3.2.6 11354/ORSE Válvula de retenção de DN 100mm em FoFo und 1,00 1.045,67 1.045,67

54.192,04

137.713,74

OBRA: MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIRROS FERNÃO VELHO E SANTA AMÉLIA

Sub Total 1.1

Sub Total 3.2

Sub Total 2.2

LOCAL: MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Sub Total 2.2

Serviços

Materiais

Sub Total 2

Materiais

Sub Total 3

Sub Total 3.1
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4 ADUTORA - Reservatório Jardins de La Reina

4.1 Serviços

4.1.1 6098 ORSE Cadastro de rede m 310,00 1,67 517,70

4.1.2 73610 SINAPI Locação de eixo para rede de água m 310,00 1,35 418,50

4.1.3 5156 ORSE Sinalização com iluminação m 124,00 2,33 288,92

4.1.4 5158 ORSE Sinalização sem iluminação m 496,00 3,18 1.577,28

4.1.5 2497 ORSE Escavação de valas manual m³ 30,23 42,17 1.274,80

4.1.6 90107 SINAPI Escavação de valas mecanizada m³ 90,68 11,32 1.026,50

4.1.7 93382 SINAPI Reaterro de vala manual m³ 26,78 22,88 612,73

4.1.8 93381 SINAPI Reaterro de valas mecanizado m³ 80,35 7,09 569,68

4.1.9 3212 ORSE Colchão de areia m³ 12,40 101,93 1.263,93

4.1.10 20 ORSE Demolição de pavimento em paralelo, com reaproveitamento m² 124,00 8,42 1.044,08

4.1.11 6185 ORSE Reposição de pavimento em paralelo, com reaproveitamento m² 124,00 58,88 7.301,12

4.1.12 73711 SINAPI Fornecimento e aplicação de brita corrida m³ 24,80 117,06 2.903,09

4.1.13
6100 ORSE + 

73598 SINAPI
Carga, transporte e descarga tubo PVC PBA DN 75mm, classe 12 m 310,00 1,03 319,30

4.1.14 73888/002 SINAPI Assentamento de tubo PVC PBA DN 75mm, classe 12 m 310,00 2,69 833,90

4.1.15
6108 ORSE + 

73524 SINAPI
Carga, transporte e descarga tubo FOFO DN 75mm m 20,00 2,89 57,80

4.1.16 73887/001 SINAPI Assentamento de tubo FOFO DN 75mm m 20,00 3,92 78,40

4.1.17
72897 + 72900 

SINAPI
Bota-fora m³ 13,77 27,28 375,65

4.1.18 5279 ORSE Assentamento de adaptador PBA-DEFOFO DN 300mm und 1,00 5,33 5,33

4.1.19 6011 ORSE Assentamento de Registro de gaveta FOFO JE DN 75mm und 1,00 6,92 6,92

4.1.20 5247 / ORSE Assentamento de TÊ de redução FOFO JE DN 300x75mm und 1,00 32,33 32,33

4.1.21 5242 ORSE Assentamento de Joelho 90º DN 75 FOFO und 3,00 6,13 18,39

4.1.22 5242 ORSE Assentamento de válvula de retenção de DN 75mm em FoFo und 1,00 6,13 6,13

20.532,48

4.2 Materiais

4.2.1 36373 SINAPI Tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 75mm, 1Mpa m 310,00 25,51 7.908,10

4.2.2 5868 ORSE Tubo FOFO DN 75mm m 20,00 199,45 3.989,00

4.2.3 5633 ORSE Registro de gaveta FOFO JE DN 75mm und 1,00 383,52 383,52

4.2.4 12170 ORSE TÊ de redução FOFO JE DN 300x75mm und 1,00 814,59 814,59

4.2.5 0050 SINAPI Adaptador PBA-DEFOFO DN 75mm und 1,00 41,75 41,75

4.2.6 12472 ORSE Joelho de 90º FOFO DN 75mm und 3,00 132,36 397,08

4.2.7 11637/ORSE Válvula de retenção de DN 75mm em FoFo und 1,00 982,31 982,31

14.516,35

35.048,83

5 ADUTORA - Reservatório Fernão Velho

5.1 Serviços

5.1.1 6098 ORSE Cadastro de rede m 986,08 1,67 1.646,75

5.1.2 73610 SINAPI Locação de eixo para rede de água m 986,08 1,35 1.331,21

5.1.3 5156 ORSE Sinalização com iluminação m 394,43 2,33 919,02

5.1.4 5158 ORSE Sinalização sem iluminação m 1.577,73 3,18 5.017,18

5.1.5 2497 ORSE Escavação de valas manual m³ 177,49 42,17 7.484,75

5.1.6 90107 SINAPI Escavação de valas mecanizada m³ 532,48 11,32 6.027,67

5.1.7 93382 SINAPI Reaterro de vala manual m³ 145,28 22,88 3.324,01

5.1.8 93381 SINAPI Reaterro de valas mecanizado m³ 435,83 7,09 3.090,03

5.1.9 3212 ORSE Colchão de areia m³ 59,16 101,93 6.030,18

5.1.10 92970 SINAPI Demolição de pavimento asfáltico m² 295,82 11,00 3.254,02

5.1.11 2600 ORSE Reposição de pavimento asfáltico m² 295,82 47,89 14.166,82

5.1.12 73711 SINAPI Fornecimento e aplicação de brita corrida m³ 59,16 117,06 6.925,27

5.1.13
6105 ORSE + 

73588 SINAPI

Carga, transporte e descarga tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 

300mm, classe 12
m 986,08 2,25 2.218,68

5.1.14 73888/002 SINAPI
Assentamento de tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 75mm, 

classe 12
m 986,08 2,69 2.652,56

5.1.15
6113 ORSE + 

73521 SINAPI
Carga, transporte e descarga tubo FOFO DN 300mm m 20,00 12,23 244,60

5.1.16 73887/006 SINAPI Assentamento de tubo FOFO DN 300mm m 20,00 13,26 265,20

5.1.17
72897 + 72900 

SINAPI
Bota-fora m³ 128,87 27,28 3.515,57

5.1.18 6012 ORSE Assentamento de Registro de gaveta FOFO JE DN 300mm und 1,00 13,67 13,67

5.1.19 5286 ORSE Assentamento de Joelho 90º DN 300 FOFO und 2,00 23,81 47,62

5.1.20 5286 ORSE Assentamento de válvula de retenção de DN 300mm em FoFo und 1,00 23,81 23,81

68.198,62

5.2 Materiais

5.2.1 9827 SINAPI Tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 300mm, 1Mpa m 986,08 287,75 283.744,52

5.2.2 5873 ORSE Tubo FOFO DN 300mm m 20,00 530,49 10.609,80

5.2.3 5640 ORSE Registro de gaveta FOFO JE DN 300mm und 1,00 3.368,54 3.368,54

5.2.4 5363 ORSE Joelho de 90º FOFO DN 300mm und 2,00 885,92 1.771,84

5.2.5 COTAÇÃO Válvula de retenção de DN 300mm em FoFo und 1,00 2.461,98 2.461,98

301.956,68

370.155,30

6 ADUTORA - Extensão de 700m de rede

6.1 Serviços

6.1.1 6098 ORSE Cadastro de rede m 700,00 1,67 1.169,00

6.1.2 73610 SINAPI Locação de eixo para rede de água m 700,00 1,35 945,00

6.1.3 5156 ORSE Sinalização com iluminação m 280,00 2,33 652,40

6.1.4 5158 ORSE Sinalização sem iluminação m 1.120,00 3,18 3.561,60

6.1.5 2497 ORSE Escavação de valas manual m³ 82,69 42,17 3.487,04

Sub Total 5

Sub Total 4.1

Sub Total 5.2

Sub Total 5.1

Sub Total 4.2

Sub Total 4
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6.1.6 90107 SINAPI Escavação de valas mecanizada m³ 248,06 11,32 2.808,04

6.1.7 93382 SINAPI Reaterro de vala manual m³ 71,72 22,88 1.640,95

6.1.8 93381 SINAPI Reaterro de valas mecanizado m³ 215,16 7,09 1.525,48

6.1.9 3212 ORSE Colchão de areia m³ 31,50 101,93 3.210,80

6.1.10 92970 SINAPI Demolição de pavimento asfáltico m² 157,50 11,00 1.732,50

6.1.11 2600 ORSE Reposição de pavimento asfáltico m² 157,50 47,89 7.542,68

6.1.12 73711 SINAPI Fornecimento e aplicação de brita corrida m³ 31,50 117,06 3.687,39

6.1.13
6102 ORSE + 

73590 SINAPI
Carga, transporte e descarga tubo PVC PBA DN 150mm, 1Mpa m 700,00 1,06 742,00

6.1.14 5301 ORSE Assentamento de tubo PVC DeFoFo DN 150mm, 1Mpa m 700,00 3,12 2.184,00

6.1.15
6110 ORSE + 

73524 SINAPI
Carga, transporte e descarga tubo FOFO DN 150mm m 20,00 4,01 80,20

6.1.16 5283 ORSE Assentamento de tubo FOFO DN 150mm m 20,00 13,73 274,60

6.1.17
72897 + 72900 

SINAPI
Bota-fora m³ 43,87 27,28 1.196,77

6.1.18 6012 ORSE Assentamento de Registro de gaveta FOFO JE DN 300mm und 1,00 13,67 13,67

6.1.19 5283 ORSE Assentamento de TÊ de redução FOFO JE DN 300x150mm und 1,00 13,73 13,73

6.1.20 5283 ORSE Assentamento de joelho 90º DN 150 FoFo und 2,00 13,73 27,46

6.1.21 5276 ORSE Assentamento de CAP PVC DEFOFO PBA classe 12 DN 150mm und 1,00 4,01 4,01

36.499,32

6.2 Materiais

6.2.1 9828 SINAPI Tubo PVC DEFOFO JE com bolsas DN 150mm, classe 12 m 700,00 74,97 52.479,00

6.2.2 5870 ORSE Tubo FOFO DN 150mm m 20,00 231,59 4.631,80

6.2.3 5637 ORSE Registro de gaveta FOFO JE DN 150mm und 1,00 637,11 637,11

6.2.4 3282 ORSE TÊ de redução FOFO JE DN 300x150mm und 1,00 1.040,83 1.040,83

6.2.5 5387/ORSE Joelho de 90º FOFO DN 150mm und 2,00 283,37 566,74

6.2.6 4471 ORSE CAP PVC DEFOFO PBA classe 12 DN 150mm und 1,00 62,00 62,00

59.417,48

95.916,80

7 URBANIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DO MEDEIROS NETO

7.1 Serviços

7.1.1 90107 SINAPI Escavação mecanizada de valas m³ 5,94 11,32 67,24

7.1.2 95 ORSE Concreto Magro - Regularização m³ 0,66 419,59 276,93

7.1.3 0157 ORSE Alvenaria de tijolo dobrada m² 17,60 161,99 2.851,02

7.1.4 0096 ORSE Concreto simples - fundação mourões - fck=15mpa m³ 0,68 344,65 234,36

7.1.5 0151 ORSE Alvenaria de vedação bloco cerâmico m² 70,40 39,10 2.752,64

7.1.6 0171 ORSE Cobogó 20x20cm m² 17,60 70,75 1.245,20

7.1.7 6456 ORSE
Pilar em concreto armado(0,30 x 0,30 x 2,50) fck=21mpa - Apoio 

Portões
m³ 0,45 1.550,92 697,91

7.1.8 4102 SINAPI Mourão de Concreto Curvo 0,12 x 0,12 x 2,60+0,40cm und 15,00 59,52 892,80

7.1.9 4713 ORSE Instalação e aquisição de Concertina Ripper 450mm m 44,00 38,64 1.700,16

7.1.10
COMPOSIÇÃO 

CASAL
Abertura de logomarca padrão Casal Und 1,00 300,00 300,00

7.1.11
COMPOSIÇÃO 

CASAL
Fornecimento e instalação de Portão padrão Casal 4,00x2,00 Und 1,00 2.203,77 2.203,77

7.1.12 3310 ORSE Chapisco m² 140,80 5,37 756,10

7.1.13 9295 ORSE Reboco m² 140,80 60,36 8.498,69

7.1.14 88487 SINAPI Pintura Látex PVA (Muros) m² 140,80 9,11 1.282,69

7.1.15 2306 ORSE Pintura Esmalte Sintético (Portões) m² 16,00 26,71 427,36

7.1.16 10022 ORSE

Impermeabilização com manta asfáltica 5mm, estruturada com não-

tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto 

proteção mecânica

m² 61,26 135,86 8.322,78

7.1.17 9713 ORSE
Fornecimento e instalação de escada de marinheiro com guarda-

corpo, L=45cm, em ferro galvanizado, inclusive lixamento e pintura.
m 20,00 1.142,26 22.845,20

55.354,85

55.354,85

8 URBANIZAÇÃO DA ETA FÁBRICA CARMEM

8.1 Serviços

8.1.2 4106 ORSE Pavimentação em Paralelepípedo m² 954,68 66,38 63.371,66

8.1.3 90107 SINAPI Escavação mecanizada de valas m³ 33,50 11,32 379,22

8.1.4 95 ORSE Concreto Magro - Regularização m³ 3,72 419,59 1.560,87

8.1.5 0157 ORSE Alvenaria de tijolo dobrada m² 99,26 161,99 16.079,13

8.1.6 0096 ORSE Concreto simples - fundação mourões - fck=15mpa m³ 3,67 344,65 1.264,87

8.1.7 0151 ORSE Alvenaria de vedação bloco cerâmico m² 397,06 39,10 15.525,05

8.1.8 0171 ORSE Cobogó 20x20cm m² 99,26 70,75 7.022,65

8.1.9 6456 ORSE
Pilar em concreto armado(0,30 x 0,30 x 2,50) fck=21mpa - Apoio 

Portões
m³ 0,45 1.550,92 697,91

8.1.10 4554 ORSE Mourão de Concreto Curvo 0,12 x 0,12 x 2,60+0,40cm und 81,00 35,00 2.835,00

8.1.11 4713 ORSE Instalação e aquisição de Concertina Ripper 450mm m 252,16 38,64 9.743,46

8.1.12
COMPOSIÇÃO 

CASAL
Abertura de logomarca padrão Casal und 1,00 300,00 300,00

8.1.13 3310 ORSE Chapisco m² 794,12 5,37 4.264,42

8.1.14 9295 ORSE Reboco m² 794,12 60,36 47.933,08

8.1.15 88487 SINAPI Pintura Látex PVA (Muros) m² 794,12 9,11 7.234,43

8.1.16 2306 ORSE Pintura Esmalte Sintético (Portões) m² 16,00 26,71 427,36

8.1.17
COMPOSIÇÃO 

CASAL
Fornecimento e instalação de Portão padrão Casal 4,00x2,00 und 1,00 2.203,77 2.203,77

180.842,88

180.842,88

Sub Total 6.2

Sub Total 6.1

Sub Total 6

Sub Total 7

Sub Total 8

Sub Total 7.1

Sub Total 8.1
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9
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, BOMBAS DA ETA, POÇO DE 

SUCÇÃO  E CASA DO OPERADOR

9.1 Serviços

9.1.1 2450 ORSE Limpeza da área m² 120,00 2,29 274,80

9.1.2 2170 ORSE Regularização de piso m² 40,00 29,83 1.193,20

9.1.3 90107 SINAPI Escavação Mecanizada m³ 43,23 11,32 489,36

9.1.4 93381 SINAPI Reaterro Mecanizado m³ 10,00 7,09 70,90

9.1.5 0096 ORSE Concreto Simples m³ 8,00 344,65 2.757,20

9.1.6 6456 ORSE Concreto Armado m³ 39,00 1.550,92 60.485,88

9.1.7 94962 SINAPI Concreto Magro m³ 2,74 291,82 799,59

9.1.8 95474 SINAPI Alvenaria de embasamento m³ 14,00 658,93 9.225,02

9.1.9 162 ORSE Alvenaria de meia vez com bloco de concreto pré-moldado m² 232,00 52,57 12.196,24

9.1.10 3310 ORSE Chapisco interno e externo m² 434,43 5,37 2.332,89

9.1.11 87775 SINAPI Massa única interno e externo m² 434,43 48,50 21.069,86

9.1.12 9768 ORSE
Fornecimento e assentamento de Piso cerâmico tipo A, 40x40cm, na 

cor branca
m² 68,22 66,44 4.532,54

9.1.13 88487 SINAPI Tinta PVA Látex na cor branca interna e externa 2 demãos m² 433,00 9,11 3.944,63

9.1.14
COMPOSIÇÃO 

CASAL
Abertura de Logomarca padrão CASAL und 2,00 300,00 600,00

9.1.15 0236 + 199 ORSE
Cobertura de telhado com telha de fibrocimento e madeiramento, 

com espessura da telha de 8mm
m² 105,00 95,39 10.015,95

9.1.16 COTAÇÃO Assentamento de talha e monovia com 5m und 1,00 10.387,78 10.387,78

9.1.17 3541 ORSE
Fornecimento e assentamento de porta em madeira, uma folha, 

dimensões 0,9x2,10m
und 2,00 1.181,13 2.362,26

9.1.18
COMPOSIÇÃO 

CASAL

Fornecimento e assentamento de portão em ferro 4,00 x 2,10m, 

pintura em esmalte sintético cor azul inclusa (padrão Casal)
und 1,00 2.661,85 2.661,85

9.1.19 3539 ORSE
Fornecimento e assentamento de porta em madeira, uma folha, 

dimensões 0,7x2,10m
und 1,00 946,81 946,81

9.1.20 73937/001 SINAPI
Fornecimento e assentamento de elemento vazado em concreto pré-

moldado
m² 10,80 122,04 1.318,03

9.1.21 86888 SINAPI
Fornecimento e Assentamento de bacia sanitária com caixa 

acoplada
und 1,00 417,71 417,71

9.1.22 2006/ORSE Fornecimento e Assentamento de pia para banheiro und 1,00 479,65 479,65

9.1.23 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação de Moto-bomba centrífuga com potência 

de 150cv, altura manométrica de 115 m.c.a, vazão de 210 m³/h
und 2,00 59.510,53 119.021,06

9.1.24 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação de Moto-bomba centrífuga com potência 

de 55cv, altura manométrica de 10 m.c.a, vazão de 210 m³/h
und 2,00 18.901,36 37.802,72

9.1.25 2655/ORSE
Fornecimento e instalação de Moto-bomba centrífuga com potência 

de 3cv, altura manométrica de 10 m.c.a, vazão de lavagem 10 m³/h
und 2,00 1.572,17 3.144,34

9.1.26 2652/ORSE
Fornecimento e instalação de Moto-bomba centrífuga com potência 

de 1cv, altura manométrica de 10 m.c.a, vazão de lavagem 1 m³/h
und 2,00 1.217,38 2.434,76

9.1.27 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação de Moto-bomba centrífuga com potência 

de 55cv, altura manométrica de 6 m.c.a, vazão de lavagem 390 m³/h
und 2,00 40.372,48 80.744,96

9.1.28 COTAÇÃO

Fornecimento e instalação de Quadro de Comando Elétrico Trifásico;

Acionamento por soft-start; Tensão de acionamento 380 V; Tensão

de comando 220 V; Potência acionada: até 150 CV; Proteções

integradas: Sobrecarga, sobretensão, subtensão, curto-circuito;

Disponibilidade de acionamento manual ou automático por controle

de pressão na rede juzante ou por temporizador; Sensores e leitores:

Voltímetro, amperímetro, horímetro, pressostato e programador

temporizador semanal.

und 1,00 24.152,00 24.152,00

9.1.29 COTAÇÃO

Fornecimento e instalação de Quadro de Comando Elétrico Trifásico;

Acionamento por soft-start; Tensão de acionamento 380 V; Tensão

de comando 220 V; Potência acionada: até 55 CV; Proteções

integradas: Sobrecarga, sobretensão, subtensão, curto-circuito;

Disponibilidade de acionamento manual ou automático por controle

de pressão na rede juzante ou por temporizador; Sensores e leitores:

Voltímetro, amperímetro, horímetro, pressostato e programador

temporizador semanal.

und 2,00 9.419,28 18.838,56

9.1.30 COTAÇÃO

Fornecimento e instalação de Quadro de Comando Elétrico Trifásico;

Acionamento por partida direta; Tensão de acionamento 220 V;

Tensão de comando 220 V; Potência acionada: até 03 CV;

Proteções integradas: Sobrecarga, sobretensão, subtensão, curto-

circuito.

und 2,00 3.622,80 7.245,60

441.946,15

9.2 Materiais

9.2.1 COTAÇÃO Fornecimento de talha e monovia com 5m und 1,00 22.947,71 22.947,71

9.2.2 COTAÇÃO Manta Neoprene 1,8 mm m² 8,00 144,43 1.155,44

24.103,15

466.049,30Sub Total 9

Sub Total 9.1

Sub Total 9.2
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10 IMPLANTAÇÃO  ADUTORA AGUA IN-NATURA

10.1 Serviços

10.1.1 73610 SINAPI Locação de eixo para vala m 48,00 1,35 64,80

10.1.2 6047 ORSE
Montagem de válvula borboleta 300 mm tipo wafer (entrada do 

floculador)
pç 1,00 34,27 34,27

10.1.3 73888 009 SINAPI Assentamento de adutora PVC DeFoFo JE 1MPa  DN 300mm m 48,00 9,58 459,84

10.1.4 2242 ORSE Retirada e reposição de paralelepípedos m² 48,00 43,69 2.097,12

10.1.5 2497 ORSE
Escavação manual em material de 1ª categoria = 1 metro de 

profundidade
m³ 28,80 42,17 1.214,50

10.1.6 3212 ORSE Colchão de areia m² 5,76 101,93 587,12

10.1.7
73521 SINAPI + 

6105 ORSE

Carga, transporte e descarga de PVC DeFoFo DN 300 mm até 10 

km
m 48,00 3,86 185,28

10.1.8 93381 SINAPI Reaterro apiloado mecânico m³ 22,00 7,09 155,98

10.1.9 6098+2829 ORSE Cadastro e teste de adutora m 48,00 3,86 185,28

10.1.10 5279 ORSE Assentamento de curva de 90° PVC JE 1Mpa PBA DN 300 pç 5,00 5,33 26,65

10.1.11
72897 + 72900  

SINAPI
Bota-fora de até 10 km m³ 10,00 27,28 272,80

5.283,64

10.2 Materiais

10.2.1 6400 ORSE Válvula borboleta 300 mm tipo wafer pç 1,00 8.334,53 8.334,53

10.2.2 09827 SINAPI Tubo PVC DEFOFO  JE DN 300 mm, classe 10 m 48,00 287,75 13.812,00

10.2.3 5363 ORSE Curva 90° FOFO JE  DN 300 mm und 5,00 885,92 4.429,60

26.576,13

31.859,77

11 IMPLANTAÇÃO DE  OITO FLOCULADORES HIDRÁULICOS

11.1 Serviços

11.1.1 8717 ORSE Limpeza da área e paredes com remoção de incrustações m² 50,00 6,96 348,00

11.1.2 2170 ORSE Regularização de piso m² 28,00 29,83 835,24

11.1.3 6156/ORSE
Concreto armado fck = 30 Mpa, forma e armação para construção 

das chicanas
m3 12,00 1.550,92 18.611,04

11.1.4 90441 SINAPI Abertura em parede de concreto D= 400 mm x 0,25 m de espessura pç 2,00 95,62 191,24

11.1.5 6047 ORSE Montagem de válvula borboleta 200 mm tipo wafer (dreno de limpeza) pç 1,00 34,27 34,27

11.1.6 90441 SINAPI Abertura em parede de concreto D= 300 mm x 0,25 m de espessura pç 1,00 95,62 95,62

11.1.7 6047 ORSE Instalação válvula borboleta 200 mm tipo wafer (dreno de limpeza) pç 1,00 34,27 34,27

11.1.8 5234 ORSE Instalação toco de tubo ponta e flange 200 mm FoFo m 1,00 17,09 17,09

11.1.9 5245 ORSE Instalação curva 90° FOFO JE  DN 200 mm und 12,00 17,97 215,64

11.1.10 0096 ORSE
Concretagem com concreto simples fck=15Mpa regularização de 

piso 
m³ 8,60 344,65 2.963,99

11.1.11 74190/001 SINAPI Pintura com tinta betuminosa isolante 3 demãos m² 170,00 186,55 31.713,50

55.059,90

11.2 Materiais

11.2.1 6398 ORSE Válvula borboleta 200 mm tipo wafer (dreno de limpeza) pç 1,00 6.762,33 6.762,33

11.2.2 12348 ORSE Toco de tubo ponta e flange 200 mm ferro fundido m 0,60 709,48 425,69

11.2.3 41936 SINAPI Tubo PVC DN 150  JE m 48,00 36,19 1.737,12

11.2.4 5388 ORSE Curva 90° FOFO JE  DN 200 mm pç 1,00 405,53 405,53

9.330,67

64.390,57

12 IMPLANTAÇÃO DO DECANTADOR

12.1 Serviços

12.1.1 2450 ORSE Limpeza da área e paredes com remoção de incrustações m² 101,00 2,29 231,29

12.1.2 3346 ORSE
Concretagem com concreto simples fck= 30 Mpa construção da 

cortina difusora
m³ 2,18 365,59 796,99

12.1.3 3346 ORSE
Concretagem com concreto simples fck= 30 Mpa  do suporte dos 

módulos 
m³ 6,30 365,59 2.303,22

12.1.4 COTAÇÃO
Fornecimento e Montagem canaletas de água decantada em aço inox 

304 
m 53,54 423,76 22.688,11

12.1.5 90441 SINAPI Abertura em parede de concreto D= 400 mm x 0,25 m de espessura pç 6,00 95,62 573,72

12.1.6 91192 SINAPI Concretagem tubo 300mm ponta e flange pç 6,00 5,45 32,70

12.1.7 3346 ORSE
Concretagem com concreto simples fck= 30 Mpa construção da 

cortina defletora
m³ 2,18 365,59 796,99

12.1.8 6041 ORSE Montagem de válvula borboleta 300 mm tipo wafer pç 2,00 34,27 68,54

12.1.9 8584 ORSE
Implantação de passarelas e guarda corpo em aço Anti derrapante  L 

= 1,20 m  
m² 40,00 875,05 35.002,00

12.1.10 COTAÇÃO Montagem dos módulos de decantação m³ 42,00 1.449,12 60.863,04

12.1.11 2170 / ORSE Regularização de piso inclinação de descarga de lodo m² 71,00 29,83 2.117,93

12.1.12 140 ORSE Armação de ferragem para estruturação da contenção e inclinação kg 700,00 7,61 5.327,00

12.1.13 114 ORSE Montagem de formas e caixarias para parede inclinada 45 º m² 120,00 56,56 6.787,20

12.1.14 3346 / ORSE
Concretagem com concreto simples fck= 30 Mpa construção parede 

inclinada 
m³ 44,00 365,59 16.085,96

12.1.15 96 / ORSE
Concretagem com concreto simples fck=15Mpa Regularização de 

piso 
m³ 5,00 344,65 1.723,25

12.1.16 90441 SINAPI Abertura em parede de concreto D= 400 mm x 0,25 m de espessura pç 8,00 95,62 764,96

12.1.17 1967/ORSE Pintura com Tinta betuminosa isolante  3 demãos m² 90,00 25,59 2.303,10

158.466,00

Sub Total 10

Sub Total 11.2

Sub Total 11.1

Sub Total 10.2

Sub Total 10.1

Sub Total 11

Sub Total 12.1
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12.2 Materiais

12.2.1 6400 ORSE Válvula borboleta 300 mm tipo wafer pç 2,00 8.334,53 16.669,06

12.2.2 5878 / ORSE Toco de tubo ferro fundido Ponta e flange 300 mm pç 2,00 1.047,67 2.095,34

12.2.3 COTAÇÃO Módulos de decantação Tubular 50 mm x 50 mm x 600 mm m³ 42,00 3.110,80 130.653,60

12.2.4 8584 ORSE
Guarda corpo e Passarelas  em aço Anti derrapante  L = 1,20 m  H = 

1,10 
m² 48,00 805,05 38.642,40

188.060,40

346.526,40

13 IMPLANTAÇÃO DOS FILTROS 

13.1 Serviços

13.1.1 2450 ORSE Limpeza da área e paredes com remoção de incrustações m² 45,00 2,29 103,05

13.1.2 3346 ORSE
Concretagem com concreto  fck= 30 Mpa construção paredes dos 

filtros
m³ 3,75 365,59 1.370,96

13.1.3 3346 ORSE Concretagem com concreto fck= 30 Mpa  do fundo falso m³ 6,80 365,59 2.486,01

13.1.4 COTAÇÃO
Fornecimento e Montagem canaletas água decantada/lavagem em 

aço inox 304  - 400 mm x 400 mm 
m 24,00 423,76 10.170,24

13.1.5 11309 ORSE Montagem de tê ferro fundido  flange flange300 mm pç 4,00 5,33 21,32

13.1.6 11309 ORSE Montagem de curva flange flange 90º 300 mm Ferro fundido pç 10,00 5,33 53,30

13.1.7
5236 ORSE 

ADAPTADO
Montagem de toco tubo flange/flange ferro fundido 300 mm  x 1,2 m pç 20,00 30,32 606,40

13.1.8
5236 ORSE 

ADAPTADO

Montagem de toco tubo ponta e flange  Ferro fundido 300 mm  x 

0,60m
pç 8,00 15,16 121,28

13.1.9
5236 ORSE 

ADAPTADO
Montagem de toco tubo ponta e flange  Ferro fundido 300 mm  x 3,0m pç 2,00 75,79 151,58

13.1.10
5236 ORSE 

ADAPTADO
Montagem de toco tubo ponta e flange  Ferro fundido 300 mm  x 1,5m pç 2,00 37,89 75,78

13.1.11 90441 SINAPI Abertura em parede de concreto D= 400 mm x 0,25 m de espessura pç 4,00 95,62 382,48

13.1.12 6047 ORSE Montagem de válvula borboleta 300 mm tipo wafer pç 10,00 34,27 342,70

13.1.13 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação de blocos para fundo falso e crepinas de 

polipropileno para filtros existentes
m² 20,00 6.038,00 120.760,00

13.1.14 140 ORSE Armação de ferragem para estruturação da parede dos filtros kg 350,00 7,61 2.663,50

13.1.15 114 ORSE Montagem de formas e caixarias para parede dos Filtros m² 38,00 56,56 2.149,28

13.1.16 73873/003 SINAPI Montagem da camada suporte m³ 8,00 75,86 606,88

13.1.17 73873/005 SINAPI Montagem das crepinas da camada filtrante carvão antracito m³ 12,00 75,86 910,32

13.1.18 1967/ORSE Pintura com tinta betuminosa isolante  3 demãos m² 38,00 25,59 972,42

143.947,50

13.2 Materiais

13.2.1 12535 ORSE Tê ferro fundido flange flange 300 mm pç 4,00 1.449,58 5.798,32

13.2.2 5398 ORSE Curva 90º flange/flange 300 mm Ferro fundido pç 10,00 1.209,59 12.095,90

13.2.3
5881 ORSE 

ADAPTADO
Toco tubo flange/flange ferro fundido 300 mm  x 1,20m pç 20,00 1.276,65 25.533,00

13.2.4
5881 ORSE 

ADAPTADO
Toco tubo ponta e flange  ferro fundido 300 mm  x 0,60m pç 8,00 638,32 5.106,56

13.2.5
5881 ORSE 

ADAPTADO
Toco tubo ponta e flange  ferro fundido 300 mm  x 3,00m pç 2,00 3.191,61 6.383,22

13.2.6
5881 ORSE 

ADAPTADO
Toco tubo ponta e flange  ferro fundido 300 mm  x 1,50m pç 2,00 1.595,81 3.191,62

13.2.7 6400 ORSE Válvula borboleta 300 mm tipo wafer com redutor pç 10,00 8.334,53 83.345,30

13.2.8 COTAÇÃO Camada suporte 1,5 mm a 3,0 mm m³ 8,00 2.633,07 21.064,56

13.2.9 COTAÇÃO Camada filtrante carvão antracito m³ 12,00 9.643,48 115.721,76

278.240,24

422.187,74

14 IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE  ÁGUA TRATADA E BARRILETE

14.1 Serviços

14.1.1 2450 ORSE Limpeza da área e paredes com remoção de incrustações m² 153,00 2,29 350,37

14.1.2 2497 ORSE Escavação manual em material de 1ª categoria m³ 120,00 42,17 5.060,40

14.1.3
72897 + 72900 

SINAPI
Bota-fora de até 10km m³ 120,00 27,28 3.273,60

14.1.4 7823 ORSE Laje Pre moldada com 0,16 m de espessura m² 120,00 156,59 18.790,80

14.1.5 3312 ORSE Chapisco aplicado em teto m² 120,00 10,31 1.237,20

14.1.6 3315 ORSE Reboco m² 120,00 28,80 3.456,00

14.1.7 10022 ORSE

Impermeabilização com manta asfáltica 5mm, estruturada com não-

tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto 

proteção mecânica

m² 120,00 135,86 16.303,20

14.1.8 5247 ORSE Montagem de tê ferro flange flange  fundido 300 mm pç 4,00 32,33 129,32

14.1.9 5247 ORSE Montagem de curva flange flange 90º 300 mm ferro fundido pç 6,00 32,33 193,98

14.1.10
5236 ORSE 

ADAPTADO
Montagem de toco tubo flange/flange ferro fundido 300 mm  x 1,20m pç 10,00 30,32 303,20

14.1.11
5236 ORSE 

ADAPTADO
Montagem de toco tubo ponta e flange  ferro fundido 300 mm  x 0,60m pç 10,00 15,16 151,60

14.1.12
5236 ORSE 

ADAPTADO
Montagem de toco tubo ponta e flange  ferro fundido 300 mm  x 4,00m pç 4,00 101,05 404,20

Sub Total 12.2

Sub Total 13

Sub Total 13.2

Sub Total 13.1

Sub Total 12
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14.1.13
5236 ORSE 

ADAPTADO
Montagem de toco tubo ponta e flange  ferro fundido 300 mm  x 1,50m pç 2,00 37,89 75,78

14.1.14 6047 ORSE Montagem de válvula borboleta 300 mm tipo wafer com redutor pç 7,00 34,27 239,89

14.1.15 6054 ORSE Montagem de válvula de retenção ferro fundido  300 mm pç 2,00 13,67 27,34

14.1.16 5247 ORSE Montagem de junção em Y,  ferro fundido 300 mm pç 1,00 32,33 32,33

14.1.17 5247 ORSE Montagem de curva flange flange,  90º 300 mm Ferro fundido pç 6,00 32,33 193,98

14.1.18 5247 ORSE
Montagem de adaptador ,  ferro fundido flange para tubo DEFOFO 

Bolsa 300 mm 
pç 1,00 32,33 32,33

14.1.19 90441 SINAPI Abertura em parede de concreto D= 400 mm x 0,25 m de espessura pç 10,00 95,62 956,20

14.1.20 1967/ORSE Pintura com tinta betuminosa isolante  3 demãos m² 153,00 25,59 3.915,27

55.126,99

14.2 Materiais

14.2.1 5718/ORSE  Tê ferro flange flange flange  Fundido 300 mm pç 4,00 967,85 3.871,40

14.2.2 5398 / ORSE Curva flange flange 90º 300 mm Ferro fundido pç 6,00 1.209,59 7.257,54

14.2.3
5236 ORSE  

ADAPTADO
Carretel   flange/flange Ferro fundido 300 mm  x 1,20m pç 12,00 27,89 334,68

14.2.4
5236 ORSE  

ADAPTADO
Toco tubo ponta e flange  ferro fundido 300 mm  x 0,60m pç 6,00 13,95 83,70

14.2.5
5236 ORSE  

ADAPTADO
Carretel  flange e flange  ferro fundido 300 mm  x 4,0m pç 8,00 92,97 743,76

14.2.6
5236 ORSE  

ADAPTADO
Carretel  flange e flange  ferro fundido 300 mm  x 1,50m pç 3,00 34,86 104,58

14.2.7 6400 ORSE Válvula borboleta 300 mm tipo wafer com redutor pç 7,00 8.334,53 58.341,71

14.2.8 COTAÇÃO Válvula de retenção ferro fundido  300 mm m² 2,00 2.461,98 4.923,96

14.2.9 COTAÇÃO Junção em Y flange flange,  Ferro Fundido 300 mm pç 1,00 1.827,38 1.827,38

14.2.10
5876 ORSE 

ADAPTADO

Toco tubo ponta e flange  ferro fundido 200 mm  x 600 mm (dreno de 

limpeza)
pç 3,00 428,09 1.284,27

14.2.11 5388 / ORSE Curva flange flange,  90º  200 mm ferro fundido  (dreno de limpeza) pç 3,00 405,53 1.216,59

14.2.12 COTAÇÃO Registro gaveta 8" flange/flange  (dreno de limpeza) pç 3,00 2.079,57 6.238,71

14.2.13 5398 / ORSE
Curva flange flange,  90º 300 mm ferro fundido  (Barrilete de 

Recalque)
pç 10,00 1.209,59 12.095,90

14.2.14 COTAÇÃO Adaptador em ferro fundido  flange/bolsa 300 mm pç 1,00 729,43 729,43

99.053,61

154.180,60

15

IMPLANTAÇÃO DA ETL - RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE 

LAVAGEM DOS FILTROS E DESCARGA DO DECANTADOR / 

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO 

15.1 Serviços

15.1.1 2450 ORSE Limpeza da área e paredes com remoção de incrustações m² 222,00 2,29 508,38

15.1.2 2170 ORSE Regularização de piso inclinação de descarga de lodo m² 16,90 29,83 504,13

15.1.3 140 ORSE Armação de ferragem para estruturação da contenção e inclinação kg 400,00 7,61 3.044,00

15.1.4 114 ORSE Montagem de formas e caixarias para parede inclinada 45 º m² 67,60 56,56 3.823,46

15.1.5 3346 ORSE
Concretagem com concreto simples fck= 30 Mpa construção parede 

inclinada 
m³ 33,80 365,59 12.356,94

15.1.6 9229 / ORSE Montagem de curva longa  ferro galvanizado 2" fêmea fêmea pç 8,00 8,56 68,48

15.1.7 9233 / ORSE Montagem de toco tubo  galvanizado 2" x 2,5 m pç 2,00 18,39 36,78

15.1.8 9233 / ORSE Montagem de toco tubo galvanizado 2"  x 1,5 m pç 2,00 18,39 36,78

15.1.9 9233 / ORSE Montagem de tubo galvanizado 2" x 24 m  pç 1,00 18,39 18,39

15.1.10 94498 SINAPI Aquisição e montagem de registro gaveta 2" latão pç 2,00 147,76 295,52

15.1.11 9229 / ORSE Montagem de união galvanizado 2" pç 4,00 8,56 34,24

15.1.12 9229 / ORSE Montagem de Niple galvanizado 2" pç 4,00 8,56 34,24

15.1.13 90441 SINAPI
Abertura em parede de concreto D= 150 mm x 0,25 m de espessura 

(dreno de lodo)
pç 2,00 95,62 191,24

15.1.14 1967/ORSE Pintura com Tinta betuminosa isolante  3 demãos m² 222,00 25,59 5.680,98

26.633,56

15.2 Materiais

15.2.1 770 ORSE Curva longa ferro galvanizado 2" fêmea fêmea pç 8,00 77,28 618,24

15.2.2
2313 / ORSE 

ADAPTADO
Toco tubo  galvanizado 2" x 2,5 m pç 2,00 68,58 137,16

15.2.3
2313 ORSE 

ADAPTADO
Toco tubo galvanizado 2"  x 1,5 m pç 2,00 41,15 82,30

15.2.4 2313 ORSE Tubo galvanizado 2"  m 24,00 27,43 658,32

15.2.4 1460/ORSE Registro de gaveta 2" latão und 2,00 112,97 225,94

15.2.5 2355 ORSE União galvanizado 2" pç 4,00 102,99 411,96

15.2.6 1636 ORSE Niple galvanizado 2" pç 4,00 23,94 95,76

2.229,68

28.863,24

16 CASA DE QUIMICA E INSTRUMENTOS ANALÍTICOS

16.1 Serviços

16.1.1 COTAÇÃO Fornecimento e instalação Gerador de cloro 24 kg/dia completo pç 1,00 2.676,04 2.676,04

16.1.2 COTAÇÃO Fornecimento e instalação Sensor controlador e transmissor de pH pç 2,00 7.515,84 15.031,68

16.1.3 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação Sensor controlador e transmissor de 

Turbidez 
pç 2,00 30.243,62 60.487,24

16.1.4 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação Sensor controlador e transmissor de Cloro 

residual 
pç 1,00 22.199,79 22.199,79

Sub Total 15.1

Sub Total 15.2

Sub Total 15

Sub Total 14

Sub Total 14.1

Sub Total 14.2
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16.1.5 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação Sensor controlador e transmissor de 

Vazão 
pç 2,00 5.554,96 11.109,92

16.1.6 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação Dosadora eletromagnética 30 l/h 3,0 bar 

Coagulante
pç 2,00 5.434,20 10.868,40

16.1.7 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação Dosadora eletromagnética 30 l/h 3,0 bar 

Alcalinizante
pç 2,00 5.434,20 10.868,40

16.1.8 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação Sensor Tanque Polietileno 1000 litros 

Coagulante
pç 2,00 7.245,60 14.491,20

16.1.9 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação Tanque  barrilha PP 1000 l com agitador 

em inox
pç 2,00 10.264,60 20.529,20

16.1.10 8623 ORSE Massa corrida única interno e externo m² 144,00 10,70 1.540,80

16.1.11 9768 ORSE
Fornecimento e assentamento de revestimento  cerâmico piso e 

parede   40x40cm
m² 120,00 66,44 7.972,80

16.1.12 3858 ORSE Tinta PVA Látex na cor branca interna e externa 2 demãos m² 144,00 13,49 1.942,56

16.1.13
COMPOSIÇÃO 

CASAL
Abertura de logomarca padrão casal und 2,00 300,00 600,00

16.1.14 236 ORSE
Cobertura de telhado com telha de fibrocimento e madeiramento, 

com espessura da telha de 8mm  -Substituição 
m² 64,00 59,60 3.814,40

16.1.15 8170 ORSE
Fornecimento e Assentamento de porta em madeira, folha dupla, 

dimensões 1,80 x 2,10m
und 1,00 1.330,84 1.330,84

16.1.16 90842/SINAPI
Fornecimento e Assentamento de porta em madeira, uma folha, 

dimensões 0,70 x 2,10m
und 1,00 700,07 700,07

186.163,34

186.163,34

17 IMPLANTAÇÃO DA ETL - LEITO DE SECAGEM DE LODO 

17.1 SERVIÇOS - ETL

17.1.1 2450 ORSE Limpeza da área e paredes com remoção de incrustações m² 127,70 2,29 292,43

17.1.2 2497 ORSE Escavação manual em material de 1ª categoria m³ 72,80 42,17 3.069,98

17.1.3
72897 + 72900 

SINAPI
Bota-fora de até 10km m³ 72,80 27,28 1.985,98

17.1.4 2661/ORSE Montagem de tubulação PVC DN 110 mm JE drenagem de lodo m 90,00 3,99 359,10

17.1.5 6040 ORSE Montagem de válvula borboleta 100 mm (4") pç 4,00 12,92 51,68

17.1.6 6348 ORSE Montagem de curva PVC DN 110  JE pç 6,00 1,61 9,66

17.1.7 90441/SINAPI Abertura em parede de concreto D= 150 mm x 0,25 m de espessura pç 6,00 95,62 573,72

17.1.8 73873/002 SINAPI Implantação dos leitos de drenagem brita m³ 36,40 177,67 6.467,19

17.1.9 73873/003 SINAPI Implantação dos leitos de drenagem areia m³ 36,40 75,86 2.761,30

17.1.10 154 ORSE Implantação dos blocos de tijolo maciço m² 72,80 43,35 3.155,88

17.1.11 1967/ORSE Pintura com Tinta betuminosa isolante  3 demãos m² 127,70 25,59 3.267,84

21.994,76

17.2 MATERIAIS - ETL

17.2.1 9847 / SINAPI Tubulação PVC DN 110 mm JE drenagem de lodo m 90,00 42,11 3.789,90

17.2.2 6401 / ORSE Válvula borboleta 100 mm (4") pç 4,00 2.213,11 8.852,44

17.2.3 0792 / ORSE Curva PVC DN 110  JE pç 6,00 76,41 458,46

13.100,80

35.095,56

18 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA GERAL

18.1 Serviços

18.1.1 73857/005 SINAPI Fornecimento e instalação de Transformador 300 KWA und 1,00 24.340,80 24.340,80

18.1.2 72257/SINAPI
Instalação de cabo de alimentação do transformador até quadro geral 

de distribuição
m 100,00 97,95 9.795,00

18.1.3 92993/SINAPI Fornecimento e lançamento de cabo de cobre isolado 120 mm² x 2 m 120,00 77,85 9.342,00

18.1.4 92989/SINAPI Fornecimento e lançamento de cabo de cobre isolado 70 mm² x 2 m 40,00 45,94 1.837,60

18.1.5 92983/SINAPI Fornecimento e lançamento de cabo de cobre isolado 25 mm² x 2 m 80,00 18,33 1.466,40

18.1.6 92985/SINAPI Fornecimento e lançamento de cabo de cobre isolado 35 mm² x 2 m 240,00 24,30 5.832,00

18.1.7 11412/ORSE Fornecimento e lançamento de cabo pp 4 x 2,5mm² m 200,00 8,80 1.760,00

54.373,80

54.373,80

19
IMPLANTAÇÃO DO BARRILETE DE RECALQUE DE ÁGUA IN-

NATURAL

19.1 Serviços

19.1.1 5246/ORSE Montagem de curva flange flange 90º Ferro fundido 10 " 250 MM pç 2,00 23,92 47,84

19.1.2
5235/ORSE 

ADAPTADO
Montagem de toco tubo Flange/flange Ferro fundido 250 mm  x 2,5 m pç 2,00 57,45 114,90

19.1.3
5235/ORSE 

ADAPTADO

Montagem de toco tubo Ponta e Flange  Ferro fundido 250 mm  x 

0,60m
pç 2,00 13,79 27,58

19.1.4
5235/ORSE 

ADAPTADO

Montagem de toco tubo Flange e Flange  Ferro fundido 250 mm  x 

0,40m
pç 2,00 9,19 18,38

19.1.5
5235/ORSE 

ADAPTADO

Montagem de toco tubo Flange  e Flange  Ferro fundido 250 mm  x 

1,50m
pç 2,00 34,47 68,94

Sub Total 17.1

Sub Total 17.2

Sub Total 17

Sub Total 18.1

Sub Total 16.1

Sub Total 16

Sub Total 18
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19.1.6 6013/ORSE Montagem de registro gaveta 250 mm 10 " pç 2,00 17,23 34,46

19.1.7 5246/ORSE Montagem de válvula de retenção ferro fundido  250 mm  10m" pç 2,00 23,92 47,84

19.1.8 5247/ORSE Montagem de junção em Y,  Ferro Fundido 300 mm pç 1,00 32,33 32,33

19.1.9 5246/ORSE Montagem de curva flange flange,  90º 250  mm Ferro fundido pç 4,00 23,92 95,68

19.1.10 5246/ORSE Instalação Redução Flange/bolsa 250 x 300 mm  pç 1,00 23,92 23,92

19.1.11 5246/ORSE Instalação Válvula crivo de pé flange 250 mm 10" pç 2,00 23,92 47,84

19.1.12 5246/ORSE Instalação Válvula  de retenção  flange/ flange  250 mm 10" pç 2,00 23,92 47,84

607,55

19.2

19.2.1 5389 ORSE Curva flange flange 90º Ferro fundido 10 " 250 MM pç 2,00 713,97 1.427,94

19.2.2
5847 ORSE 

ADAPTADO
Carretel  tubo Flange/flange Ferro fundido 250 mm  x 2,5 m pç 2,00 2.933,04 5.866,08

19.2.3
5877 ORSE 

ADAPTADO
Toco tubo Ponta e Flange  Ferro fundido 250 mm  x 0,60m pç 2,00 513,91 1.027,82

19.2.4
5847 ORSE 

ADAPTADO
Carretel  tubo Flange e Flange  Ferro fundido 250 mm  x 0,40m pç 2,00 469,29 938,58

19.2.5
5847 ORSE 

ADAPTADO
Carretel tubo Flange  e Flange  Ferro fundido 250 mm  x1,50m pç 2,00 1.759,82 3.519,64

19.2.6 5651 / ORSE Registro gaveta  flange flange 250 mm 10 " pç 4,00 1.714,01 6.856,04

19.2.7 COTAÇÃO Válvula de retenção flange flange  ferro fundido  250 mm  10" pç 2,00 4.790,91 9.581,82

19.2.8 COTAÇÃO Junção em Y flange flange ,  Ferro Fundido 250  mm pç 1,00 1.827,38 1.827,38

19.2.9 5389 / ORSE Curva flange flange,  90º 250  mm Ferro fundido pç 4,00 713,97 2.855,88

19.2.10 3265 / ORSE Redução Flange/bolsa 250 x 300 mm  pç 1,00 446,07 446,07

19.2.11 COTAÇÃO Válvula crivo de pé flange 250 mm 10" pç 2,00 2.381,98 4.763,96

39.111,21

39.718,76

20 IMPLANTAÇÃO DO BARRILETE DE RECALQUE DE ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS

20.1 Serviços

20.1.1 5246/ORSE Montagem de curva flange flange 90º Ferro fundido 10 " 250 MM pç 2,00 23,92 47,84

20.1.2
5235/ORSE 

ADAPTADO
Montagem de carretel  Flange/flange Ferro fundido 250 mm  x 2,5 m pç 2,00 57,45 114,90

20.1.3
5235/ORSE 

ADAPTADO

Montagem de toco tubo Ponta e Flange  Ferro fundido 250 mm  x 

0,60m
pç 2,00 13,79 27,58

20.1.4
5235/ORSE 

ADAPTADO

Montagem de carretel Flange e Flange  Ferro fundido 250 mm  x 

0,40m
pç 2,00 9,19 18,38

20.1.5
5236/ORSE 

ADAPTADO

Montagem de carretel  Flange  e Flange  Ferro fundido 300 mm  x 

1,50m
pç 2,00 37,89 75,78

20.1.6 6012 ORSE Montagem de registro gaveta 250 mm 10 " pç 2,00 13,67 27,34

20.1.7 5246/ORSE Montagem de válvula de retenção ferro fundido  250 mm  10m" m² 2,00 23,92 47,84

20.1.8 5247/ORSE Montagem de junção em Y,  Ferro Fundido 300 mm pç 1,00 32,33 32,33

20.1.9 5246/ORSE Montagem de curva flange flange,  90º 250  mm Ferro fundido pç 4,00 23,92 95,68

20.1.10 5246/ORSE Instalação Redução Flange/bolsa 250 x 300 mm  pç 1,00 23,92 23,92

20.1.11 5246/ORSE Instalação Teme ferro fundido 250 mm pç 1,00 23,92 23,92

20.1.12 5246/ORSE Instalação Válvula  de retenção  flange/ flange  250 mm 10" pç 2,00 23,92 47,84

583,35

20.2 Materiais

20.2.1 5389 / ORSE Curva flange flange 90º Ferro fundido 10 " 250 MM pç 2,00 713,97 1.427,94

20.2.2
5847 ORSE 

ADAPTADO
Carretel  tubo Flange/flange Ferro fundido 250 mm  x 2,5 m pç 2,00 2.933,04 5.866,08

20.2.3
5877 ORSE 

ADAPTADO
Toco tubo Ponta e Flange  Ferro fundido 250 mm  x 0,60m pç 2,00 513,90 1.027,80

20.2.4
5847 ORSE 

ADAPTADO
Carretel  tubo Flange e Flange  Ferro fundido 250 mm  x 0,40m pç 2,00 469,29 938,58

20.2.5
5847 ORSE 

ADAPTADO
Carretel tubo Flange  e Flange  Ferro fundido 300 mm  x 1,50m pç 2,00 1.759,82 3.519,64

20.2.6 5651 / ORSE Registro gaveta  flange flange 250 mm 10 " pç 2,00 1.714,01 3.428,02

20.2.7 COTAÇÃO Válvula de retenção flange flange  ferro fundido  250 mm  10m" m² 2,00 4.790,91 9.581,82

20.2.8 COTAÇÃO Junção em Y flange flange ,  Ferro Fundido 250  mm pç 1,00 1.827,38 1.827,38

20.2.9 5389 / ORSE Curva flange flange,  90º 250  mm Ferro fundido pç 4,00 713,97 2.855,88

20.2.10 COTAÇÃO Redução Flange/bolsa 250 x 300 mm  pç 1,00 200,79 200,79

20.2.11 5733 ORSE Te Ferro flange flange  Fundido 250 mm pç 1,00 1.107,60 1.107,60

20.2.12 COTAÇÃO Válvula  de retenção  flange/ flange  250 mm 10" pç 2,00 4.790,91 9.581,82

41.363,35

41.946,70

21
IMPLANTAÇÃO DO BARRILETE DE RECALQUE DE ÁGUA DE 

DRENAGEM DO LEITO DE SECAGEM

21.1 Serviços

21.1.1 89507/SINAPI Fornecimento e Montagem Curva longa  PVC DN 60 pç 6,00 35,12 210,72

21.1.2 89610/SINAPI Fornecimento e Montagem Adaptador PVC DN 60 x 2" pç 1,00 14,26 14,26

21.1.3 1032/ORSE Fornecimento e Instalação Tubo PVC DN 60 m 24,00 43,43 1.042,32

21.1.4 2497 ORSE Abertura de valeta 0,50 m x 0,50 x   24 m m³ 6,00 42,17 253,02

21.1.5 919/ORSE
Fornecimento e Montagem de curva longa  ferro galvanizado 2" 

fêmea fêmea 
pç 4,00 96,19 384,76

21.1.6 889 ORSE Fornecimento e Montagem de tubo galvanizado 2" m 24,00 58,53 1.404,72

21.1.7 94498/SINAPI Fornecimento e instalação de registro gaveta 2" latão pç 2,00 151,34 302,68

21.1.8 92889/SINAPI Fornecimento e Montagem de união galvanizado 2" pç 2,00 84,07 168,14

21.1.9 92344/SINAPI Fornecimento e Montagem de Niple galvanizado 2" pç 4,00 47,69 190,76

21.1.10 90439/SINAPI
Abertura em parede de concreto D= 150 mm x 0,25 m de espessura ( 

dreno de lodo)
pç 2,00 46,72 93,44

21.1.11 3833/ORSE
Pintura com Tinta Epóxi Atóxica  3 demãos (Tanque metálico 

existente)
m² 40,00 46,63 1.865,20

5.930,02

5.930,02

R$ 3.737.046,76TOTAL

Sub Total 20.1

Materiais

Sub Total 19.2

Sub Total 19

Sub Total 19.1

Sub Total 21

Sub Total 20.2

Sub Total 20

Sub Total 21.1
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

20% 15% 15% 15% 15% 20%

35.590,92 26.693,19 26.693,19 26.693,19 26.693,19 35.590,92

50% 50%

84.814,97 84.814,97

50% 50%

318.572,01 318.572,01

50% 50%

41.760,85 41.760,85

50% 50%

27.096,02 27.096,02

50% 50%

10.266,24 10.266,24

50% 50%

7.258,18 7.258,18

50% 50%

34.099,31 34.099,31

50% 50%

150.978,34 150.978,34

50% 50%

18.249,66 18.249,66

50% 50%

29.708,74 29.708,74

50% 50%

27.677,43 27.677,43

50% 50%

90.421,44 90.421,44

2.2 Materiais 637.144,01

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

2
ADUTORA - ETA Fábrica Carmem - Reservatório 

Medeiros Neto

2.1 Serviços 169.629,94

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1 Mobilização da Obra 177.954,61

DATA: AGO/2017

LOCAL: MACEIÓ

OBRA: MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIRROS FERNÃO VELHO E SANTA AMÉLIA

3 ADUTORA - Reservatório Chácaras da Lagoa

3.1 Serviços 83.521,70

3.2 Materiais 54.192,04

4 ADUTORA - Reservatório Jardins de La Reina

4.1 Serviços 20.532,48

4.2 Materiais 14.516,35

5 ADUTORA - Reservatório Fernão Velho

5.1 Serviços 68.198,62

5.2 Materiais 301.956,68

6 ADUTORA - Extensão de 700m de rede

8.1 Serviços 180.842,88

6.1 Serviços 36.499,32

6.2 Materiais 59.417,48

7
URBANIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DO MEDEIROS 

NETO

7.1 Serviços 55.354,85

8 URBANIZAÇÃO DA ETA FÁBRICA CARMEM
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50% 50%

220.973,08 220.973,08

50% 50%

12.051,58 12.051,58

50% 50%

2.641,82 2.641,82

50% 50%

13.288,07 13.288,07

50% 50%

27.529,95 27.529,95

50% 50%

4.665,34 4.665,34

20% 30% 50%

31.693,20 47.539,80 79.233,00

20% 30% 50%

37.612,08 56.418,12 94.030,20

20% 20% 20% 20% 20%

28.789,50 28.789,50 28.789,50 28.789,50 28.789,50

20% 20% 20% 20% 20%

55.648,05 55.648,05 55.648,05 55.648,05 55.648,05

50% 50%

27.563,50 27.563,50

50% 50%

49.526,81 49.526,81

50% 50%

13.316,78 13.316,78

50% 50%

1.114,84 1.114,84

11.1 Serviços 55.059,90

10 IMPLANTAÇÃO  ADUTORA AGUA IN-NATURA

10.1 Serviços 5.283,64

10.2 Materiais 26.576,13

11
IMPLANTAÇÃO DE  OITO FLOCULADORES 

HIDRÁULICOS

9
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, BOMBAS DA ETA, POÇO DE 

SUCÇÃO  E CASA DO OPERADOR

9.1 Serviços 441.946,15

9.2 Materiais 24.103,15

11.2 Materiais 9.330,67

12 IMPLANTAÇÃO DO DECANTADOR

12.1 Serviços 158.466,00

12.2 Materiais 188.060,40

13 IMPLANTAÇÃO DOS FILTROS 

13.1 Serviços 143.947,50

13.2 Materiais 278.240,24

14
IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE  ÁGUA TRATADA 

E BARRILETE

14.1 Serviços 55.126,99

14.2 Materiais 99.053,61

15
IMPLANTAÇÃO DA ETL - RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE 

LAVAGEM DOS FILTROS E DESCARGA DO 

15.1 Serviços 26.633,56

15.2 Materiais 2.229,68
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50% 50%

93.081,67 93.081,67

50% 50%

10.997,38 10.997,38

50% 50%

6.550,40 6.550,40

100%

54.373,80

50% 50%

303,78 303,78

50% 50%

19.555,61 19.555,61

50% 50%

291,68 291,68

50% 50%

20.681,68 20.681,68

100%

5.930,02

FATURAMENTO DA OBRA 3.737.046,76 R$ 571.373,84 R$ 631.781,39 R$ 656.617,27 R$ 725.922,55 R$ 643.597,67 R$ 507.754,03

16 CASA DE QUIMICA E INSTRUMENTOS ANALÍTICOS

16.1 Serviços 186.163,34

19.1 Serviços 607,55

19.2 Materiais 39.111,21

17 IMPLANTAÇÃO DA ETL - LEITO DE SECAGEM DE LODO 

17.1 SERVIÇOS - ETL 21.994,76

18 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA GERAL

17.2 MATERIAIS - ETL 13.100,80

18.1 Serviços 54.373,80

19
IMPLANTAÇÃO DO BARRILETE DE RECALQUE DE ÁGUA 

IN-NATURAL

21.1 Serviços 5.930,02

21
IMPLANTAÇÃO DO BARRILETE DE RECALQUE DE ÁGUA 

DE DRENAGEM DO LEITO DE SECAGEM

20
IMPLANTAÇÃO DO BARRILETE DE RECALQUE DE ÁGUA 

DE LAVAGEM DOS FILTROS

20.1 Serviços 583,35

20.2 Materiais 41.363,35
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ANEXO III 

CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 - CASAL 

 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE CNPJ 

1. DECLARAÇÕES: 

1.1. A licitante DECLARA expressamente que está de acordo com todas as normas e condições desta 
tomada de preços e seus anexos; 

1.2. A licitante DECLARA, que o prazo de validade da proposta de preços, que não será inferior a 60 
(sessenta) dias contados da data de sua apresentação; 

1.3. A licitante DECLARA, que estão incluídas nesta proposta de preços, as despesas com todos os 
impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. 

1.4. A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da administração conforme o item 13.0 deste edital, ao 
tempo que indica os dados bancários da licitante: 

Banco................ Agência................ N.º da conta......... 

1.5 a licitante DECLARA, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 à 49 da Lei Complementar nº 123/2006. 

1.6. A licitante DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no processo licitatório, modalidade Concorrência  nº 09/2017 - CASAL, realizado pela 
companhia de saneamento de alagoas, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

1.7. A licitante DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fed. no 8.666, de 21.06.1993, 
acrescido pela Lei Fed. no 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto n. 4.358, de 05.09.2002, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99) 

RESSALVA: Emprega Menor, a partir de quatorze anos, na condição de Aprendiz  

OBS.: Se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

Obs.: o item 1.5 somente será preenchido por empresas que cumprem os requisitos legais de 
MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

Local e data 

 

....................................................................................... 

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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ANEXO IV 

CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 - CASAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP  

 

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o nº_________, sediada no 
endereço ______________, n° ______, ____, telefone/fax nº_______, por intermédio do seu representante 
legal Sr(a).________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________- SSP/____ e do CPF nº 
__________, DECLARA, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar 
123/06 para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 à 49 da mesma Lei Complementar. 

 

    

Local e data 

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO V 

CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 - CASAL 

 

                                                                 MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº _____________/2017 – CASAL CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ___________QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – 
CASAL E A EMPRESA  _____________________ 

 

PREÂMBULO – DAS PARTES E DO FUNDAMENTO 

1) CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS  - CASAL, Sociedade De Economia 
Mista Estadual,  vinculada À Secretaria de Estado de Infraestrutura, sediada a Rua Barão de Atalaia, nº 200, 
Centro, Maceió/AL, CEP: 57.020-510, doravante denominada simplesmente CASAL, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 12.294.708/0001-81, portadora da Inscrição  Estadual nº 24.008.146-3, neste ato  representada por 
seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO FALCÃO DE ALENCAR, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 091.578.673-72, RG nº 153.218-SSP/AL, e pelo Vice-Presidente de Gestão de Engenharia 
OSMAR LISBOA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº _____________________, ambos residentes e 
domiciliados nesta Capital.   

2) CONTRATADA: _______________, Estabelecida a Rua _________________ , inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº ________________________, representada por ______________, inscrito no CPF/MF nº 
____________, residente e domiciliado em ____________________. 

3) FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDICAÇÃO: A presente adjudicação decorre da licitação na modalidade 
de Concorrência nº 09/2017 – CASAL, devidamente homologado pelo Senhor Diretor Presidente da CASAL, 
tudo conforme consta no Processo Administrativo   Protocolo nº 5.248/2017 - CASAL, C.I. nº 26/2017 – 
GEPRO/SUENG,  S.C. Nº 19218,  em estrita observância à Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, obrigando as partes de acordo com as CLÁUSULAS e 
condições a seguir expressas. 

1.0. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para execução dos 
serviços de ampliação e melhorias no sistema de abastecimento nos bairros de Fernão Velho e Santa 
Amélia, Maceió – Alagoas, mediante condições contidas no Projeto Básico, anexo a este Edital e na Lei nº 
8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
1.2. Para todo e qualquer efeito jurídico, constituem partes integrantes e indissociáveis do presente 
contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos: 
a) Edital de CONCORRÊNCIA Nº 09/2017 – CASAL, e seus anexos, nestes incluso o Projeto Básico, e em caso 

de eventual contradição deverá ser consultada a Administração Pública para se manifestar.   
b) Proposta comercial da CONTRATADA. 

 

2.0. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS:  Presente contrato tem seu valor total estimado 
em R$ _____________(______________________________________).  

2.1.       Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de vigência do contrato.   

2.2. Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA incluem todos os 
custos diretos e indiretos, requeridos para execução dos serviços objeto deste instrumento.  
2.3. As despesas decorrentes deste contrato terão a seguinte classificação orçamentária:  

Unidade Orçamentária: ................  132.100 – UNIDADE DE NEGÓCIO DO  BENEDITO BENTES 
Grupo de despesa:......................... 600.000 – ABASTECIMENTO ÁGUA/ESGOTO SANITÁRIO 
Rubrica:.......................................... 616.611 – CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS 
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3.0. CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA: A Ordem de Serviço para dar início aos trabalhos ora 
contratados, só será assinada após entrega, por parte do licitante contratado, de Garantia no valor que 
corresponda a 5%(cinco por cento) do valor do contrato. 
3.1.  A Contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades de Garantia, nos termos do artigo 
56 da Lei nº 8.666/1993: 
a) Dinheiro 
b) Seguro-garantia; 
c) Fiança bancária. 
3.2.  Na hipótese de prorrogação do contrato, a garantia deve ser atualizada para o valor do contrato. 
3.3.  A garantia será devolvida ao final do contrato e sendo que a garantia em dinheiro, esta será 
corrigida pela TR. 
 
4.0. CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL PARA  PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  Bairros de Fernão Velho e Santa 
Amélia, Maceió – Alagoas. Descrição e detalhamento quanto à localidade da prestação dos serviços, 
encontram-se contidas no Projeto Básico, parte integrante deste instrumento, independente de sua 
transcrição.  
 

5.0. CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: O conjunto das especificações contidas no 
Projeto Básico, parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, procura contemplar 
todas as situações que devem ocorrer quando da execução dos serviços. Caso surjam condições muito 
específicas não abordadas deve-se, preferencialmente, seguir as recomendações estabelecidas pela 
Legislação Brasileira, ou ainda, as próprias da CONTRATANTE. 
 

6.0.  CLÁUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS: Todos os serviços deverão ser executados dentro das normas e 
padrões da construção civil, com acompanhamento de profissional habilitado pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA. 
6.1. Para que sejam atendidas as solicitações supracitadas são propostos alguns serviços especializados 

de engenharia. Todos os serviços deverão ser executados dentro das normas e padrões da construção 

civil, com acompanhamento de profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA. 

6.2. A descrição dos serviços a serem executados, os materiais e demais critérios para sua execução, 
encontram-se no Projeto Básico, parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição.  
 

7.0. CLÁUSULA SÉTIMA – DO MATERIAL:  As presentes especificações têm por objetivo fixar as exigências 
mínimas da qualidade dos MATERIAIS empregados na obra. 
Todos os MATERIAIS necessários a completar a execução dos serviços serão fornecidos pela EMPREITEIRA, 
de acordo com o estabelecido em projeto, com cronograma físico de entrega que garanta o bom 
andamento da obra. 
7.1. DA QUALIDADE: Os MATERIAIS fornecidos deverão ser novos, e de qualidade, modelo, marca e tipo 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, obedecendo a estas especificações e/ou normas e métodos da ABNT. Em 
caso de inexistência de Norma Brasileira, ficará a critério da FISCALIZAÇÃO a indicação de normas ou 
especificações a serem cumpridas. 
7.2. INSPEÇÃO: Os MATERIAIS deverão ser submetidos a exame e aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, 
à qual caberá impugnar o seu emprego, se não forem atendidas as condições exigidas nas presentes 
especificações. Cada material será caracterizado por uma amostra, convenientemente autenticada pela 
FISCALIZAÇÃO, e servirá de referência para aceitação de outros fornecimentos. O material ou 
equipamento que, por qualquer motivo for recusado pela FISCALIZAÇÃO deverá dentro de 72 horas, ser 
retirado e substituído pela EMPREITEIRA sem ônus adicional. 
7.3. FORNECEDORES: A EMPREITEIRA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO e manter, permanentemente 
atualizada, lista de fornecedores de MATERIAIS e equipamentos empregados na obra. 
7.4. MARCAS E PATENTES: A EMPREITEIRA será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou emprego 
de materiais, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se 
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ou incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, custos dos “royalties” devidos e obter previamente as 
permissões ou licenças de utilização. 
7.5. ARMAZENAMENTO: A EMPREITEIRA tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e 
respectivo acondicionamento dos MATERIAIS, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com 
elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessários na confecção do 
concreto, a EMPREITEIRA deverá obedecer ao previsto nos artigos 31 e 33 da EB-1.  
7.6. O materiais básicos encontram-se descritos no Projeto Básico, parte integrante deste instrumento, 
independente de sua transcrição.  

 

8.0. CLÁSULA OITAVA - FECHAMENTOS DE VIAS E ACESSOS: As vias de acesso fechadas ao trânsito 
deverão ser protegidas com barreiras e com a devida sinalização e indicação de desvio, devendo, durante 
a noite, ser iluminadas e em casos especiais, deverão ser postados vigias ou sinaleiros, devidamente 
equipados. 
8.1. Nos cruzamentos ou em outros locais onde não for possível utilizar desvio, o serviço deverá ser 
efetuado por etapas, de modo a não bloquear o trânsito. 
8.2. Os serviços deverão ser executados sem interrupção, até a liberação da área, podendo ser 
programados para fins de semana ou para os horários de menor movimento. 
 

9.0. CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA, DA EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência do 
contrato é de 09 (nove) meses contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço emitida pela CASAL. 
9.1. O prazo de execução do serviço é de 06 (seis) meses contados a partir da assinatura da Ordem de 
Serviço emitida pela CASAL. 
9.2. O contrato pode ser prorrogado caso os serviços ora contratados não sejam concluídos.  

 

10.0. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E DO REAJUSTE:  O Contrato pode ter acréscimos ou 
supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. (§1º do art. 65 da Lei 
nº 8.666/1993). 
10.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis durante o período de vigência do contrato.  
 

11.0. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO: O valor da Nota Fiscal Fatura deverá 
corresponder aos serviços executados durante o período do contrato, conforme o quantitativo apurado 
pelo Gestor do Contrato e Cronograma Físico e Financeiro, Anexo deste Contrato.   
11.1. O pagamento será procedido após apresentação da Nota Fiscal Fatura protocolada e devidamente 
conferida e atestada pelo Gestor do Contrato, contando-se o prazo de 30 (trinta) dias a partir do seu 
lançamento no sistema de controle de pagamento da CASAL.  
11.2. A CONTRATADA quando do faturamento deverá apresentar, ao gestor do Contrato, os seguintes 
documentos, com data de validade atualizada: 
Certidão Negativa de Débito do INSS; 
Certidão Negativa de Débito do FGTS; 
Certidão Negativa atualizada de Débito junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT  
11.3. A não apresentação dos documentos acima elencados, ao gestor do Contrato, no prazo de 30 

(trinta) dias, ensejará a rescisão deste contrato.   
11.4. Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA tenha recolhido o valor da multa 
eventualmente aplicada. 
11.5. A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para pagamento da 
obrigação. Havendo erro na Nota Fiscal a mesma será devolvida à CONTRATADA. 
11.6. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à contratada, ficando 
o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras, não acarretando ônus para a 
CASAL.  
11.7. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA: 
Banco: .......... Agência: .................. C/C: ............................ 
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11.8.  No caso de pagamento não efetuado no prazo estabelecido no PARÁGRAFO PRIMEIRO, o valor em 
atraso será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde o 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento. 
 
 

12.0 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  DA MÃO DE OBRA: A mão-de-obra necessária à execução dos serviços será de 
única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a quem compete arcar com as despesas decorrentes dos 
impostos, taxas, salários, encargos sociais e trabalhistas e o seguro do pessoal utilizado nos serviços aqui 
contratados. 

12.1 Todas as obrigações ou encargos previstos na Legislação Trabalhista e da Previdência Social 

deverão ser providenciados e pagos pela CONTRATADA, incluindo licenças, taxas, impostas, seguras etc. 

Igualmente, os registros no CREA-AL e na Prefeitura Municipal, e/ou quaisquer outros órgãos do Estado, 

Município, ou quaisquer outros que se fizerem necessários à normalização da construção, serão obrigação 

da CONTRATADA. 

12.2.  A CONTRATADA se compromete a somente utilizar nos serviços deste Contrato, pessoal amparado 

pela Legislação Trabalhista e Previdenciária em vigor. 

12.3.  A direção geral dos serviços caberá ao profissional habilitado, na forma da Legislação vigente. 

12.4.  Os profissionais utilizados na execução dos serviços devem possuir experiência, idoneidade moral e 
técnica, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos sobre os serviços às pessoas credenciadas 
pela CASAL. 
 

13.0. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –  DO CADASTRO DA OBRA: Após a conclusão da obra a 
CONTRATADA deverá fornecer o respectivo cadastro técnico, retratando, fielmente, como foi construída a 
obra, seguindo padrão de cadastro técnico da CASAL. O cadastro de todas as unidades da obra, inclusive a 
rede coletora de esgoto e/ou rede de distribuição de água, se houver, deverá ser georeferenciado 
utilizando coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator) e entregue em três vias no formato DXF 
impressa e em CD-ROM. 
13.1 Os desenhos técnicos serão elaboradas na escala de 1:2000 (um para dois mil). Poderá no caso de 
pequenas redes, comunidades, loteamentos, conjuntos habitacionais, etc., serem desenhadas na escala 
1:1000 (um para mil) ou 1:500 (um para quinhentos) a depender da magnitude da área, indicando-se as 
unidades do sistema, trechos projetados, a remanejar e a manter, com seus diâmetros, comprimentos e 
materiais, número dos nós, denominação das vias públicas, etc.;  Os desenhos técnicos devem ter no 
máximo o formato A-1 (594 x 841) mm, obedecendo sempre as dimensões prescritas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. 
 

14.0.  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO:  A fiscalização do contrato será exercida pelo 
funcionário Carlos Estephano Barreto de Magalhães, mat. 2888, Coordenador técnico da Unidade de 
Negócio Benedito Bentes, denominado FISCAL. Telefone: (82) 3315-2792/ (82) 98883-7575. Email: 
carlos.magalhaes@casal.al.gov.br  
14.1. O fiscal possui funções específicas para melhor desenvolver seu trabalho sendo necessário atender 
aos seguintes requisitos mínimos: 

 Ter conhecimento prévio de sua competência e atuação  de modo que seja responsável pela execução 
de atividades e/ou pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços; 

 O fiscal deverá conhecer o projeto básico/executivo, fundamental para vigiar/sindicar/atestar toda a 
atividade exercida, que é parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição; 

 Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, 
que vai permitir ao fiscal constatar se o objeto está sendo executado conforme o contratado, ou se for 
o caso, exigir a correta execução; 

 Conhecer e reunir-se com o preposto da CONTRATADA com a finalidade de definir e estabelecer as 
estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e 
acompanhamento do contrato; 

 Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes 
das cláusulas; 

mailto:carlos.magalhaes@casal.al.gov.br
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  Comunicar ao GESTOR do contrato a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou 
modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que 
possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado; 

 Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material ou serviço diverso daquele que se 
encontra especificado no Projeto Básico e no contrato; 

 Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela CONTRATADA. 
14.2. Outras atribuições previstas em Lei e na Norma Interna de Gestão de Contratos da CASAL, que 
fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição. 
 

15.0. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO: A gestão do contrato será exercida pelo funcionário 
Maria Aparecida Torres dos Santos, mat. 2564, Gerente da Unidade de Negócio Benedito Bentes, 
denominado GESTOR. Telefone: (82) 3315-6315 / (82) 98883-7655. E-mail: 
aparecida.torres@casal.al.gov.br  
As atribuições do gestor de contrato são as seguintes: 

a) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar a 
solicitação de prorrogação;  

b) Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços está sendo  cumprida 
integral ou parceladamente;  

c) Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;  

d) Atestar as notas fiscais, encaminhando à unidade competente para pagamento; 
e) Comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, 

após os contatos prévios com a CONTRATADA;  
f) Solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua 

responsabilidade;  
g) Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro;  
h) Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à 

autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação 
a terceiros;  

i) Encaminhar à autoridade competente eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-
financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela CONTRATADA. 

15.1.  Outras atribuições previstas em Lei e na Norma Interna de Gestão de Contratos da CASAL, que 
fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição.  
 

16.0.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO: O recebimento 
provisório e definitivo da Obra será realizado conforme norma de recebimento de obras e serviços de 
engenharia, RD 001/2016 de 19/01/2016, atendendo também ao que prescreve o art. 73 da Lei nº 
8.666/1993. 
16.1. As obras e serviços de engenharia serão recebidos provisoriamente, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Relatório Final da Obra (Anexo III da Resolução de Diretoria nº 

001/2016 de 19/01/2016), assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

contratado, conforme alínea a, do inciso primeiro do art.73 da Lei nº 8.666/1993. 

16.2. As obras e serviços de engenharia serão recebidos definitivamente, pela Comissão de Recebimento 
de Obras e Serviços de Saneamento - CROSS, até o prazo máximo de observação ou vistoria de 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados, conforme § 3° do art. 73 da Lei 
8.666/93; Mediante elaboração do Relatório Técnico para o Recebimento de Obra/Serviço para 
Operacionalização dos Sistemas (Anexo II da Resolução de Diretoria nº 001/2016 de 19/01/2016). 
16.3. Deverão ser observados os requisitos e critérios para o recebimento dos sistemas pela CASAL 
(período de operação compartilhada), onde para sistemas de abastecimento de água o período será de 90 
(noventa) dias. Este período poderá ser excepcionalmente prorrogado desde que devidamente 
justificado. 
16.4. Para o recebimento da obra deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
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a) Solicitar o Recebimento do Sistema; 
b) Tomar ciência da documentação necessária ao Recebimento do Sistema (Anexo IV da Resolução de 

Diretoria nº 001/2016 de 19/01/2016); 
c) Providenciar a complementação/correção da documentação, se for o caso, e conforme orientação da 

SUNEC/SUNEI; 
d) Obedecer à todas as cláusulas do Termo de Compromisso de Operação Compartilhada (Anexo VI da 

Resolução de Diretoria nº 001/2016 de 19/01/2016); 
e) Emitir Termo de Entrega do Sistema para a CASAL. 
 

17.0.   CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A Contratada tem a obrigação 
de manter durante toda a execução do Contrato as mesmas condições de compatibilidade de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação e por ele assumidas. 
17.1. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência 
do CONTRATANTE. 
17.2. Substituir o material/equipamento fornecido e/ou refazer o serviço em desacordo com as 
características e especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE. 
17.3. Sujeitar-se a fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos 
necessários, atendendo as reclamações formuladas e cumprindo todas as orientações, do mesmo, 
visando o fiel desempenho das atividades. 
17.4. A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo de 15 dias após a assinatura do 
contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao serviço que será executado, 
contendo na mesma todos os dados referentes ao contrato. 
17.5. A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato a Licença Ambiental e registro da obra no 
município no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.  
17.6. Todos os estudos necessários para a obtenção das licenças são de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
17.7. Toda e qualquer modificação introduzida nos projetos, detalhes, especificações, inclusive 
acréscimos, somente serão admitidos com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, e prévio conhecimento 
do autor do Projeto Técnico de Engenharia.  
17.8. Em qualquer caso de discrepância nos números, cotas, desenhos ou especificações, o assunto 
deverá imediatamente ser submetido ao(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), ouvida, anteriormente, a 
FISCALIZAÇÃO.  
17.9. É de inteira responsabilidade de a CONTRATADA reparar quaisquer danos e / ou avarias em 
decorrência da execução da obra, causados a serviços já realizados na própria obra bem como terrenos 
e/ou prédios vizinhos e /ou terceiros, e/ou a veículos.  
17.10.  A CONTRATADA envidará todos os esforços no sentido de não perturbar a vizinhança com poeiras, 
odores ou ruídos excessivos, principalmente em função das características dos diversos edifícios 
hospitalares próximos à construção.  
17.11. Em caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com este 
documento, com os desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas pela FISCALIZAÇÃO, ou, de 
modo geral com as regras da arte e técnica de construir, poderá, além das sanções previstas no 
CONTRATO, solicitar a demolição e reconstrução total ou parcial dos trabalhos defeituosos o que será 
realizado às expensas da CONTRATADA.  
 

18.0. CLÁUSULA  DÉCIMA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A  CONTRATANTE  se obriga a:  
a) Fornecer à Contratada os Procedimentos, Normas, Padrões e Especificações necessários à correta 
execução dos serviços. 
b) Fornecer os desenhos técnicos em meio digital (CD)  ao Gestor do contrato. 
c) Esclarecer toda e qualquer dúvida com referência à execução dos serviços, de imediato, se possível, 
quando solicitado verbalmente, ou no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, quando oficializado por 
escrito. 
d) Comunicar à Contratada, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, para os devidos ajustes, 
qualquer alteração desde que esta não implique em aumento de custos para a Contratada. 
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e) Intervir junto a outros órgãos, a fim de agilizar as autoridades dos serviços, caso estas sejam 
necessárias. 
f) Emitir o Boletim de Medição dos serviços executados mensalmente, efetuando o pagamento dos 
mesmos até o 30º (trigésimo) dia útil subsequente à conformação das Notas Fiscais. 
g) Abrir o “Livro de Ocorrências” e registrar todos os fatos relevantes acontecidos durante a vigência do 
contrato, principalmente aqueles que prejudiquem direta ou indiretamente a qualidade e a efetividade 
dos serviços. 
18.1. Outras obrigações inerentes a CONTRATANTE, previstas em lei e nas normas internas da  
CONTRATADA, independente de sua transcrição.  
 

19.0. CLÁUSULA DÉCIMA NONA  –  DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: A CONTRATADA deverá 
obedecer às normas regulamentadoras sobre Segurança e Medicina do trabalho a seguir especificadas: 
a)  NR 6 – Equipamento de proteção individual – EPI. 
b)  A empresa CONTRATADA deve fornecer os EPI’s de acordo com o cargo de cada trabalhador e 
conforme orientação do SESMT da própria empresa. 
c)  NR 7 – Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.  
19.1. Para isso, a CONTRATADA deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no que 
concerne à segurança, bem como obedecer a todas as normas apropriadas e específicas para a segurança 
de cada tipo de serviço. 
19.2. Concerne à EMPREITEIRA o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) a todo 
seu quadro de pessoal de acordo com o exigido pelas normas técnicas - a depender do serviço a ser 
executado. 
 

20.0.  CLÁUSULA VIGÉSIMA  – DA SINALIZAÇÃO: A CONTRATADA deverá sinalizar com equipamento 
adequado, os locais de execução dos serviços, conforme a exigência do Código Nacional de Trânsito e 
Norma Interna da CASAL. 
20.1.  Os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC  devem ser utilizados  pela CONTRATADA, como a  
sinalização na rua ( cones, fitas zebradas e placas de sinalização).  
20.2. Os locais de trabalho devem ser analisados com antecedência pela gerência de Segurança e 
Medicina do trabalho, para que seja feita a análise do ambiente de trabalho e, se possível, a eliminação 
do risco. Os serviços  só  devem começar quando devidamente autorizado pelo responsável. 
20.3. Todo o equipamento de proteção deve estar disponível antes do início dos serviços. 
20.4. Em todo o perímetro dos serviços, será executada a sinalização da obra com: cerca para isolamento 
de área através de rede de sinalização de polietileno de alta densidade; Cones delimitadores de tráfego 
refletivos; e placas indicativas, sem instalações de iluminação. 
Qualquer acidente ou problema decorrente de falta de sinalização adequada será de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, que arcará com todos e quaisquer ônus devido. 
 

21.0.  CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO CONTROLE AMBIENTAL: A CONTRATADA assumirá todas as 
responsabilidades quanto a acidentes ambientais provocados por falhas em seus equipamentos ou pela 
desatenção das equipes de trabalho. 
21.1. Manter os equipamentos atendendo aos limites de controle ambiental quanto à poluição sonora, 
em estrita observância aos padrões aplicáveis (municipais, estaduais e federais), sob pena de imediata 
substituição dos mesmos. Em particular, deverá ser dada importância especial ao controle de emissão de 
fumaça negra pelos veículos, devendo atender as prescrições do CONAMA, e aos limites estabelecidos na 
legislação vigente. 
 

22.0.  CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES: A Administração poderá, pela inexecução 
total ou parcial do contrato, garantida a prévia defesa e o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
aplicar as seguintes sanções a CONTRATANTE. 
22.1. ADVERTÊNCIA, por escrito, pela inexecução parcial do contrato, pelo cumprimento irregular das 
cláusulas contratuais, pela paralisação da prestação dos serviços; 
22.2. MULTA de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura mensal, limitada, por sua vez de incidência, a 
10% (dez por cento) do valor global do contrato; 
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22.3. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
22.4. Na hipótese de a proponente incorrer em multa, esta deverá ser paga dentro do prazo máximo de 
15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação ou do não acolhimento da defesa, sob pena de a 
CASAL descontar o respectivo valor nos pagamentos vincendo. 
 

23.0. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA –  DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos ou situações não 
explicitadas serão decididos pelas partes, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações e demais regulamentos e normas administrativas, federais e estaduais, que fazem parte 
integrante deste Contrato independentemente de suas transcrições. 
 

24.0. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA RESCISÃO: Este Contrato poderá ser rescindido, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, a critério da Diretoria da CASAL, sem que a 
CONTRATADA, tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento dos serviços que estiverem 
regulares e efetivamente executados, ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses: 
a) Infringência de qualquer CLÁUSULA deste Contrato; 
b) Em caso de falência ou concordata da CONTRATADA; 
c) Se este Contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte, sem previa autorização escrita da 

CASAL. 
d) O desatendimento total ou parcial de normas de segurança e medicina do trabalho. 
e) O presente Contrato poderá ser rescindido também por acordo mútuo ou conveniência da CASAL. 
 

25.0.  CLÁUSULA  VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO:  As partes elegem o Foro da Cidade de Maceió/AL, que 
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
do presente Contrato. 
E, por estarem assim  justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme para a produção 
dos seus jurídicos e legais efeitos.  
 
Maceió,                             de                 de  2017   

  
 

 
Diretor Presidente/CASAL 

    
TESTEMUNHAS: 
____________________ 
 

 
 
Vice-Presidente de Gestão Operacional/CASAL 

 
 
_____________________ 

 
Representante 

P/ CONTRATADO 
 


