
 

  

20,76%

DATA BASE: Sinapi / Maio 2020 11,10%

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT P.UNIT P. TOTAL

1 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos

1.1 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos unid. 1,00

2 Administração Local da Obra

2.1 Administração Local da Obra unid. 1,00

3 Instalação da Obra

3.1
Aluguel de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, 

para escritório, completo, sem divisórias internas
mês 1,00

4 Área Externa

4.1 Capina e limpeza manual do terreno m² 306,15

4.2
Caiação interna ou externa sobre revestimento liso c/ adoção de 

fixador com duas demãos - estruturas
m² 556,49

4.3
Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica - 

corrimãos e passarela
m² 16,00

4.4 Portão padrão CASAL (4,00x2,00m) unid. 1,00

4.5 Fornecimento e espalhamento de Brita tipo 1 m³ 259,00

5 Prédio do Booster

5.1 Limpeza piso m² 44,43

5.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior 

ou igual a 6m² com vãos de argamassa de assentamento com 

preparo betoneira

m² 269,71

5.3

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. 

Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo 

em betoneira

m² 269,71

5.4
Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e 

areia, com aditivo impemeabilizante, e= 2cm.
m² 29,10

5.5
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamasa traço T5 - 

1:2:8 (cimento/cal/areia), espessura 2cm
m² 21,54

5.6 Aplicação manual de pintura látex PVA em paredes, duas demãos m² 99,35

5.7
Aplicação manual de tinta texturizada acrílica em paredes externas 

de casas, uma cor
m² 70,49

5.8
Fornecimento e assentamento de portão padrão CASAL 

(4,00x2,00m)
unid. 2,00

5.9 Fornecimento e assentamento de porta em ferro (0,90x2,10m) unid. 1,00

5.10 Fornecimento e assentamento de janela em ferro (1,20x1,00m) unid. 1,00

5.11

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 

águas para telha estrutural de fibrocimento, incluindo transporte 

vertical

m² 33,12

5.12

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E= 6mm, com 

recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação 

máxima de 10º, com até 2 águas, incluso içamento

m² 33,12

6 INFRA E SUPERESTRUTURA

6.1 Escavação manual de valas em terra compacta, prof.: até 1,5m m³ 4,20

6.2 Limpeza do terreno m² 4,20

6.3 Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 m³ 4,20

6.4
Concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4,5 (cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo manual. AF_0/2016
m³ 0,20

6.5
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. 

AF_03/201
m² 21,10

6.6

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 

estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 

0,25m², pé direito simples, em chapa de madeira compensada 

resinada, 4 utilizações. AF_ 12/2015

m² 12,00

6.7

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando 

aço CA-50 de 8mm - montagem. AF_12/2015

kg 11,37

6.8

Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, com uso de baldes em 

edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25m² - 

lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015

m³ 11,37

Sub Total 6

TOTAL

Sub Total 1

Sub Total 2

Sub Total 3

Sub Total 4

Sub Total 5

OBRA: Melhorias na localização do booster 

LOCAL: Igaci / Alagoas

BDI SERVIÇOS: 

DATA: Junho / 2020 BDI MATERIAIS:



 

  

OBRA: Melhorias na localização do booster 

LOCAL: Igaci / Alagoas

DATA: Junho / 2020

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 DIAS
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5.11
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 

estrutural de fibrocimento, incluindo transporte vertical

5.12

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E= 6mm, com recobrimento lateral de 1 

1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10º, com até 2 águas, incluso 

içamento

5.9 Fornecimento e assentamento de porta em ferro (0,90x2,10m)

5.10 Fornecimento e assentamento de janela em ferro (1,20x1,00m)

5.7 Aplicação manual de tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor

5.8 Fornecimento e assentamento de portão padrão CASAL (4,00x2,00m)

5.5
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamasa traço T5 - 1:2:8 

(cimento/cal/areia), espessura 2cm

5.6 Aplicação manual de pintura látex PVA em paredes, duas demãos

5.3

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de 

fachada, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica 

(adesivo) com preparo em betoneira

5.4
Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo 

impemeabilizante, e= 2cm.

5.1 Limpeza piso

5.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm 

(espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos de 

argamassa de assentamento com preparo betoneira

4.5 Fornecimento e espalhamento de Brita tipo 1

5 Prédio do Booster

4.3 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica - corrimãos e passarela

4.4 Portão padrão CASAL (4,00x2,00m)

4.1 Capina e limpeza manual do terreno

4.2
Caiação interna ou externa sobre revestimento liso c/ adoção de fixador com duas 

demãos - estruturas

3.1
Aluguel de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, 

completo, sem divisórias internas

4 Área Externa

2.1 Administração Local da Obra

3 Instalação da Obra

1.1 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos

2 Administração Local da Obra

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos
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100%

100%

100%

100%

FATURAMENTO DA OBRA

6.8

Concretagem de pilares, FCK = 25 MPA, com uso de baldes em edificação com seção 

média de pilares menor ou igual a 0,25m² - lançamento, adensamento e acabamento. 

AF_12/2015

6.6

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 

área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé direito simples, em chapa de 

madeira compensada resinada, 4 utilizações. AF_ 12/2015

6.7
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8mm - montagem. AF_12/2015

6.4
Concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

manual. AF_0/2016

6.5 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. AF_03/201

6.2 Limpeza do terreno

6.3 Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4

6 INFRA E SUPERESTRUTURA

6.1 Escavação manual de valas em terra compacta, prof.: até 1,5m


